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1 LINEA DE IMPULSION 
 
1.1  PRELIMINARES 
 
BODEGA Y OFICINA. 
 
En este ítem se considera la disposición de un sitio donde el Contratista podrá localizar 
los materiales, accesorios, equipos, herramientas y demás elementos requeridos para 
ejecutar los trabajos, así como vestir de los obreros y operarios, debidamente 
coordinado con la administración. El contratista se encargará de prever la seguridad 
sobre dichos materiales, accesorios, herramientas y equipos.  
 
Los costos de la adecuación del sitio correrán por cuenta del contratista, destinando los 
espacios para su oficina, bodega, Interventoría y alojamiento de empleados y 
trabajadores.  
 
Procedimiento 
Una vez legalizado el contrato y antes de dar inicio formal a las actividades del contrato, 
se deberá establecer la coordinación contratista – Administración, con el fin de acordar 
el sitio que se utilizará, dejando claramente establecidos los alcances y 
responsabilidades de cada una de las partes. 
 
El campamento estará conformado por oficinas pequeñas para dirección de obra y 
Fiscalización. 
 
Una vez terminada la obra, las adecuaciones y demás elementos del mismo, serán 
retirados y demolidos, si es del caso, y se restituirán las condiciones de las áreas que 
existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones. 
 
En la estimación de los costos indirectos se incluirá la mano de obra, los materiales, 
herramientas, equipos y todos aquellos gastos que sean necesarios para la ejecución 
de la actividad: adecuaciones, vigilancia y administración. 
 

 Unidad de medida del rubro:   Metro cuadrado(M2). 
 Forma de pago del rubro:    Por Metro cuadrado(M2). 

 
MEDICION Y FORMA DE PAGO. 
 
Se pagará con el siguiente rubro: 
 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.001 BODEGA Y OFICINA. m 2 

 
LETREROS DE OBRA (2.44 X 1.22 M); INC. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES Y 
ARTE DISEÑO. 
 
Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de letreros de identificación de obra 
de estructura metálica, pintura de esmalte y lona con impresión de leyenda y elementos 
de fijación; la rigidización de la estructura, de acuerdo a lo indicado en los planos o 
aprobado u ordenado por el Fiscalizador. 



 

 

 

 
 

5 

Se deberá instalar los letreros necesarios para la obra y serán como mínimo 2 uno en 
el poblado de Cerecita y el ultimo en el sitio de construcción de la planta de tratamiento 
de Cerecita. 

 
 Unidad:     unidad (U) 
 Forma de Pago del rubro:  Unidad.(U) 

 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO. 
 
Se pagará con el siguiente rubro: 
 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.002 LETREROS DE OBRA (2.44 X 1.22 M); INC. 
LOGOTIPOS INSTITUCIONALES Y ARTE DISEÑO. 

u 

 
GUARDIANIA DE CAMPAMENTO (2 GUARDIAS). 
 
El contratista dispondrá de personal de resguardo de materiales y control nocturno, el 
personal estará equipado con implementos de seguridad personal, como tolete, pito, 
chaleco antibalas, contará también con un cuaderno de bitácora.  
 
Por ni un motivo debe portar arma de fuego. 

 Unidad:     DIA (DIA) 
 Forma de Pago del rubro:  Jornada laborada 

 
 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO. 
 
Se pagará con el siguiente rubro: 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.003 GUARDIANIA DE CAMPAMENTO (2 GUARDIAS). Dia 
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 1.2    LINEA DE IMPULSION EB2-CERRO COLORADO 
 

1.2.1    SUMINISTROS 
 
SUMINISTRO TUBERÍA POLIETILENO PARA SANEAMIENTO 
 
ALCANCE 
Esta especificación establece las indicaciones que el Proveedor o el Contratista debe 
cumplir para el suministro de tuberías. 
Además de lo indicado en esta especificación se debe cumplir con lo indicado en la 
Norma Técnica de Producto de Tuberías de Polietileno de INTERAGUA 
NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en: 

 NTP-IA-034: Tubería y accesorios de polietileno de alta densidad (PEAD) para 
conducción de agua a presión. Versión 2 (INTERAGUA, 2013). 

 Norma INEN 1744 para TUBOS DE POLIETILENO PARA CONDUCCIÓN DE 
AGUA   A PRESIÓN. 

 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 PEAD: siglas de Polietileno de Alta Densidad. Material plástico. 

 Tubería polietileno:  Tubería de Polietileno resistente 

 PN: La presión nominal de un tubo, junta o pieza es la presión efectiva, 
expresada en Kg/cm2, que ha servido de base para la determinación de sus 
dimensiones a una temperatura normalizada. La presión nominal se designa por 
las letras PN seguidas de un número que corresponde al valor de la presión 
considerada. 

 DN: Diametro Nominal expresado en milímetros 
 
MATERIALES 
Las tuberías a suministrar serán de PEAD para redes de Saneamiento. 
La tubería a suministrar deberá cumplir la Norma internacional DIN PAS 1075 
Las características físicas y mecánicas del material que se componen las tuberías serán 
iguales o mejores a las del tubo de PEAD en que se instalarán. 
EQUIPO 
Equipo de elevación: sistema para bajar los accesorios 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Suministro y almacenamiento 
Las tuberías de PEAD de objeto de suministro deberán ser cargadas, transportadas y 
descargadas por cuenta y responsabilidad del Proveedor o Contratista desde su planta 
de fabricación hasta los sitios de entrega indicados por LA CONTRATANTE. Deberán 
ser cuidadosamente manejadas, despachadas y almacenadas, de manera que no 
sufran daños en la protección o revestimiento en las paredes y en los extremos. 
Los elementos del suministro que resultaren con defectos o daños producidos por causa 
del almacenamiento o manipulación durante el cargue y transporte, deberán ser 
reparados por el Contratista o Proveedor sin ningún costo adicional.  
El apilamiento durante el almacenamiento se deberá realizar de acuerdo con las 
prácticas de seguridad apropiadas. Para las tuberías, el Contratista o Proveedor deberá 
suministrar travesaños, espaciadores y calzos adecuados para prevenir daños al tubo o 
al revestimiento durante el transporte y almacenamiento. 
CONDICIONES DE RECIBO 
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El fabricante es el responsable de garantizar la durabilidad y buen comportamiento de 
los materiales, debiendo el Contratista cerciorarse de tales condiciones exigiéndole los 
correspondientes certificados de calidad. Dichos certificados deberán ser presentados 
al Fiscalizador de Obra, que será el encargado de recibir o rechazar el suministro de los 
tubos. 
LA CONTRATANTE autorizará la medida y pago del suministro de las tuberías cuando 
el Contratista o Proveedor haya realizado el suministro de las tuberías con cumplimiento 
de las normas relacionadas en ésta especificación, dentro de los plazos establecidos 
con sus respectivas cantidades, y en los sitios previstos, así mismo la presentación del 
certificado de conformidad con la norma técnica NTE INEN 1591. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
La medida para el pago de suministro de los accesorios será por metro de tubería, 
suministrados por el Contratista o Proveedor a satisfacción DE LA CONTRATANTE. 

 

50% a la presentación de documentos de importación, carta de crédito, etc. 50% 

una vez que el Contratista entregue la documentación correspondiente (Dossier 

de Calidad de Fábrica) y se hayan efectuado las inspecciones y liberaciones en 

obra por parte de Fiscalización. 

 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD 

ACO.OBR.050 
SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO PARA  
SANEAMIENTO PN6. DIAMETRO 160MM. 

M 

ACO.OBR.210 
SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO  PARA  
SANEAMIENTO PN6. DIAMETRO 200MM. 

M 

ACO.OBR.053 
SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO  PARA  
SANEAMIENTO PN6. DIAMETRO 800MM. 

M 

ACO.OBR.054 
SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO  PARA  
SANEAMIENTO PN6. DIAMETRO 1000MM. 

M 

 
SUMINISTRO DE ACCESORIOS PEAD 
 
ALCANCE 
En la siguiente especificación se detallan los materiales, normativos, de medición y 
abono a respetar durante la ejecución del rubro para suministro de accesorios PEAD. 
 
NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en: 

 NTP-IA-034: Tubería y accesorios de polietileno de alta densidad (PEAD) para 
conducción de agua a presión. Versión 2 (INTERAGUA, 2013). 

 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 PEAD: siglas de Polietileno de Alta Densidad. Material plástico. 

 Tubería polietileno:  Tubería de Polietileno resistente 
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 Electrofusion: La Electrofusion es un sistema de unión que se utiliza para unir 
tubos o tubos y Accesorios Polivalentes o Manipulados de PE media y alta 
densidad, PE 80 y PE 100. Los accesorios electro soldables se pueden utilizar 
en tubos de SDR 17,6 para diámetros mayores de DN 90 y en tubos de SDR 11 
para todos los diámetros, aunque cada fabricante debe garantizar estos rangos 
de SDR y DN. 

 Adaptador hembra para unión manguera pead: accesorio que se utiliza para 
conectar la tubería PEAD. 

 Silla: accesorio que se utiliza en lugar de un collarín para realizar una conexión 
a la red de distribución. 

 Codo: accesorio que se utiliza para dar una curvatura a la red. 

 Manguito Unión PEAD: accesorio que se utiliza para la unión entre tuberías 
PEAD. 

 Reductor PEAD: accesorio que se utiliza para reducir los diámetros en tuberías 
PEAD. 

 Unión de transición PEAD: accesorio que se utiliza para la transición de tubería 
PEAD a espiga de hierro fundido. 

 
MATERIALES 
Los accesorios indicados cumplirán con lo estipulado en la NTP-IA-034. 
Los accesorios serán de PEAD para realizar la unión de tubo y el accesorio está provisto 
de una resistencia interna que se basa en la circulación de una corriente eléctrica 
originada a cerrarse el circuito, están producidos bajo la norma ISO 4427 la cual es 
también compatible con la norma DIN 8074. Tanto la materia prima como la tubería 
producida están sujetas a todos los ensayos requeridos por esta norma 
Las características físicas y mecánicas del material que componen los accesorios serán 
iguales o mejores a las del tubo de PEAD en que se instalarán. 
 
EQUIPO 
Equipo de elevación: sistema para bajar los accesorios 
 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Suministro y almacenamiento 
Los accesorios de objeto de suministro deberán ser cargadas, transportadas y 
descargadas por cuenta y responsabilidad del Proveedor o Contratista desde su planta 
de fabricación hasta los sitios de entrega indicados por LA CONTRATANTE. Deberán 
ser cuidadosamente manejadas, despachadas y almacenadas, de manera que no 
sufran daños en la protección o revestimiento en las paredes y en los extremos. 
Los elementos del suministro que resultaren con defectos o daños producidos por causa 
del almacenamiento o manipulación durante el cargue y transporte, deberán ser 
reparados por el Contratista o Proveedor sin ningún costo adicional.  
El apilamiento durante el almacenamiento se deberá realizar de acuerdo con las 
prácticas de seguridad apropiadas. Para las tuberías, el Contratista o Proveedor deberá 
suministrar travesaños, espaciadores y calzos adecuados para prevenir daños al tubo o 
al revestimiento durante el transporte y almacenamiento. 
 
CONDICIONES DE RECIBO 
El fabricante es el responsable de garantizar la durabilidad y buen comportamiento de 
los materiales, debiendo el Contratista cerciorarse de tales condiciones exigiéndole los 
correspondientes certificados de calidad. Dichos certificados deberán ser presentados 
al Fiscalizador de Obra, que será el encargado de recibir o rechazar el suministro de los 
tubos. 
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LA CONTRATANTE autorizará la medida y pago del suministro de las tuberías cuando 
el Contratista o Proveedor haya realizado el suministro de las tuberías con cumplimiento 
de las normas relacionadas en ésta especificación, dentro de los plazos establecidos 
con sus respectivas cantidades, y en los sitios previstos, así mismo la presentación del 
certificado de conformidad con la norma técnica NTE INEN 1591. 
 
 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
La medida para el pago de suministro de los accesorios será por unidad de cada 
accesorio, suministrados por el Contratista o Proveedor a satisfacción DE LA 
CONTRATANTE. 
 
Ítems de pago 
 

CLAVE DE 
USUARIO 

DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD 

ACO.OBR.180 
SUMINISTRO DE CODOS DE 22.5° PN 10 BARS 
SDR 17  D=1000MM  

U 

ACO.OBR.181 
SUMINISTRO DE CODOS DE 45° PN 10 BARS SDR 
17  D=1000MM  

U 

ACO.OBR.182 
SUMINISTRO DE CODOS DE 90° PN 10 BARS SDR 
17  D=1000MM 

U 

ACO.OBR.184 
SUMINISTRO MANGUITO UNIÓN PEAD PN 10 
PARA ELECTROFUSIÓN D= 1000 mm 

U 

ACO.OBR.185 SUMINISTRO DE PORTA BRIDA D=1000MM U 

ACO.OBR.187 
SUMINISTRO MANGUITO UNIÓN PEAD PN 10 
PARA ELECTROFUSIÓN D= 700 mm 

U 

ACO.OBR.188 SUMINISTRO DE PORTABRIDA D=700MM U 

ACO.OBR.189 
SUMINISTRO DE REDUCTOR DE D=700MM A 
1000MM 

U 

ACO.OBR.190 
SUMINISTRO DE REDUCTOR DE D=800MM A 
700MM 

U 

ACO.OBR.191 SUMINISTRO DE SILLA D=1000MM A 150MM U 

ACO.OBR.192 SUMINISTRO DE SILLA D=1000MM A 200MM U 

ACO.OBR.193 SUMINISTRO DE SILLA D=800MM A 150MM U 

ACO.OBR.194 
SUMINISTRO DE CODOS DE 90° PN 10 BARS SDR 
17  D=200MM 

U 

ACO.OBR.195 
SUMINISTRO DE CODOS DE 90° PN 10 BARS SDR 
17  D=150MM 

U 

ACO.OBR.196 
SUMINISTRO DE UNION DE TRANSICION 
D=150MM 

U 

 
 
SUMINISTRO DE BRIDAS 
 
UBICACIÓN: Tuberías de interconexión de accesorios en Línea de Impulsión. 
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FUNCIÓN: Se contemplan el suministro de tubos, partes, piezas y accesorios previstos 
en las diferentes líneas e interconexiones de la Línea de Impulsión los que deberán 
fabricarse de acuerdo a los detalles especificados en los planos de diseño de despiece 
mecánico e hidráulicos, en cuanto a las características dimensionales y propiedades 
mecánicas ahí descritas y con el cumplimiento de la normativa descrita en esta 
especificación. 
 
 
REQUISITOS GENERALES 

Material: Todos los elementos a ser empleados en la construcción de los tubos, 
partes, piezas y accesorios se consistirán a partir de planchas roladas y 
soldadas o partir de tubería y accesorios comerciales de acero al carbono 
ASTM A 572 GR50. 

 
FABRICACIÓN 

Corte de las planchas: 
 

Se realizará mediante un plasma manual, método que 
consiste en añadir energía a un gas que entra en un 
estado de ionización confiriéndole una condición térmica 
y conducción eléctrica muy elevadas mediante el cual se 
genera un arco con propiedades térmicas especiales en 
las que es posible alcanzar los 30.000°C en el centro. 

Soldadura o proceso de 
soldadura WPS-PQR: 

Previa a la fabricación de accesorios, se debe calificar el 
procedimiento de soldadura WPS-PQR, así como la 
calificación de los Soldadores WPQ, acatando la Norma 
API 1104, con el criterio de aceptación de ASME Sección 
IX, todas estas calificaciones deberán ejecutarse por un 
Inspector de Soldadura Nivel III CWI, el cual previamente 
deberá ser aprobado por la Fiscalización, de igual 
manera las calificaciones de procedimientos WPS-PQR 
y calificaciones de Soldadores WPQ, deberán ser 
realizadas por un Inspector CWI en presencia y avalados 
legalmente por la Fiscalización. 
 

Condiciones 
específicas para la 
construcción: 

Se ha previsto en el presente proyecto que todos los 
accesorios de acero al carbono sean construidos en taller 
a partir de planchas roladas o tubos del mismo material 
de SCH STD – 9.53 mm de espesor. 
El dimensionamiento de los accesorios se detalla en los 
planos de diseño, las características dimensionales se 
determinan a partir de la Norma ANSI/AWWA C208 y 
ANSI/AWWA Manual M11, para el caso de 
dimensionamiento de codos se utilizará un radio de 
curvatura largo (2,5xDN) y para codos de radio corto (de 
1 a 1,5xDN). 

Tubería: La tubería de acero inoxidable deberá corresponder a 
ATM A 572 GR 50 SCH STD- espesor 9.53 mm de 
espesor máximo para los diferentes diámetros, la misma 
que deberá cumplir con la Norma ANSI/AWWA C206 y 
ANSI/AWWA Manual M11. 

Extremos para la 
conexión: 

Los extremos de los accesorios construidos, consistirán 
en bridas fabricadas bajo norma ASTM - A182. El 
taladrado corresponderá a la norma ANSI B16.5 para 
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presión de 150 libras, o la Norma ISO 7005-2; de acuerdo 
a las características de los accesorios bridados a los 
cuales se conecten.  

Empaques: 
 

Los empaques podrán ser fabricados de una plancha de 
caucho tipo neopreno, de un espesor no menor a 4 mm, 
el empaque de neopreno deberá cumplir las siguientes 
propiedades: 

- Dureza Shore 75 +/- 5 
- Resistencia mínima a la tracción: 9 Mpa 
- Porcentaje de alargamiento mínimo: 150 % 

Pernos: El material de los pernos, tuercas, arandelas, será de 
Acero inoxidable, AISI 304 
Las dimensiones de la pernería corresponderán con las 
dimensiones de las bridas, las cuales deberán cumplir la 
misma Normativa ANSI B16.5. 

Acabado de cordones 
de soldadura y 
acabados superficiales: 

En la fabricación de accesorios, se verificará que la 
soldadura sea de excelente calidad, por lo tanto, se 
ensayaran el 100% de las juntas de soldadura, para lo 
cual las soldaduras a tope se inspeccionarán 
Visualmente (VT) y mediante Ensayos Radiográficos 
(RxT),  para el caso de las soldaduras a filete se 
ensayaran al 100% mediante Inspección Visual (VT) y 
mediante Inspecciones por Tintas Penetrantes (PT), de 
acuerdo a API1104 y el criterio de aceptación será de 
acuerdo a la Norma ASME Sección IX, todos estos 
ensayos de control de soldadura se realizarán mínimo 
por un inspector con certificación Nivel II, el cual será 
previamente aprobado por la Fiscalización. Todos los 
reportes de soldadura, así como las placas resultados de 
los ensayos radiográficos se archivarán en una carpeta 
que se entregará conjuntamente con el Dossier de 
calidad a la Fiscalización y a la entidad contratante. 
Posterior a la fase de soldadura, se procederá a ejecutar 
la limpieza y preparación de la superficie interior y 
exterior de tuberías y accesorios con el grado de limpieza 
SSPC-SP-10 / NACE 2 / SIS Sa 2 ½ (Limpieza con chorro 
de abrasivo – granallado / arenado semiblanco), 
posteriormente se aplicará recubrimiento epóxico 100% 
sólido con espesor mínimo de 500 micras en toda la 
superficie interior, para el revestimiento exterior se 
utilizará polietileno extruido tri capa con espesor mínimo 
de 2500 micras para tubería enterrada, y revestimiento 
bituminoso con espesor mínimo de 500 micras para 
tubería expuesta, los mediciones de espesor se 
realizarán en película seca, RAL de acuerdo a normativa, 
finalmente se realizarán ensayos de (PULL OFF) 
adherencia del recubrimiento y revestimiento con una 
resistencia mínima de 5 Mpa, y ensayos para verificar la 
continuidad del recubrimiento mediante Holiday, todos 
los ensayos y muestreos se realizarán de acuerdo a lo 
descrito en la Norma NACE 2. 
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Pruebas Previo al suministro de los accesorios y tuberías serán 
verificada su hermeticidad, para lo cual se procederá en 
el caso de los elementos que funcionen a presión, a sellar 
provisionalmente los extremos de interconexión 
mediante bridas ciegas, o válvulas, proveyéndose una 
toma, la cual se 
conectará a una red de aire a presión, manteniéndose 
presurizadas a 1,5 la Presión Nominal durante un período 
mínimo de 2 horas. 
La aceptación de la prueba procederá cuando no exista 
ningún tipo de fuga; caso contrario se procederá a su 
reparación. 

 
 
REQUISITOS PARA SUMINISTRO Y FORMA DE PAGO 

Inclusiones: Mano de obra, Herramientas, Materiales, equipos para el 
suministro de los accesorios, dirección técnica, corte, 
doblado, rolado, soldadura, pulido, fabricación, pruebas de 
carga y hermeticidad; carga, transporte, medidas de 
seguridad, etc. El transporte al sitio de obras de 
todos los accesorios, tramos, partes y piezas. 

Costo de suministro, Tasas, Impuestos, Transporte al Sitio 
de Instalación, Seguros, Garantías, etc. 

Dossier de Calidad de Fabricación. 

Medición: Por kilogramo de accesorio o tubería, suministrada 
conforme al Diseño y a satisfacción de Fiscalización, incluye 
todas las actividades para su fabricación. 

Forma de Pago: 50% a la presentación de documentos de importación, carta 
de crédito, etc. 50% una vez que el Contratista entregue la 
documentación correspondiente (Dossier de Calidad de 
Fábrica) y se hayan efectuado las inspecciones y 
liberaciones en obra por parte de Fiscalización. 

Documentación: Planos de Fabricación, Certificados de Garantía, Reportes 
de Ensayos en Fábrica, Dossier de Calidad de Fábrica 
avalado por Fiscalización y/o Verificadora Internacional. 

 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.183 SUMINISTRO DE BRIDA D=1000MM U 

ACO.OBR.186 SUMINISTRO DE BRIDA D=700MM U 

 
1.2.2  INSTALACION INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS 
 
ALCANCE 
En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 
procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución del 
rubro de accesorios de termofusion o electrofusion para PEAD. 
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NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en: 

 NTP-IA-034: Tubería y accesorios de polietileno de alta densidad (PEAD) para 
conducción de agua a presión. Versión 2 (INTERAGUA, 2013). 

 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 PEAD: siglas de Polietileno de Alta Densidad. Material plástico. 

 Tubería polietileno:  Tubería de Polietileno resistente 

 Electrofusion: La Electrofusión es un sistema de unión que se utiliza para unir 
tubos o tubos y Accesorios Polivalentes o Manipulados de PE media y alta 
densidad, PE 80 y PE 100. Los accesorios electro soldables se pueden utilizar 
en tubos de SDR 17,6 para diámetros mayores de DN 90 y en tubos de SDR 11 
para todos los diámetros, aunque cada fabricante debe garantizar estos rangos 
de SDR y DN. 

 Adaptador hembra para unión manguera pead: accesorio que se utiliza para 
conectar la tubería PEAD. 

 Silla: accesorio que se utiliza en lugar de un collarín para realizar una conexión 
a la red de distribución. 

 Codo: accesorio que se utiliza para dar una curvatura a la red. 

 Manguito Unión PEAD: accesorio que se utiliza para la unión entre tuberías 
PEAD. 

 Reductor PEAD: accesorio que se utiliza para reducir los diámetros en tuberías 
PEAD. 

 Unión de transición PEAD: accesorio que se utiliza para la transición de tubería 
PEAD a espiga de hierro fundido. 

 
MATERIALES 
Los accesorios indicados cumplirán con lo estipulado en la NTP-IA-034. 
Todos los materiales necesarios para la fusión necesaria entre tubería PEAD y 
accesorios. 
Las características físicas y mecánicas del material que componen los accesorios serán 
iguales o mejores a las del tubo de PEAD en que se instalarán. 
 
EQUIPOS 

 Herramientas manuales: Cortador de tubos, llaves, prensa de tubos, cepillos, 
limpiador, baldes metálicos o plásticos, nivel de burbuja, barreta, machete, 
martillo de uña, cinta métrica, lápiz bicolor (carpintero), destornilladores, lija. 

 Equipos de electrofusion: máquina para realizar la unión de los accesorios pead 
y la tubería pead mediante la aplicación de voltaje. Las máquinas disponen de 
los sistemas de Soldadura Manual, Código de Barras, debe tener un sistema 
automático de detección de los parámetros de soldadura de un accesorio. 

 Alcohol: líquido para limpiar las superficies a unir. 
Asimismo, se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección 
personal designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
ELECTROFUSION EN ACCESORIOS 
La tubería a la que se realizará la unión deberá estar vacía antes de la adición del 
accesorio 
Los operarios que ejecuten la actividad de electrofusion, así como los equipos utilizados 
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para ello, deberán ser certificados y verificados por INTERAGUA. 
Durante la colocación de los accesorios por electrofusion se deberá cumplir en todo 
momento con lo indicado y las recomendaciones del Fabricante de la máquina de unión 
por electrofusion. 
Antes de iniciar el procedimiento de electrofusion se deberán limpiar el interior y exterior, 
tanto de tubería como de accesorio, que vayan a ser unidos, mediante la aplicación de 
alcohol con un trapo, y demás elementos necesarios. 
En caso de necesitar se instalará mediante mordazas de sujeción alrededor del tubo al 
que se unirá los accesorios y se lijarán la parte del tubo y del accesorio que estarán en 
contacto, dejándolas limpias, secas y libres de cualquier elemento extraño. 
Marque primeramente la longitud del tubo a introducirse en el accesorio, luego marque 
el área del tubo que se va a raspar trazando líneas visibles y perpendiculares al raspado. 
Raspe con el raspador mecánico el espesor necesario de acuerdo al fabricante la 
superficie exterior. No tocar con las manos la superficie ya raspada. 
Se fijará el accesorio al soporte que posee la máquina y se controlará que se haya 
realizado un ajuste correcto. Se accionará la herramienta para alinear el tubo y el 
accesorio. 
La zona que se va a soldar debe permanecer estable e inmóvil, para esto es posible 
utilizar un alineador. 
Conecte los electrodos de la electrofusora al accesorio verificando los colores de los 
terminales, realice la soldadura activando la soldadora, Deje enfriar el tiempo indicado 
en la etiqueta antes de quitar el alineador. 
 
FUSIÓN A TOPE DE TUBERÍA 
La fusión a tope (o “butt fusion”) se utiliza para hacer juntas de extremo a extremo entre 
extremos de tuberías con “tope” o planos y accesorios que tiene el mismo diámetro 
exterior y similar espesor de pared. 
En la fusión a tope, el tamaño del cordón de fusión determina el tiempo de 
calentamiento; de modo que el procedimiento automáticamente compensa el hecho de 
que la tubería fría requiere de más tiempo para formar adecuadamente el tamaño del 
cordón de fusión. 
Las superficies de la herramienta de calentamiento deben estar a temperatura antes de 
comenzar. Antes de que empiece, todos los puntos en las superficies de la herramienta 
de calentamiento en los lugares en los que dicha herramienta entrará en contacto con 
los extremos de la tubería o los accesorios debe estar dentro de los rangos prescritos 
de temperatura mínima y máxima y la máxima diferencia de temperatura entre 
cualesquiera dos puntos en las superficies de fusión de la herramienta de calentamiento 
no debe ser mayor a 20°F (11°C) para equipos para tuberías menores a 18 pulgadas 
(450 mm) de diámetro o de 35°F (19°C) para equipos mayores. Las superficies de la 
herramienta de calentamiento deben estar limpias. 

 Presión en la interfaz - mínimo 60 psi - máximo 90 psi (414 - 621 kPa; 4.14 - 6.21 
bar) 

Cuando las superficies de unión adecuadamente calentadas se juntan, la fuerza 
requerida para hacer la unión es la fuerza necesaria para enrollar el cordón (labios) de 
fusión derretido sobre la superficie de la tubería. Esto es una determinación visual. 
La presión en la interfaz se utiliza para calcular un valor de presión de unión por fusión 
para las máquinas hidráulicas de fusión a tope o para las máquinas manuales equipadas 
con una llave de torque. La misma presión 
en la interfaz se utiliza para todos los tamaños de tubería y para todas las máquinas de 
fusión a tope. Sin embargo, la configuración de la presión de unión por fusión para la 
máquina de fusión a tope se calcula para cada DE y DR de la tubería. 
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1. Asegurar: Limpie el interior y el exterior de los extremos del componente (tubo 
o accesorio) frotándolos con un trapo limpio, seco y sin pelusa o con una toalla 
de papel. Elimine toda materia extraña. Alinee los componentes con la máquina, 
colóquelos en las mordazas y cierre las mordazas. No fuerce los tubos para 
alinearlos contra las mordazas abiertas de la máquina de fusión. (Cuando esté 
trabajando en tuberías enrolladas, de ser posible haga que la tubería forme una 
“S” a cada lado de la máquina para compensar la curvatura de la bobina y facilitar 
la unión.) Los extremos de los componentes deben sobresalir de las mordazas, 
lo suficiente de modo que esté completo el empate. Junte los extremos y 
verifique la alineación de arriba y abajo. Ajuste la alineación según sea necesario 
apretando el lado de arriba hacia abajo. 
 

2. Empatar. Coloque la herramienta de empate entre los extremos de los 
componentes y empátelos para establecer una superficie de empate lisa, limpia 
y paralela. Un empate completo produce virutas de una circunferencia continua 
en ambos extremos. Empate hasta que haya una distancia mínima entre la 
mordaza móvil y la fija. Algunas máquinas tienen topes de empate. Si tiene 
topes, empate hasta los mismos. Retire la herramienta de empate y limpie todas 
las virutas y rebabas de tubería de los extremos de los componentes. No toque 
los extremos de los componentes con las manos después de hacer el empate. 
 

3. Alinear. Una los extremos de los componentes, verifique la alineación y por si 
hay deslizamiento contra la presión de fusión. Vea que haya contacto pleno en 
todo alrededor de ambos extremos sin que haya huecos detectables y verifique 
los diámetros exteriores en la alineación alta y baja. De ser necesario, ajuste el 
lado de arriba apretando la mordaza del lado de arriba. No afloje la mordaza del 
lado de bajo, dado que los componentes pueden resbalarse durante la fusión. 
Vuelva a empatar si ajusta la alineación del lado de arriba o de abajo. 
 

4. Fundir. Verifique que la herramienta de calentamiento esté manteniendo la 
temperatura correcta. Coloque la herramienta de calentamiento entre los 
extremos de los componentes y mueva los extremos contra la herramienta de 
calentamiento. El contacto inicial debe darse bajo presión moderada para 
asegurar un contacto pleno. Sostenga la presión de contacto muy brevemente y 
luego alivie la presión sin romper contacto. La presión debe reducirse a la presión 
de contacto al primer indicio de fusión alrededor de los extremos de la tubería. 
Sostenga los extremos contra la herramienta de calentamiento sin fuerza. Se 
formará un cordón (labios) de polietileno derretido contra la herramienta de 
calentamiento en los extremos del componente. Cuando se forme el tamaño 
adecuado del cordón (labios) derretido, separe rápidamente los extremos y quite 
la herramienta de calentamiento. 
Durante el calentamiento, el cordón (labios) derretido se expandirá hacia afuera 
al ras de la superficie de la herramienta de calentamiento, o bien puede curvarse 
ligeramente hacia afuera de la superficie. Si el cordón (labios) derretido se curva 
mucho hacia afuera de la superficie de la herramienta de calentamiento, puede 
ser una señal de que hubo una presión inaceptable durante el calentamiento. 

 Una herramienta de calentamiento para fusión a tope del tamaño correcto para 
la tubería. 

 
Tamaño Aproximado del Cordón (labios) Derretido 
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5. Unir. Inmediatamente después de quitar la herramienta de calentamiento, 

RÁPIDAMENTE inspeccione los extremos derretidos, que deben esta planos, 
parejos y completamente fundidos. Si las superficies derretidas son aceptables, 
inmediatamente y en un movimiento continuo, una los extremos y aplique la 
fuerza de unión correcta. No las junte de golpe, Aplique suficiente fuerza de 
unión para enrollar ambos cordones derretidos sobre la superficie de la tubería. 
Una superficie derretida cóncava es inaceptable; indica que hubo presión 
durante el calentamiento. Permita que los extremos de los componentes se 
enfríen y comience nuevamente en el paso 1. 
La Fuerza correcta de unión formará un doble cordón (labios) y se enrollará 
sobre la superficie de ambos extremos. 
 

6. Sostener. Sostenga la fuerza de unión contra los extremos hasta que se enfríe 
la unión. La unión está lo suficientemente fría como para manipularla CON 
SUAVIDAD cuando el doble cordón (labios) está frío al tacto. Enfríe de 30 a 90 
segundos por cada pulgada de diámetro de tubería. No trate de acortar el 
enfriamiento aplicando agua, trapos húmedos o cosas similares.  
Evite jalar, instalar, hacer pruebas a presión o un manejo rudo cuando menos 
durante otros 30 minutos.  
Las tuberías con espesores de pared mayores, requieren de más tiempo de 
enfriamiento. 
 

7. Inspeccionar. EN ambos lados, el doble cordón (labios) debe estar enrollado 
sobre la superficie y estar redondeado en forma uniforme y ser de tamaño 
consistente todo alrededor de la unión. Como se ilustra en la Figura 3, el ancho 
del doble cordón (labios) debe ser de 2 a 2 ½ veces su altura por arriba de la 
superficie y la profundidad de la ranura en V entre los cordones no debe ser de 
más de la mitad de la altura de los mismos.   

 
CONDICIONES DE RECIBO 
La Fiscalización de las Obras realizará la inspección visual del 100% de las fusiones de 
accesorios realizados, comprobando los siguientes puntos: 

 Los cordones deben quedar hacia fuera del accesorio, uniformes y con 
dimensiones similares en todo el perímetro de la base. 

 En caso de instalación de Silla la base debe prestar una unión completa y 
alineada con el tubo. 

 El contorno de las fusiones no debe presentar porosidades. 

 Además del examen visual, estas uniones se aceptarán si se superan los 
ensayos especificados en las normas de INTERAGUA. 

En caso contrario, el Contratista deberá reparar los daños ocasionados sin recibir 
retribución adicional alguna por ello. 
 

PRUEBAS HIDRAULICAS 
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ALCANCE 
En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos, medición y abono a respetar durante la ejecución del rubro prueba 

hidráulica de estanqueidad de tubería PEAD para saneamiento. 

NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en: 

 Normas Técnicas: Especificaciones de construcción. (INTERAGUA, 2004) 

 PR-GEN-001: Elaboración de documentos. 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
Prueba de estanqueidad: verificaciones realizadas sobre la tubería instalada para 

comprobar que no se produce la circulación de agua hacia el exterior (exfiltración) o el 

interior (infiltración) de la tubería a través de las paredes del tubo. 

MATERIALES 
El Contratista proveerá a sus expensas el agua necesaria para la realización de todas 

las pruebas y mediciones. El origen de esta agua deberá ser aprobado por la 

Fiscalización de Obra. En ningún caso podrán ser utilizadas aguas conteniendo un tanto 

por ciento elevado de sólidos disueltos o en suspensión para el ensayo de cualquier 

parte de la tubería. 

No serán necesarios materiales adicionales para la ejecución de este rubro. 

EQUIPOS 
Bomba: equipo para la inserción de agua en el sistema. 

Manómetro: instrumento para la medición de la presión en la tubería. 

Tapones o cierres: elementos para impedir el paso del agua. 

Piezómetros: instrumento para medir la presión de un fluido en un punto. 

Herramientas manuales: mangueras, llaves. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Prueba de exfiltración 
Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de 

la zanja, el Contratista comunicará al Fiscalizador que dicho tramo está en condiciones 

de ser probado. El Fiscalizador, en el caso que decida probar ese tramo, fijará la fecha; 

en caso contrario, autorizará el relleno de la zanja. 

Se deberá comprobar que los equipos de medición están calibrados antes de realizar 

las pruebas. 

Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo 

y cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenará con la cantidad de 
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agua suficiente hasta que se alcance una altura de 30 centímetros sobre la clave del 

tubo en la cámara aguas arriba. 

Una vez que las tuberías y/o registros estén llenos, será necesario respetar un período 

de acondicionamiento de aproximadamente 1 hora (dependerá del material de 

fabricación de la tubería). 

Transcurrido el tiempo de acondicionamiento, comenzará el periodo de prueba, que 

tendrá una duración mínima de 15 minutos. Durante este tiempo, se medirá en la cámara 

de aguas arriba el agua que puede perder la tubería mediante la adición de agua para 

mantener el nivel de referencia. 

Para que los resultados de la prueba sean satisfactorios, la cantidad total de agua 

añadida durante la duración de la misma no deberá ser superior a los siguientes valores: 

  

Tabla 1. Filtración tolerada en tuberías según su diámetro 

DN (mm) 
FILTRACIÓN 
TOLERADA (cm3) 

100 1 

150 20 

200 25 

250 32 

300 38 

400 50 

450 59 

500 69 

600 79 

700 90 

800 102 

1000 127 

1200 153 

 

A partir de DN 1200 mm se realizarán pruebas visuales. 

Excepcionalmente, la Fiscalización podrá sustituir este sistema de prueba por otro 

suficientemente constatado que permita la detección de fugas, siempre que sea 

previamente aprobado por INTERAGUA. 

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el buen 

funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera o 

mediante las cámaras de descarga si existiesen, verificando el paso correcto de agua 

en los pozos de registro aguas abajo. El contratista suministrará el personal y los 

materiales necesarios para la prueba. 

Prueba de infiltración (0) 
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Las pruebas de infiltración se realizarán cuando en la zona de instalación de las 

conducciones existan aguas subterráneas o nivel freático que supere las cotas de 

instalación de las mismas. Dichas pruebas se realizarán cuando el nivel freático alcance 

su posición normal. 

Para la realización de estas pruebas se colocará un vertedero en la parte inferior interna 

de la tubería, a una distancia determinada del tapón temporal situado en el tramo en 

pruebas. 

La máxima cantidad de infiltración permitida será de 1.5 l/s y por kilómetro de tubería, 

independientemente del diámetro de la misma.  

 CONDICIONES DE RECIBO 
La Fiscalización exigirá la realización de las pruebas de tubería instalada en, al menos, 

el 10% de la longitud total de la red, determinando esta los tramos que deberán ser 

probados. 

Si se aprecian fugas excesivas durante la prueba de exfiltración, el Contratista las 

corregirá, sin percibir retribución alguna por ello, procediéndose a continuación a una 

nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta para el cómputo 

de lo longitud total a ensayar, evitando que se consideren dos veces el mismo tramo. 

Para la prueba de exfiltración, si se supera el valor indicado en 0, el Contratista deberá 

revisar el tramo en pruebas y las juntas defectuosas, las cuales deberá reparar sin recibir 

retribución alguna por ello. 

 
MEDICIÓN Y PAGO 
La medida de la instalación de tubería de polietileno para saneamiento se pagará por 
metro lineal de tubería instalada, incluyendo el accesorio. 
El pago deberá incluir, el costo de transporte, instalación de tubería y accesorio, equipos 
y herramientas necesarias para la correcta soldadora de fusión a tope y electrofusion, 
mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutarlos 
acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS 
establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 
 
La medida de las pruebas de estanqueidad de tuberías PEAD para saneamiento se 

realizará por unidad (u) realmente ejecutada durante las obras. 

El pago deberá incluir, además de la prueba de estanqueidad en sí misma; el costo de 

los equipos, herramientas, mano de obra y demás costos directos e indirectos 

necesarios para ejecutar los trabajos acorde con estas especificaciones, y que se 

encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y 

precios que consta en el CONTRATO. 

 
 
Ítems de pago 
 



 

 

 

 
 

20 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.220 

INSTALACION Y PRUEBA PARA TUBERIA 

POLIETILENO PARA SANEAMIENTO PN6. DIAMETRO 

160MM.INCLUYE ACCESORIOS 

M 

ACO.OBR.199 

INSTALACION Y PRUEBA PARA TUBERIA 

POLIETILENO PARA SANEAMIENTO PN6. DIAMETRO 

200MM. INCLUYE ACCESORIOS 

M 

ACO.OBR.221 

INSTALACION Y PRUEBA PARA TUBERIA 

POLIETILENO PARA SANEAMIENTO PN6. DIAMETRO 

800MM. INCLUYE ACCESORIOS 

M 

ACO.OBR.222 

INSTALACION Y PRUEBA PARA TUBERIA 

POLIETILENO PARA SANEAMIENTO PN6. DIAMETRO 

1000MM. INCLUYE ACCESORIOS 

M 

 
 
 

1.2.3    EXCAVACIONES Y RELLENOS 

 

ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 
Se entiende como Rotura de Pavimentos la acción de romper y remover el pavimento 

existente, previo a la utilización de las áreas donde se encuentre, para la excavación de 

zanjas u otros trabajos de la obra, no se permitirá a rotura del pavimento con cemento 

sin que previamente se haya perfilado el área a demoler. 

Se entiende como Reposición de Pavimentos, la operación de construir los pavimentos 

que hubieran sido removidos, una vez que se ha concluido con las obras subterráneas 

en dichas áreas. 

Los pavimentos pueden ser de hormigón, asfalto o de adoquines de hormigón y su 

ubicación en calzada, explanada, acera, u otro que se identifique en los planos de la 

obra. 

Tipos de pavimento 
Pavimento rígido 
Está compuesto de una capa de concreto de espesor variable, asentado sobre una sub-

base de material clasificado, debidamente compactada, con capa de rodadura asfáltica 

o sin ella. En el caso de las aceras el pavimento rígido se asienta sobre una base de 

material granular (cascajo), debidamente compactada. 

Pavimento flexible 



 

 

 

 
 

21 

Está compuesto por una capa de hormigón asfáltico asentado sobre una base de 

material clasificado, debidamente compactado. 

Adoquines 
Compuesto por elementos prefabricados de hormigón de variadas formas y espesores, 

asentados sobre una base de material compactado y colocados con arena o gravilla. 

Calles o caminos de tierra o grava 
Vía de tierra compactada existente que está conformada por grava o piedras. 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. MATERIALES 
Rotura de pavimento 
Se realiza utilizando los medios mecánicos adecuados a cada circunstancia (picos, 

martillos, neumáticos, mini cargadores, otros). El equipo a utilizarse se definirá 

previamente con la autorización del Fiscalizador y en correspondencia a la propuesta. 

Igualmente se limitará el área a afectarse, la cual servirá para la liquidación económica 

del rubro. Los pavimentos existentes deberán cortarse o perfilarse en el ancho definido 

para  la zanja para proporcionar al nuevo pavimento una cimentación adecuada. La 

utilización, por parte del CONTRATISTA de áreas mayores a las delimitadas, no será 

considerada para pago. 

Para el caso de rotura de carpeta asfáltica, se aplicará igual procedimiento, debiendo 

en todo caso definir los medios mecánicos o manuales a aplicarse y liquidar dicho rubro 

a los precios unitarios del contrato. 

La perfilada tanto en pavimento flexible como en pavimento rígido en vías y acera, 

consisten en delimitar el área de rotura por medio de un corte lineal a lo largo del tramo 

de tubería, lo debe efectuar con una cortadora mecánica, eléctrica o de gasolina, 

provista de un disco diamantado o de tungsteno; este corte debe ser paralelo al 

alineamiento del tramo y del ancho definido de acuerdo con lo señalado en el capítulo 

de excavaciones. Esto con el fin de evitar deterioro de las aéreas contiguas a donde se 

efectuarán los trabajos 

En el caso de adoquines, éstos se retirarán manualmente o mediante el uso de 

herramientas menores que no destruyan o afecten el adoquín. 

Una vez retirado se almacenarán adecuadamente para evitar daños o robos y se 

cuantificarán para su posterior reposición, sí es del caso. 

El material removido deberá ser acumulado a lado de la zanja o área de trabajo para su 

posterior desalojo o utilización, sí fuera del caso, previa aprobación del Fiscalizador. Si 

el material va a ser utilizado, deberá ser colocado de tal manera que no sufra deterioro 

o alteración, caso contrario, deberá ser retirado hasta un banco de desperdicios, 

previamente definido en el proyecto o autorizado por el Fiscalizador. 

 

Reposición de pavimento 
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El pavimento a reponerse deberá ser del mismo material y características del original, 

salvo que los planos especifiquen alguna modificación. El pavimento reconstruido 

deberá quedar al mismo nivel del anterior o en correspondencia al nivel del pavimento 

adyacente, por lo cual el trabajo de reposición se efectuará cuando el material de base 

y sub-base o el material de relleno de la zanja haya adquirido la máxima consolidación, 

como complemento a lo anterior se deberá tener presente las Ordenanzas del Municipio 

para cada una de las vías. 

 

Pavimento rígido 
Una vez alcanzado el grado de compactación de la base y sub-base o material de 

relleno, en zanjas y aceras, se procederá a la limpieza de las superficies de contacto 

del pavimento existente, a fin de asegurar una adecuada unión entre el pavimento 

existente y el nuevo. Antes del vaciado del hormigón, toda la superficie de contacto 

deberá estar ligeramente humedecida con agua limpia y libre de materia orgánica. 

La dosificación de la mezcla debe ajustarse a las Especificaciones Técnicas del 

hormigón de acuerdo a las resistencias descritas en el Capitulo Nº 8 Obras de hormigón 

y aprobadas por la Fiscalización 

El vaciado se ejecutará en tramos coincidentes con juntas de dilatación existentes o en 

tramos no mayor a 4 metros, entre tramo y tramo deberá construirse una junta de 

dilatación de no más de 3 cm, rellena con material bituminoso. 

El CONTRATISTA deberá realizar el curado del hormigón y tomará las medidas y 

precauciones cuando el hormigón esté fresco para evitar daños en su superficie, el 

mismo que debe tener uniformidad al nivel del acabado. 

La superficie de acabado tendrá el mismo nivel y textura del existente. El pavimento de 

la acera deberá dejar en posición correcta las cajas domiciliarias, verificando que las 

tapas de las cámaras coincidan con el nivel de terminado. 

Pavimento flexible 
Se procederá a su reposición una vez alcanzado el grado de compactación de la base 

y sub-base. Previo a la colocación del pavimento flexible, se aplicará una capa 

imprimante de asfalto (RC 250). En todo caso la reposición del pavimento flexible u 

hormigón asfáltico, se efectuará cumpliendo con los requerimientos de las 

Especificaciones Generales-MOP-001-2.002 Tomo I, Sección 405 Capas de Rodadura, 

Numerales 405-4 y 405-5, a criterio del Fiscalizador. 

La superficie de acabado quedará al mismo nivel del existente, debiendo tener especial 

cuidado en la ocurrencia de cualquier tipo de daño durante la ejecución. 

Adoquines 
Los adoquines se repondrán una vez que la base de material seleccionado haya 

alcanzado su grado de compactación adecuado, utilizando arena o grava. Para 

asentarlos deberán cumplir con los lineamientos y niveles de los existentes, procurando 

utilizar solo aquellos que estén en buen estado. Los adoquines que sean repuestos 
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deberán cumplir con los requerimientos de los existentes, tanto en su forma, clase, 

espesor, resistencia, color, y otros, previa aprobación del Fiscalizador. 

Cuando sea necesario reponer con adoquines íntegramente el área afectada, estos 

deberán satisfacer los requerimientos específicos indicados para la obra, debiendo tener 

presente las siguientes condiciones: 

- Las formas, dimensiones y colores deberán guardar homogeneidad con el entorno. 

- La capacidad, resistencia y calidad del material debe satisfacer los requerimientos de 

capacidad de soporte del área donde estarán ubicados, (calzada, acera, parques, 

caminares, y otros). 

Calles o caminos de tierra o grava 
El CONTRATISTA es responsable de reemplazar las vías de tierra o grava que sean 

afectadas por la actividad de la obra del CONTRATISTA. La reposición de las vías de 

tierra o grava deberá hacerse de manera que la vía quede por lo menos, en condiciones 

similares a las que existían antes de iniciar las obras. 

MEDICIÓN Y PAGO 
La rotura de cualquier elemento indicado en los conceptos de trabajo será medida y 

pagada en metros cuadrados (m2) con aproximación de dos decimales. La reposición 

de igual manera se medirá en metros cuadrados(m2) con dos decimales de 

aproximación. En casos en los que los espesores sean variables, la medición se hará 

por metro cúbico (m3). 

Para efectos de pago, se establecerán, directamente en campo, las cantidades 

efectuadas conla aprobación del Fiscalizador. 

La utilización por parte del Contratista de áreas mayores a las delimitadas, no será 

considerada para pago. 

Ítems de pago 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

32.01.001 PERFILADA DE PAVIMENTO FLEXIBLE (ASFÁLTO) m. 

32.01.005 

ROTURA DE CARPETA ASFÁLTICA DE E = 0.16m A  

0.20m, CON BOBCAT m2 

32.01.010 

REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE E=0.15m, EN 

CALIENTE. m2 

ACO.OBR.02

7 PERFILADA DE PAVIMENTO RIGIDO (HORMIGON). m 

03.81.011 

ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO EN CALLE DE E = 

0.25M, CON BOB - CAT. m2 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.03

2 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE E=0.250M. M2 

ACO.OBR.17

7 

REPOSICION CAPA SUB-BASE CLASE I; E=0.20M; 

ZANJA HASTA A=1.50M M2 

 

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TALUD. INCLUYE TRANSPORTE DEL DESALOJO 
(PREINVERNAL) 
ALCANCE 
Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las actividades de desbroce, 

desbanque, desbosque y limpieza, actividades preliminares para la construcción de 

obras.  

Consiste en la tala de árboles, remoción de tacones, incluyendo escombros y basuras, 

de modo que el área de servidumbre o el área de construcción indicada en los planos 

del proyecto o que ordene el Fiscalizador quede limpio y libre de toda vegetación y su 

superficie resulte apta para la ejecución de cualquier trabajo. Incluye, también, la 

disposición de los materiales provenientes de esa actividad fuera del área de las obras.  

En el caso específico de retirada de árboles, se deberá coordinar con el Fiscalizador del 

proyecto a fin de obtener los permisos de Áreas Verdes del Municipio para proceder. En 

todo caso, éstos deberán estar previamente identificados en los documentos del 

proyecto y definido el procedimiento de retiro y/o ubicación que procediese, 

dependiendo del tipo, clase y número de árboles. 

Además de lo indicado en esta especificación, las actividades de desbroce, desbanque, 

desbosque y limpieza deben cumplir con lo indicado en la Norma Técnica de Servicio 

de INTERAGUA, NTS-IA-002 " Desbroce, Desbanque, Desbosque y Limpieza". 

NORMATIVAS Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

 NTS-IA-002: Norma Técnica Construcción de Proyectos de Agua Potable y 

Alcantarillado - Desbroce, Desbanque, Desbosque y Limpieza (INTERAGUA, 

2010). 

 NS-020: Norma Técnica de Servicio - DESMONTE, LIMPIEZA, DEMOLICIONES 

Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS, Versión 0.0 (EAAB - E.S.P., 2001). 

 MOP-001-F 2002, Sección 208 - RECUPERACIÓN Y ACOPIO DE LA CAPA 

VEGETAL (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del Ecuador, 2002). 

 INV-07 Artículo 200: Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 

- DESMONTE Y LIMPIEZA (Instituto Nacional de Vías Colombia, 2007). 

MATERIALES 
Los materiales obtenidos como resultado de la ejecución de los trabajos de desbroce, 

desbanque, desbosque y limpieza, se dispondrán de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 0del presente documento. 

EQUIPO 
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El equipo empleado para la ejecución de los trabajos de desmonte y limpieza deberá 

ser compatible con los procedimientos de ejecución adoptados y requiere la aprobación 

previa del Fiscalizador, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajuste al 

programa de ejecución de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la 

especificación. 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Al inicio de las obras y antes de realizar cualquier corte, poda o tala de árboles o 

arbustos, se debe obtener el permiso ante la autoridad competente. Para evitar daños 

en las propiedades adyacentes o en los árboles que deban permanecer en su lugar, se 

debe procurar que los árboles que han de derribarse para que caigan en el centro de la 

zona objeto de limpieza, troceándolos por su copa y tronco progresivamente. 

Adicionalmente a las indicaciones de la presente especificación, el Contratista deberá 

tener en cuenta todas las consideraciones relacionadas con el Desbroce, Desbanque, 

Desbosque y Limpieza indicadas en la Norma Técnica Construcción de INTERAGUA 

NTS-IA-002. 

Los materiales vegetales deben ser manipulados de acuerdo con lo indicado en la 

Sección 208 "RECUPERACIÓN Y ACOPIO DE LA CAPA VEGETAL" de las 

Especificaciones MOP-001-F -2002. 

Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el empleo 

de equipos mecánicos. 

Toda la materia vegetal proveniente del desbroce deberá colocarse fuera de las zonas 

destinadas a la construcción, en los sitios donde señale el Fiscalizador. 

Los trabajos de desmonte y limpieza deberán efectuarse en todas las zonas señaladas 

en los planos o indicadas por el Fiscalizador y de acuerdo con procedimientos 

aprobados por éste, tomando las precauciones necesarias para lograr unas condiciones 

de seguridad satisfactorias. 

En aquellas áreas donde se deban efectuar trabajos de excavación, todos los troncos, 

raíces y otros materiales inconvenientes, deberán ser removidos hasta una profundidad 

no menor a sesenta centímetros (60 cm) de la superficie subrasante del proyecto. 

En las áreas que vayan a servir de base de terraplenes o estructuras de contención o 

drenaje, los tocones, raíces y demás materiales inconvenientes a juicio del Fiscalizador, 

deberán eliminarse hasta una profundidad no menor de treinta centímetros (30 cm) por 

debajo de la superficie que deba descubrirse de acuerdo con las necesidades del 

proyecto. 

Todos los troncos que estén en la zona del proyecto, pero por fuera de las áreas de 

excavación, terraplenes o estructuras, podrán cortarse a ras del suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 

el suelo que haya quedado al descubierto al hacer la limpieza y éste se conformará y 

apisonará hasta obtener un grado de compactación similar al del terreno adyacente. 
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El material no aprovechable deberá ser transportado al Botadero Municipal  Las 

iguanas”o el sitio que señale el proyecto o el Fiscalizador, previo a la aprobación del 

Departamento Municipal correspondiente. 

Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajo de desbroce efectuados 

indebidamente dentro del área de servidumbre o el área de construcción, serán de 

responsabilidad del Contratista. 

Las operaciones de desbroce se deberán efectuar en forma previa a los trabajos de 

construcción para no entorpecer el desarrollo de éstos. 

CONDICIONES DE RECIBO 
Durante la ejecución de los trabajos, el Fiscalizador adelantará los siguientes controles 

principales: 

 Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos. 

 Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista. 

 Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos aplicados por el 

Contratista. 

 Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 

 Comprobar que la disposición de los materiales obtenidos de los trabajos de 

desmonte y limpieza se ajuste a las exigencias de la presente especificación y 

todas las disposiciones legales vigentes. 

 Medir las áreas en las que se ejecuten los trabajos de acuerdo con esta 

especificación. 

 Señalar todos los árboles que deban quedar de pie y ordenar las medidas para 

evitar que sean dañados. 

El Contratista aplicará las acciones y los procedimientos constructivos recomendados 

en los respectivos estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones 

vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, y el 

Fiscalizador velará por su cumplimiento. 

La actividad de desmonte y limpieza se considerará terminada cuando la zona quede 

despejada para permitir que se continúe con las siguientes actividades de la 

construcción.  Para efectos de medida y pago, el Fiscalizador únicamente controlará las 

zonas donde el desmonte y la limpieza se realicen en una longitud no mayor de un 

kilómetro  (1 km)  adelante del frente de la explanación. 

MEDICIÓN Y PAGO 
La medición y pago del desbroce, desbanque, desbosque y limpieza será en metros 

cuadrados (m2), medida en la obra en su proyección horizontal. Corresponderá a los 

trabajos ordenados y aceptablemente ejecutados, incluyendo: las zonas de préstamo, 

canteras y minas dentro de la zona de camino, y las fuentes de trabajo aprovechadas 

fuera de dicha zona que estén señaladas en los planos como fuentes designadas u 

opcionales al Contratista. 

Ítems de pago 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.17

2 

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TALUD. INCLUYE 

TRANSPORTE DEL DESALOJO (PREINVERNAL) 
M2 

 

EXCAVACIONES 

Definición 

Se entenderá por excavación a mano o mecánica los cortes de terreno para conformar 

plataformas, taludes o zanjas para alojar tuberías, cimentar estructuras u otros 

propósitos  y, la conservación de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera 

para construir las obras o instalar las tuberías. 

Especificaciones 

Las Excavaciones incluyen las operaciones que deberá efectuar el Constructor para 

aflojar el material manualmente o con equipo mecánico previamente a su excavación 

cuando se requiera (excavación en conglomerado y/o roca). Comprende también el 

control de las aguas sean éstas, servidas, potables, provenientes de lluvias o de 

cualquier otra fuente que no sea proveniente del subsuelo (aguas freáticas), para que 

las obras se ejecuten de  manera que se obtenga (cuando sea factible) un drenaje 

natural a través de la propia excavación; para lo cual el Contratista acondicionará 

cuando sean requeridas cunetas, ya sea dentro de las excavaciones o fuera de ellas 

para evacuar e impedir el ingreso de agua procedente de la escorrentía superficial. 

Estas obras son consideradas como inherentes a la excavación y están consideradas 

dentro de los precios unitarios propuestos. Después de haber servido para los 

propósitos indicados, las obras de drenaje serán retiradas con la aprobación de la 

Fiscalización. 

Cualquier daño resultante de las operaciones del Contratista durante la excavación, 

incluyendo daños a la fundación misma, a las superficies excavadas, a  cualquier 

estructura existente y/o a las propiedades adyacentes, será reparado por el Contratista 

a su costa y a entera satisfacción de la Fiscalización. 

Las excavaciones deberán ejecutarse de acuerdo a las alineaciones, pendientes, 

rasantes y dimensiones que se indican en los planos o que ordene la Fiscalización. De 

preferencia el Contratista utilizará sistemas de excavación mecánicos, debiendo los 

sistemas elegidos originar superficies uniformes, que mantengan los contornos de 

excavación tan ajustados como sea posible a las líneas indicadas en los planos, 

reduciendo al mínimo las sobreexcavaciones. La excavación a mano se empleará 

básicamente para obras y estructuras menores, donde la excavación mecánica pueda 

deteriorar las condiciones del suelo, conformar el fondo de las excavaciones hechas a 
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máquina, o cuando por condiciones propias de cada obra la Fiscalización así lo 

disponga. 

Si los resultados obtenidos no son los esperados, la Fiscalización podrá ordenar y el 

Contratista debe presentar, sistemas alternativos adecuados de excavación, sin que 

haya lugar a pagos adicionales o diferentes a los constantes en el contrato. Así mismo, 

si se encontraren materiales inadecuados para la fundación de las obras, la 

Fiscalización podrá ordenar una sobreexcavación, pagando por este trabajo los mismos 

precios indicados en el contrato. 

El material proveniente de las excavaciones es propiedad de la Contratante y su 

utilización para otros fines que no estén relacionados con la obra, serán expresamente 

autorizados por la Fiscalización. 

Clasificación de Suelos para Excavaciones 
Con base de los resultados de los estudios geológicos y geotécnicos, se ha definido la 

existencia de suelos de tipo: normal (sin clasificar), conglomerado, roca y suelos de alta 

consolidación, en algunos casos con niveles freáticos altos que originarán presencia de 

agua en las excavaciones. A continuación se particularizan especificaciones para cada 

caso. 

a. Excavación en Suelo Sin Clasificar 

Se entenderá por terreno normal aquel conformado por materiales finos combinados o 

no con arenas, gravas y con piedra de hasta 20 cm. de diámetro en un porcentaje de 

volumen inferior al 20%. 

Es el conjunto de actividades necesarias para remover cualquier suelo clasificado por el 

SUCS como suelo fino tipo CH, CL, MH, ML, OH, OL, o una combinación de los mismos 

o suelos granulares de tipo GW, GP, GC, GM, SW, SP, SC, SM, o que lleven doble 

nomenclatura, que son aflojados por los métodos ordinarios tales como pico, pala o 

máquinas excavadoras, incluyen boleos cuya remoción no signifiquen actividades 

complementarias. 

b. Excavación en Conglomerado 

Se entenderá por conglomerado el terreno con un contenido superior al 60% de piedra 

de tamaño hasta 50 cm. de diámetro, mezclada con arena, grava o suelo fino. 

c. Excavación en Roca 

Se entenderá por roca el material que se encuentra dentro de la excavación que no 

puede ser aflojado por los métodos ordinarios en uso, tales como pico y pala o máquinas 

excavadoras sino que para removerlo se haga indispensable el uso de explosivos,  

martillos mecánicos, cuña u otros análogos. 

Cuando el fondo de la zanja sea de conglomerado o roca se excavará hasta 0.15 m. por 

debajo del asiento del tubo y se llenará luego con arena y grava fina. En el caso de que 
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la excavación se pasara más allá de los límites indicados anteriormente, el hueco 

resultante de esta remoción será rellenado con un material adecuado aprobado por el 

Ingeniero Fiscalizador. Este relleno se hará a expensas del Constructor, si la 

sobreexcavación se debió a su negligencia u otra causa a él imputable. 

Cuando la excavación de zanjas se realice en roca fija, se permitirá el uso de explosivos, 

siempre que no alteren el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorización 

por escrito del Ingeniero Fiscalizador de la obra. El uso de explosivos estará sujeto a las 

disposiciones que prevea el Ingeniero Fiscalizador. 

d. Excavación en Suelos de Alta Consolidación 

Es la remoción del estrato de alta consolidación, que por su dureza al corte, permite 

obtener taludes verticales sin riesgo de desmoronamiento que se reconocen por estar 

compuestos, generalmente de areniscas cementadas, cangagua, arcillas laminares de 

profundidad. Para la excavación se requiere de equipos especiales como compresores 

equipados con rompe-pavimentos, no permite el uso de dinamita u otro sistema de 

explosión. 

Profundidad de las Excavaciones 
Para el caso de las excavaciones en zanjas y únicamente en terrenos clasificados como 

suelos sin clasificar y conglomerado, la extracción de material hasta conseguir llegar al 

plano de asentamiento de la estructura, se establecen las siguientes profundidades de 

excavación: 

- Excavación hasta 2.00m de profundidad: se conceptúa como la remoción y 

extracción de material desde el nivel del terreno en condiciones originales, hasta una 

profundidad de 2 m. 

- Excavación mayor a 2.00m hasta 3.50m de profundidad: se conceptúa como la 

remoción y extracción de material que va desde una profundidad de 2.00m hasta 3.50m 

- Excavación mayor a 3.50m de profundidad: se conceptúa como la remoción y 

extracción de material que va desde una profundidad mayor a 3.50m 

Tipo de Excavaciones según la manera de ejecutarla 
a. Excavación Manual 

Este trabajo consiste en el conjunto de actividades necesarias para la remoción de 

materiales de la excavación por medios ordinarios tales como picos y palas. Se utilizará 

para excavar la última capa de la zanja, o en aquellos sitios en los que la utilización de 

equipo mecánico sea imposible. 

b. Excavación Mecánica 

En este caso se utiliza equipo caminero apropiado para la realización de las 

excavaciones. Este tipo de excavación se utilizará para realizar los respectivos cortes 

previos a la conformación de los terraplenes donde se implantará las diferentes 
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estructuras. Así mismo para la construcción de sub-drenes, de infraestructura sanitaria 

o aquellas excavaciones requeridas en el lecho de los ríos para la construcción de los 

pasos subfluviales. 

Excavaciones para conformar Plataformas o Cimentaciones 
Las excavaciones destinadas a la cimentación de obras se realizarán con las 

dimensiones y criterios indicados en el Proyecto, pero adaptando las dimensiones de la 

cimentación a  la topografía del terreno y sus características locales, de modo que la 

capacidad portante del cimiento y su permanencia no resulten inferiores a las previstas 

en el proyecto. 

No se pagará por excavaciones adicionales que resulten de errores de ubicación, de 

excavaciones excesivas no autorizadas, o de sobre-excavaciones por procesos 

constructivos. 

Los trabajos de excavación deben ejecutarse en condiciones que permitan tener 

permanentemente un drenaje natural de las aguas lluvias. 

Ninguna cimentación de estructura, se iniciará antes que la Fiscalización haya verificado 

las dimensiones de la excavación y el suelo de fundación o la preparación del lecho. 

Todas las excavaciones para estructuras de hormigón deben realizarse en seco, a 

menos que por circunstancias especiales Fiscalización autorice el trabajo. 

Cuando las estructuras deban apoyarse sobre material que no sea roca, la excavación 

no  se efectuará en principio, hasta la cota final y se terminará de excavar únicamente 

en el momento en que se vaya a cimentar la estructura, para evitar perturbaciones y/o 

erosiones de las superficies de contacto. 

Cuando el material en el que se asiente la cimentación sea roca fisurada, terreno blando, 

fangoso o en general inadecuado a juicio de la Fiscalización, el Contratista profundizará  

la excavación, retirará ese material y los sustituirá con material de reposición u hormigón 

pobre según las instrucciones de la Fiscalización. 

En ningún caso se permitirá que la excavación avance más allá de los niveles fijados en 

los planos o autorizados por la Fiscalización, no obstante si ello sucede por culpa del 

Contratista, el volumen sobre-excavado se rellenará con hormigón del mismo tipo de la 

estructura hasta el nivel fijado, a costo del Contratista. 

Si en el proyecto no se indica lo contrario, las cimentaciones se ejecutarán para que el 

hormigón del cimiento quede en contacto con las paredes laterales de las zanjas 

disponiéndose, si es necesario, entibación para garantizar las dimensiones previstas. 

En los casos en que sea admisible ejecutar la fundición de la cimentación, sin que quede 

lateralmente en contacto con el terreno excavado, aquélla se encofrará, siempre que, 

después de ejecutarse la fundición de la cimentación, se rellene con materiales densos, 

debidamente compactados hasta los niveles previstos en el proyecto. 
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En el área de terreno afectado por la cimentación de obras, deberá extraerse toda la 

tierra vegetal, los restos de vegetación, los escombros y basuras, la tierra o rocas 

sueltas. 

Las excavaciones para cimentación de obras se profundizarán, bajo la superficie del 

terreno no alterado o bajo los niveles que se suponga ha de llegar el terreno en el futuro 

como consecuencia de obras o erosiones, hasta las profundidades mínimas indicadas 

en el proyecto o hasta alcanzar capas suficientemente potentes de tierra o roca, cuyas 

características mecánicas y geométricas satisfagan las condiciones previstas en  el 

proyecto. 

Las excavaciones destinadas a la cimentación de obras no podrán considerarse como 

definitivas hasta que la Fiscalización haya comprobado que sus dimensiones y la calidad 

del terreno de cimentación satisfacen las previsiones del proyecto. 

La excavación en roca, si se utilizan explosivos, se efectuará de tal modo que se evite 

la rotura o desplazamiento de la roca que ha de quedar sin excavar ni grietas 

longitudinales. Para reducir el riesgo de fragmentación de la roca de cimentación, se 

adoptarán técnicas de excavación con explosivos aconsejables para dicho fin, tales 

como la distribución adecuada de taladros y carga de explosivos, el tipo y potencia de 

éstos, la separación de las cargas explosivas dentro de los barrenos, la utilización de 

taladros no cargados que marquen una superficie preferente de rotura y las voladuras 

con retardos coordinados. 

En los casos en que la naturaleza de la roca lo permita el Contratista no empleará 

explosivos para la excavación de la roca, debiéndose realizar dicha excavación por 

medio de barras, picos, cuñas, martillos neumáticos y otros medios mecánicos. 

Cuando las litoclasas de la roca de cimentación presenten direcciones peligrosas al 

deslizamiento de la obra, estén abiertas o rellenas de materiales sueltos o destaquen 

bloques de roca relativamente pequeños, se profundizarán las excavaciones hasta 

encontrar roca en condiciones favorables para la cimentación. Las litoclasas que existan 

en la roca de cimentación, aunque no se consideren peligrosas, se señalarán en 

posición y dirección en el terreno y en planos, con objeto de proceder posteriormente a 

su limpieza, inyección o cualquier otro tratamiento, si se considerase conveniente. 

Las excavaciones destinadas a cimientos se terminarán en seco. Para ello se 

dispondrán zanjas suficientemente profundas de evacuación de las aguas o pozos con 

bombas de agotamiento, para que el nivel de las aguas se mantenga por debajo de la 

cota más baja de los cimientos. 

Para evitar excesos de profundidad en las excavaciones para cimentación, cuando el 

terreno sea alterable, la excavación de los últimos cuarenta centímetros (0.40m) habrá 

de realizarse a mano dentro del plazo comprendido en las setenta y dos horas (72) 

anteriores al comienzo de la construcción de la fábrica de los cimientos. 



 

 

 

 
 

32 

Cuando las condiciones topográficas impidan el acceso de maquinaria para la 

excavación y desalojo, estas actividades se realizarán a mano. La cargada y el 

transporte del material que no fuera a utilizarse en el relleno, se hará mediante el uso 

de palas, picos, carretillas o saquillos y se transportará al sitio que determine la 

Fiscalización. 

Excavaciones en Zanjas 
La excavación de zanjas para tuberías se hará de acuerdo a las dimensiones, 

pendientes, y alineaciones indicadas en los planos u ordenados por la Fiscalización. La 

excavación deberá remover raíces, troncos, u otro material que pudiera dificultar la 

colocación de la tubería. 

En ningún caso se excavará con maquinaria tan profundo que la tierra del plano de 

asiento de los tubos sea aflojada o removida. El último material que se vaya a excavar 

será removido a mano con pico y pala, en una profundidad de 0.10 m. La conformación 

del fondo de la zanja y la forma definitiva que el diseño y las especificaciones lo indiquen 

se realizará a pico y pala en la última etapa de la excavación. 

En lo posible las paredes de las zanjas deben ser verticales. El ancho de la zanja a nivel 

de rasante será de mínimo 60 cm. para instalar tubería hasta de 200 mm; para tuberías 

de diámetros mayores, el ancho total de la base de la zanja será igual al diámetro 

exterior de la tubería más 50 cm. Las excavaciones serán afinadas de tal forma que la 

tolerancia con las dimensiones del proyecto no excedan de 0,05 m, cuidando que esta 

desviación no se repita en forma sistemática. 

Para profundidades mayores a 2.00 m, se establece el talud máximo de la pared de la 

zanja de acuerdo al siguiente detalle: 

De 0-3 m. de profundidad el talud máximo será de, 1H : 8V. De 0-4 m. de profundidad 

el talud máximo será de 1H : 6V. De 0-5 m. de profundidad el talud máximo será de 1H 

: 4V. De 0-6 m. de profundidad el talud máximo será de 1H : 4V. 

La excavación de zanjas no se realizará con la presencia permanente de agua, sea 

proveniente del subsuelo, de aguas lluvias, de inundaciones, de operaciones de 

construcción, aguas servidas u otros. 

Las zanjas se mantendrán sin la presencia de agua hasta 6 horas después que las 

tuberías o colectores hayan sido completamente acoplados. 

Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno se colocarán 

lateralmente a lo largo de un solo lado de la zanja; de manera que no cause 

inconveniente al tránsito vehicular o peatonal. 

Se dejará libre acceso a todos los servicios que requieran facilidades para su operación 

y control. 
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Para efectos de pago se considerarán las profundidades de obra recogidas en la tabla 

de cantidades y precios, es decir, de 0 a 2m, de 2 a 4 m y de 4 a 6m, siendo el nivel 0 

el del terreno natural. 

Excavaciones para pozos de revisión 
En el caso de pozos de revisión construidos en sitio, la excavación en el fondo será de 

un diámetro A = B + 0.90, en donde B = Diámetro interno del fondo del pozo y A =  

diámetro de la excavación. 

Los taludes máximos de las paredes para profundidades de excavación mayores a 2,0 

m, son los que se detallan a continuación: 

De 0-3 m. de profundidad el talud máximo será de, 1H : 8V. De 0-4 m. de profundidad 

el talud máximo será de 1H : 6V. De 0-5 m. de profundidad el talud máximo será de 1H 

: 4V. De 0-6 m. de profundidad el talud máximo será de 1H : 4V. 

Excavación en Roca 
a. Uso de Explosivos: Rotura de roca con dinamita, incluye perforación 

Los trabajos con explosivos se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en estas 

especificaciones y con la aprobación de la Fiscalización. El método de trabajo deberá 

controlarse cuidadosamente con el objeto de reducir al mínimo las sobreexcavaciones 

y preservar la roca situada tras los límites de excavación en las mejores condiciones 

posibles. El rubro incluye los equipos, herramientas y mano de obra requeridos para la 

perforación. 

La roca situada en los límites de la excavación misma o fuera de ella y que haya sido 

aflojada por las voladuras deberá ser removida por el Contratista y su volumen se 

incluirá en los volúmenes de excavación. Sin embargo, aquellas rocas ubicadas fuera 

de las líneas de excavación y que hayan sido aflojadas, por cualquier motivo, serán 

removidas por el Contratista a su costo, incluyendo el relleno correspondiente. 

Cuando a juicio de la Fiscalización el uso de explosivos involucre un riesgo demasiado 

grande a estructuras o a instalaciones cercanas, la excavación deberá efectuarse por 

otros procedimientos, y los costos que se demande se fijarán de común acuerdo con la 

Fiscalización. 

El Contratista entregará a la Fiscalización, para su aprobación una información detallada 

de la forma como efectuará el trabajo con explosivos. Esto no disminuye o releva al 

Contratista de su total responsabilidad sobre la ejecución de su trabajo o el daño a 

personas u obras y equipo del proyecto. 

Manejarán y utilizarán explosivos únicamente trabajadores competentes y 

responsables, bajo la supervisión de personal experimentado. 

En lo referente al transporte de explosivos, El Contratista deberá cumplir con lo 

estipulado en las Especificaciones Técnicas del MTOP “Manejo y Transporte de 

materiales peligrosos” que se presenta a continuación: 
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Descripción.- Se detallan algunas normas y procedimientos de seguridad que deben ser 

considerados por el Contratista y exigidos por el Fiscalizador, a fin de que se extremen 

las precauciones cuando se use y transporte materiales y elementos contaminantes, 

tóxicos o peligrosos, tales como los explosivos, combustibles, aguas servidas no 

tratadas, desechos o basura. El descuido en el uso y transporte de los mismos afectará 

directamente al ambiente y a la salud e integridad física de quienes laboran en la obra. 

Disposiciones Generales.- 

1.- Toda Empresa o persona natural  que  adquiera  materiales  explosivos,  debe  

obtener un Permiso de Consumidor o Comerciante que confiere el Ministerio de Defensa 

Nacional, con validez de un año. 

1.1.- Para obtener el Permiso, entre otros Documentos, la empresa o persona natural 

debe hacer constar la inspección y aprobación del polvorín, el que debe cumplir con los 

requisitos de seguridad establecidos en estas especificaciones. 

2.- Para que una empresa o persona natural pueda transportar materiales explosivos, 

debe obtener una Guía de Libre Tránsito, documento que confiere el Ministerio de 

Defensa Nacional. 

2.1.-   Para obtener la Guía anteriormente nombrada, la empresa o persona natural,   

debe presentar el correspondiente Permiso de Consumidor o Comerciante de 

Explosivos, debidamente actualizado. 

2.2 La Guía de Libre Tránsito tiene validez de treinta días, y en ella debe constar 

toda la información referente a los productos que están siendo transportados, la ruta 

desde y hasta donde los transportarán, la cantidad, el uso que van a tener y la 

identificación del vendedor y del comprador. De esta manera se asegura que el  

producto llegue a su destino. 

3.- El transporte de explosivos estará sujeto a la custodia militar, debidamente 

respaldada por un miembro de las Fuerzas Armadas, el que será designado 

oportunamente para dicho efecto. 

Consideraciones generales de seguridad en los polvorines.- 

- De ninguna manera se almacenarán, en un mismo ambiente, explosivos, mechas 

de seguridad, detonadores o fulminantes y cordón detonante. 

- En el interior del polvorín, no se almacenarán junto con los explosivos, materiales 

tales como: sustancias inflamables, cartones, papel, trapos, u otros elementos 

combustibles. 

- Se prohíbe guardar en el polvorín clavos, martillos, materiales de hierro u otro 

material que produzca chispas. 



 

 

 

 
 

35 

- Queda terminantemente prohibido fumar en los sitios en donde se almacena 

(polvorín), se transporta (camino de acceso al polvorín) y se usa explosivos, quedando 

a libertad del Fiscalizador, el establecer la sanción correspondiente, en caso de 

incumplimiento de lo indicado. 

- En el área de la obra, en donde se usa explosivos, y exista un polvorín, queda 

terminantemente prohibido portar armas de fuego; se exceptúa al personal de guardia 

del polvorín, los cuales deben emplear preferiblemente escopetas. 

- Para el ingreso al polvorín de otras personas que no sea el bodeguero, deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: a) identificarse en el libro de control; b) el guardia 

retendrá todo tipo de materiales de metal que lleven los visitantes (anillos, cadenas, 

llaves, correas con hebilla metálica, navajas, etc.), y las devolverá al momento de haber 

terminado la visita. 

- Descargarse estáticamente, en el sitio respectivo. 

Transporte.- Durante el transporte el Contratista tomará las siguientes precauciones: 

- Garantizar las condiciones de seguridad, necesarias y razonables para el 

transporte de combustibles, bitúmenes, aguas servidas no tratadas, desechos, basura, 

etc. 

- Programar la realización de labores que requieran uso de explosivos con 

antelación, sometiendo tal programación para la aprobación del Fiscalizador. 

- Disponer de un vehículo fuerte y resistente, en perfectas condiciones, provisto 

de piso de material que no provoque chispas, con los lados y la parte de atrás de altura 

suficiente para impedir la caída eventual de material o bien de carrocería cerrada. 

- Evitar el transporte de explosivos en el mismo vehículo que los detonadores, 

metales, herramientas de metal, carburo, aceite, cerillos, armas de fuego, 

acumuladores, materiales inflamables, ácidos o compuestos corrosivos u oxidables. 

- Revisar los camiones que transporten explosivos cada vez que se utilicen para 

este fin y verificar que lleven por lo menos dos extinguidores de tetracloruro de carbono 

en buenas condiciones. 

- Evitar el transporte de explosivos en remolques, excepto si son semirremolques; 

ni enganchar ningún remolque al camión que transporta explosivos. 

- Cubrir los explosivos con una lona a prueba de agua y de fuego, para protegerlos 

de la intemperie y de cualquier chispa, si se utiliza un camión abierto. 

- Verificar que los vehículos no sobrepasen la altura de los lados del camión. 

- Evitar, en lo posible, que los vehículos que transportan explosivos pasen por 

zonas urbanas o congestionadas de tránsito. 
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- El vehículo que transporte el material explosivo estará acompañado de su 

respectiva custodia de seguridad. 

b. Uso de Morteros Expansivos: Rotura de roca con mortero expansivo, 

incluye perforación 

Consiste en el uso de un cemento de fraguado expansivo para demoliciones, corte de 

rocas y concreto; que actúa en base a su propia expansión, ejerciendo contra las 

paredes del agujero que lo contiene una fuerza unitaria que crea trozaduras y grietas. 

Debe ser un producto ambientalmente amigable que no emane gases y no deje residuos 

nocivos o tóxicos. 

Este mortero sirve para: 

• Romper, cortar y demoler, rocas, concreto y hormigón, en aquellos lugares que 

por razones de seguridad, no se pueden usar explosivos. 

• Demoliciones limitadas de rocas o estructuras de cimiento, allí donde las obras 

adyacentes no deben ser dañadas por las vibraciones generadas por las explosiones. 

• Precorte de formaciones rocosas, creando bloques aislados que pueden ser 

demolidos con la máxima facilidad.  Excavaciones o demoliciones de formaciones 

rocosas y estructuras de cemento, donde el empleo de explosivo resulta anti económico 

por las pérdidas de tiempo operativas, debido a las precauciones necesarias para el 

transporte, el almacenamiento y la manipulación de los explosivos y el cumplimiento de 

los reglamentos de seguridad pública. 

El uso de este mortero se hará cumpliendo estrictamente las indicaciones del fabricante 

(en cuanto a la elección del tipo de mortero y su uso) y su aplicación se la realizará en 

presencia de la Fiscalización una vez que esta haya aprobado su uso, tomando en 

cuenta que la calidad del mortero deberá ser la mejor. Se deberán cuidar parámetros 

como modo de preparación, temperatura, distancia de colocación del mortero entre 

agujeros, diámetro y profundidad de los agujeros, etc. a fin de evitarse la expulsión 

violenta del mortero. 

La fiscalización se asegurará que se tomen todas las medidas precautelatorias  

necesarias para salvaguardar el bienestar de quienes manipulen este mortero. Se 

deberá usar equipo de trabajo adecuado, anteojos, máscaras, guantes, etc. Para ello se 

cumplirá con lo que al respecto se estipule en las Especificaciones Técnicas 

Ambientales. 

Para obtener los resultados deseados, se aconseja efectuar algunas pruebas antes del 

comienzo del trabajo con el mortero expansivo. 

Excavaciones en Presencia de Agua 
La realización de excavación de zanjas con presencia de agua puede ocasionarse por 

la aparición de aguas provenientes del subsuelo, escorrentía de aguas lluvias, de 
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inundaciones, de operaciones de construcción, aguas servidas y otros similares; la 

presencia de agua por estas causas debe ser evitada por el constructor mediante 

métodos constructivos apropiados, por lo que no se reconocerá pago adicional alguno 

por estos trabajos. 

En los lugares sujetos a inundaciones de aguas lluvias no se realizarán excavaciones 

en tiempo lluvioso. Las zanjas deberán estar libres de agua antes de colocar las tuberías 

y colectores; bajo ningún concepto se colocarán bajo agua. Las zanjas se mantendrán 

secas hasta que las tuberías hayan sido completamente acopladas. Para el caso de 

instalación de tuberías de drenaje de hormigón con juntas de mortero, se mantendrá 

seca la zanja hasta que se consiga el fraguado del cemento. 

Por las excavaciones de cualquier naturaleza realizadas en presencia de agua no se 

reconocerá pago adicional. 

Condiciones de Seguridad y Disposición de Trabajo 
Cuando las condiciones del terreno o las dimensiones de la excavación sean tales que 

pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavación, la Fiscalización 

ordenará al Constructor la colocación de los entibados y puntales que juzgue necesarios 

para la seguridad de los trabajadores, de la obra y de las estructuras o propiedades 

adyacentes. La Fiscalización exigirá que estos trabajos sean realizados con las debidas 

seguridades y en la cantidad y calidad necesarias. La Fiscalización está facultada para 

suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el estado de las 

excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o las personas, hasta 

que se efectúen los trabajos de entibamiento o apuntalamiento necesarios. 

En cada tramo de trabajo se abrirán no más de 200 m. de zanja con anterioridad a la 

colocación de la tubería y no se dejará más de 300 m. de zanja sin relleno luego de 

haber colocado los tubos, siempre y cuando las condiciones de terreno y climáticas sean 

las deseadas. 

Cuando sea necesario deberán colocarse puentes temporales sobre excavaciones aún 

no rellenadas, en las intersecciones de las calles, en accesos a viviendas o cuando 

existan terrenos afectados por la excavación; estos puentes serán mantenidos en 

servicio hasta que los requerimientos de las especificaciones que rige el trabajo anterior 

al relleno, hayan sido cumplidos. Los puentes temporales estarán sujetos a la 

aprobación de Fiscalización. 

Se vigilará para que desde el momento en que se inicie la excavación hasta que se 

termine el relleno de la misma, no transcurra un lapso mayor de siete días calendario 

incluyendo  el tiempo necesario para la colocación y prueba de la tubería, salvo 

condiciones especiales que serán absueltas por la Fiscalización. 

Todos los planos constructivos que prepare el Contratista se entregarán a la 

Fiscalización para su aprobación previa, por lo menos siete (7) días hábiles antes del 

inicio de tales trabajos. 
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En todos los casos, el contratista deberá cumplir con las disposiciones del Plan de 

Manejo Socio – Ambiental y las Especificaciones Técnicas Ambiéntales elaboradas para 

el Proyecto. 

Depósito de Materiales provenientes de Excavación 
La Fiscalización examinará la calidad de los materiales excavados y determinará el uso 

que puede ser dado en las diferentes obras del proyecto o de la Contratante, tales como 

terraplenes, bordos, bermas, rellenos, etc., debiendo en tal caso ser dispuestos hasta 

su utilización, en sitios convenientes del modo más apropiado, contando con la 

aprobación de la Fiscalización. 

Ningún material de desalojo será colocado sin autorización de la Fiscalización, ni en 

forma temporal, ni permanente, en propiedades públicas o privadas, ni aun contando  

con el permiso de los propietarios. 

Si la Fiscalización estableciere que el Contratista no está cumpliendo con lo previsto en 

este literal, podrá hacer desalojar el material utilizando los servicios de otros y los gastos 

cargados al Contratista. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La medición de las excavaciones a mano o mecánica será establecida por los 

volúmenes delimitados por la línea del terreno antes de iniciar las excavaciones y por 

las líneas teóricas de excavación mostradas en los planos, o definidas por la 

Fiscalización. Se medirá y pagará por metro cúbico excavado, sin considerar 

deslizamientos, desprendimientos o derrumbes que se consideren errores o negligencia 

del Contratista. 

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias 

y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas 

especificaciones. 

En ningún caso serán objeto de pago, las excavaciones que el Contratista realice por 

conveniencia propia, los cuales se consideran incluidos en los costos indirectos de la 

obra. 

Los rubros relativos a la excavación, definidos por el tipo de suelo, la clase de 

excavación, la forma de ejecutarla y la profundidad de la misma, se indican en los 

respectivos presupuestos. 

La excavación final, realizada para instalación de las tuberías o para los pozos de 

revisión, en los 10 últimos centímetros, se pagará como excavación a mano en terreno 

sin clasificar o conglomerado, y de acuerdo a la profundidad. 

En todos los casos se deberá cumplir con las disposiciones del Plan de Manejo Socio – 

Ambiental y las ETAM correspondientes. 

Ítems de pago 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

31.23.002 
EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00M DE 
PROFUNDIDAD 

m3 

31.23.003 
EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 2.00M 
HASTA 3.50M DE PROFUNDIDAD 

m3 

31.23.004 
EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 3.50M DE 
PROFUNDIDAD 

m3 

ACO.OBR.218 EXCAVACION EN SUELO DURO CON EQUIPO m3 

ACO.OBR.219 
EXCAVACION EN ROCA CON EQUIPO 
MECANICOS 

m3 

DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01 KM. A 5 KM. (INCLUYE ESPONJAMIENTO) 
 

Definición 

Se entenderá por desalojo de material producto de excavación y no apto para relleno, 

la operación consistente en el cargado y transporte de dicho material hasta los bancos 

de desperdicio o de almacenamiento que señale el proyecto y/o el ingeniero 

Fiscalizador, ubicados a distancias iguales o menores a 5 km. 

Se entenderá por Sobreacarreo de materiales al transporte de materiales a distancias 

mayores a los 5 km, medidos a partir de esta distancia. 

No se incluyen en estos rubros los residuos de materiales, desperdicios y demás 

sobrantes generados en la obra, cuyo manejo, recogida, cargado, transporte, descarga 

y demás actividades relacionadas, son de responsabilidad del Contratista 

No se podrá desalojar materiales fuera de los sitios definidos por la Fiscalización. Para 

esto, se implementará un mecanismo de control para la entrega de materiales mediante 

una boleta de recibo-entrega. 

Para que se considere efectuado el rubro de desalojo, la Fiscalización constatará que el 

sitio de la obra y la zona de influencia de la misma, este completamente limpia. 

Especificaciones 

El desalojo de material producto de excavación se deberá realizar por medio de equipo 

mecánico en buenas condiciones, sin ocasionar la interrupción del tráfico de vehículos, 

ni causar molestias a los habitantes. Para el efecto, los volquetes que transporten el 

material deberán disponer de una carpa cobertora que evite el derrame del material por 

efectos del viento o el movimiento mismo del vehículo. 

El desalojo incluye el transporte y manejo o acondicionamiento del botadero de 

disposición final de los desechos y residuos (regado, tendido y compactado) durante y 

al final de ejecutada la obra, ya sean estos manejados por la escombrera o por el 

Contratista. 
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Cuando los botaderos sean manejados por la escombrera, el Contratista deberá pagar 

a ésta las tasas respectivas conforme a lo señalado en la Ordenanza Municipal que 

Regula la gestión integral de los Desechos y Residuos Sólidos en el Cantón Cuenca, 

cuyo valor deberá estar considerado dentro de los costos directos de los rubros de los 

que forma parte. 

En el caso que el Contratista gestione el Botadero, previo a su utilización deberá 

presentar a la Fiscalización, el diseño respectivo aprobado por las autoridades 

municipales competentes (Comisión de Gestión Ambiental, escombrera u otras) 

Medición y pago 

El cargado a mano o a máquina, de materiales de desalojo se pagará por separado, en 

metros cúbicos medidos sobre el perfil excavado. El precio unitario incluirá el porcentaje 

de esponjamiento. 

El transporte de materiales de desalojo hasta 5 km, se medirá y pagará en metros 

cúbicos. El volumen se medirá sobre el perfil excavado. El precio unitario incluirá el 

porcentaje de esponjamiento. 

El Sobreacarreo se pagará con el rubro transporte de materiales a más de 5 kilómetros, 

se medirá en metros cúbicos-kilómetro, se lo calculará multiplicando el volumen 

transportado (calculado sobre el perfil excavado) por el exceso de la distancia total de 

transporte sobre los 5 km. El precio unitario incluirá el porcentaje de esponjamiento. 

El contratista se impondrá, para la elaboración y presentación de su oferta el factor de 

esponjamiento, de acuerdo a su experiencia y al conocimiento del proyecto. La ruta para 

el desalojo lo establecerá el Fiscalizador. 

Para cuando el botadero sea gestionado por la escombrera el Contratista reconocerá a 

ésta, el pago por concepto del manejo del botadero, cuyo costo deberá incluirse en los 

costos directos de los rubros de los que forma parte. 

La Contratante no reconocerá pago adicional alguno al Contratista por concepto del 

manejo de botaderos, sean estos manejados por la escombrera o por el contratista. 

La ruta para el transporte de materiales de desalojo lo establecerá el Fiscalizador. Como 

requisito para el pago de los rubros señalados en este numeral, el Contratista deberá 

presentar la factura de pago a la escombrera por concepto de la tasa señalada; en  caso 

de que el botadero sea manejado por el Contratista, la Fiscalización certificará que el 

mismo está siendo manejado de acuerdo al diseño aprobado previo a su utilización. 

Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

31.23.030 
DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01 KM. A 5 KM. 
(INCLUYE ESPONJAMIENTO) 

m3 
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RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR 

Antes de ejecutar el relleno de una zona se limpiará la superficie del terreno eliminando 

las plantas, raíces u otras materias orgánicas. 

El material para efectuar el relleno estará libre de material orgánico y de cualquier otro 
material comprensible. Podrá emplearse el material excedente de las excavaciones 
siempre que cumplan con los requisitos indicados. 

Los rellenos se harán en capas sucesivas no mayores de 30 cm de espesor, debiendo 
ser bien compactadas y regadas en forma homogénea, a humedad optima, para que el 
material empleado alcance su máxima densidad seca; no se procederá a hacer rellenos 
que cubran trabajos de cimentación, desagüe y otros, si antes no han sido aprobados 
por fiscalización. 

En el caso de encontrarse con observaciones subterráneas, tales como tuberías de 
agua, desagüe, cables eléctricos, cimientos, muros u otras obras antiguas, se deberá 
proceder a su reubicación, modificación o eliminación, según sea el caso, por el 
contratista, en las zonas que puedan inferir o afectar la obra. 

Forma de Pago 
 Unidad de medida del rubro:   Metro cúbico (M3). 
 Forma de pago del rubro:    Por metro cúbico (M3) 

 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

31.23.018 
RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON 
MATERIAL DEL LUGAR 

m3 

 
 
RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL CASCAJO 

IMPORTADO 

Se entenderá por "relleno" la ejecución del conjunto de operaciones necesarias para 

llenar, hasta completar las secciones que fije el proyecto, entre el fondo de las zanjas y 

el terreno natural, en tal forma que ningún punto de la sección terminada quede a una 

distancia mayor de 10 cm del correspondiente de la sección del proyecto. Este rubro se 

requerirá para la construcción de la red de distribución. 

 

Para la elaboración del relleno compactado mecánicamente con material de préstamo 

importado se debe de usar los siguientes materiales y herramientas: 

 

 Cascajo importado (Material de préstamo importado). 

 Agua. 

 Retroexcavadora. 

 Vibroapisonador (bailarina). 

 Rodillo vibratorio. 
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 Pala. 

 Pico. 

 Barreta. 

El cascajo importado deberá de someterse, en caso aplique, a un plan de muestreo para 

conocer sus características físicas mediante pruebas ejecutadas en un laboratorio 

calificado.  

 

El cascajo importado deberá de cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno sin antes contar con la aprobación del 

Ingeniero Fiscalizador, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción del 

material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Constructor tenga derecho 

a ninguna retribución por ello. 

 

Se debe tener cuidado de no transmitir ni ejecutar trabajos innecesarios sobre la tubería 

hasta que el relleno tenga un mínimo de 30 cm sobre la misma. 

 

Forma de Pago 
 Unidad de medida del rubro:   Metro cúbico (M3). 
 Forma de pago del rubro:    Por metro cúbico (M3) 

 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

31.23.019 
RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON 
MATERIAL CASCAJO IMPORTADO. 

m3 

 

BLOQUE DE ANCLAJE DE HS, FC=280 KG/CM2. 
 
Definición 
 
Son estructuras de hormigón que sirven para anclar o empotrar tuberías, válvulas, 
piezas especiales (codos, tees, y otros accesorios), para evitar los desplazamientos que 
puedan ocurrir, por la acción de la presión de trabajo hidrostática o sobrepresiones que 
tienen lugar en las redes de distribución o líneas de conducción. 
Los bloques de anclaje se diseñarán en cada proyecto, dependiendo de los siguientes 
parámetros, diámetros, presión de trabajo, presión de prueba, resistencia del terreno de 
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instalación, tipos de unión de las tuberías y accesorios, así como, su ubicación y número 
según se indique en los planos de diseños. 
Se construirán en hormigón simple Clase B u Hormigón Ciclópeo, según especifique el 
proyecto u ordene el Fiscalizador. 
El hormigón de los bloques se deberá vaciar siempre sobre suelo uniforme. El 
CONTRATISTA cuidará que el hormigón en ningún momento cubra las juntas o uniones 
de las tuberías, válvulas o accesorios para certificar su estanqueidad durante la prueba 
hidráulica o facilitar su desmontaje en caso de que sea necesario. No se deberán colocar 
válvulas sobre bloques de anclaje, antes que el hormigón haya curado por lo menos 
siete días. 
 
Medición y pago 

Se pagará con el siguiente rubro: 
 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

03.34.013 BLOQUE DE ANCLAJE DE HS, FC=280 KG/CM2. M3 

 
 
1.2.4 CAMARA DE AIRE 
 
SUMINISTRO VÁLVULA DE AIRE 3F B-B, DN150, PN10 
COMPONENTE: SUMINISTRO VÁLVULA DE AIRE 3F B-B, DN150, PN10 
UBICACIÓN: Cámara Seca.  
FUNCIÓN: El funcionamiento de las válvulas de aire consta de tres operaciones: 

1. Descarga permanente de aire de tubería presurizada. 
2. Evacuación (descarga) de alto volumen de aire durante el proceso de 

llenado de la tubería. 
3. Admisión de gran volumen de aire durante el vaciado, drenaje o 

separación de la columna de agua. 
 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 

Fluido / líquido: Aguas Servidas 

Sentido de operación: Bidireccional 

Montaje: Tipo Brida-Brida, Vertical 

Accionamiento: Automático, mediante un mecanismo interno 
integrado a la válvula. 

Presión de trabajo: PN 10 

Diámetro Nominal: DN150 (verificar DN en los planos) 

 

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO  
 

Fabricación: ANSI/AWWA C512 

Tipo: Tipo Brida-Brida, Vertical 
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Mecanismo de 
Accionamiento: 

Automático, mediante un mecanismo interno integrado a 
la válvula. 

Extremos: Entre bridas, taladro de bridas ANSI B16.5 

Cuerpo: HD o Acero Inoxidable AISI 304 

Empaquetadura: SYNT + PTFE (Buna N, ASTM 2000) 

Junta: EPDM 

Guía Flotador: Acero Inoxidable AISI 304 

Pernos y tuercas: Acero Inoxidable AISI 304 

Tapón superior: Acero Inoxidable AISI 304 

Revestimiento: Limpieza SSPC-SP-10 / NACE 2 / SIS Sa 2 ½ (Limpieza 
con chorro de abrasivo – granallado / arenado 
semiblanco) y una imprimación con resina epoxy de 
150μm de espesor mínimo en película seca, RAL de 
acuerdo a normativa. 

 

Pruebas: Previo al suministro será verificada su hermeticidad, para 
lo cual se procederá en el caso de los elementos que 
funcionen a presión, a sellar provisionalmente los 
extremos de interconexión mediante bridas ciegas, o 
válvulas, proveyéndose una toma, la cual se 
conectará a una red de aire o agua a presión, 
manteniéndose presurizadas a 1,5 la Presión Nominal 
durante un período mínimo de 2 horas. 
La aceptación de la prueba procederá cuando no exista 
ningún tipo de fuga; caso contrario se procederá a su 
reparación. 
Verificación del ajuste de pernos, con equipo 
dinamométrico. 

 

REQUISITOS PARA SUMINISTRO Y FORMA DE PAGO 

Inclusiones: Todos los accesorios para el correcto funcionamiento. 

Incluye pernos y empaques. 

Costo de suministro, Tasas, Impuestos, Transporte al Sitio 
de Instalación, Seguros, etc.  

Calibración, Pruebas en Fábrica.  

Ensayos: Pruebas del cuerpo a 1,5 veces la presión del trabajo. 
Pruebas de cierre a 1,1 la presión de trabajo. 

Medición: Por unidad, suministrada conforme al Diseño y a 
satisfacción de Fiscalización. 

Forma de Pago: 50% a la presentación de documentos de importación, carta 
de crédito, etc. 50% una vez que el Contratista entregue la 
documentación correspondiente (Dossier de Calidad de 
Fábrica) y se hayan efectuado las inspecciones y 
liberaciones en obra por parte de Fiscalización. 

Documentación: Planos de Fabricación, Manuales de Operación y 
Mantenimiento, Catálogos de repuestos, Certificados de 
Garantía, Reportes de Ensayos en Fábrica, Dossier de 
Calidad de Fábrica avalado por Fiscalización y/o 
Verificadora Internacional.  
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Medición y pago 

Se pagará con el siguiente rubro: 
 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.242 SUMINISTRO VALVULA DE AIRE D=150 mm U 

 

INSTALACION VALVULA DE AIRE D=150 mm 
 
COMPONENTE: INSTALACIÓN VÁLVULA DE AIRE 3F B-B, DN150, PN10 
UBICACIÓN: Cámara Seca.  
FUNCIÓN: Consiste en la instalación de válvulas de aire, que cumplen las siguientes 
funciones: 

1. Descarga permanente de aire de tubería presurizada. 
2. Evacuación (descarga) de alto volumen de aire durante el proceso de 

llenado de la tubería. 
3. Admisión de gran volumen de aire durante el vaciado, drenaje o 

separación de la columna de agua. 
 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 

Fluido / líquido: Aguas Servidas 

Sentido de operación: Bidireccional 

Montaje: Tipo Brida-Brida, Vertical 

Accionamiento: Automático, mediante un mecanismo interno 
integrado a la válvula. 

Presión de trabajo: PN 10 

Diámetro Nominal: DN150 (verificar DN en los planos) 

 

 
DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO  
 

Fabricación: ANSI/AWWA C512 

Tipo: Tipo Brida-Brida, Vertical 

Mecanismo de 
Accionamiento: 

Automático, mediante un mecanismo interno integrado a 
la válvula. 

Extremos: Entre bridas, taladro de bridas ANSI B16.5 

Junta: EPDM 

Pernos y Tuercas: Acero Inoxidable AISI 304 

 

Pruebas: Posterior a la instalación será verificada su hermeticidad, 
para lo cual se procederá en el caso de los elementos 
que 
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funcionen a presión, a sellar provisionalmente los 
extremos de interconexión mediante bridas ciegas, o 
válvulas, proveyéndose una toma, la cual se 
conectará a una red de aire o agua a presión, 
manteniéndose presurizadas a 1,5 la Presión Nominal 
durante un período mínimo de 2 horas. 
La aceptación de la prueba procederá cuando no exista 
ningún tipo de fuga; caso contrario se procederá a su 
reparación. 
Verificación del ajuste de pernos, con equipo 
dinamométrico. 

 
REQUISITOS PARA INSTALACIÓN Y FORMA DE PAGO 

Instalación y/o 
Montaje: 

Todo el sistema con Norma ISO. 

Inclusiones: Todos los accesorios para el correcto montaje instalación y 
funcionamiento, construcción de andamios, plataformas de 
montaje, en general para todos los espacios y áreas para 
instalaciones, medidas de seguridad, etc. 

Mano de obra, Herramientas, Materiales, equipos para su 
Instalación, agua, equipos para la instalación y prueba 
hidrostática de campo. 

Verificación de Ajuste de Pernos, Puesta en Marcha, 
Pruebas Hidrostáticas y de Operación, Garantías.  

Medición: Por unidad, instalada conforme al Diseño y a satisfacción 
de Fiscalización. 

Forma de Pago: 100% una vez que se hayan concluido 120 horas de 
operación continua ininterrumpida, incluye todas las 
actividades para su correcta instalación, pruebas de 
funcionamiento y puesta en marcha. 

Documentación: Planos As Built, Pruebas en Obra, Dossier de Calidad de 
Instalación y Montaje avalado por Fiscalización. 

 

Medición y pago 

Se pagará con el siguiente rubro: 
 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.243 INSTALACIÓN VALVULA DE AIRE D=150mm U 

 

HORMIGON SIMPLE  f’c = 280 kg/cm2; CAMARA VALVULA DE AIRE  (INCLUYE 
ENCOFRADO E IMPERMEABILIZANTE) 
 
Los materiales serán de la calidad especificada a continuación: 
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Preparación del Hormigón: 
Para la preparación del hormigón deberá de disponerse de un equipo especial de 
dosificación y de mezclado, en óptimas condiciones de funcionamiento y mantenimiento, 
en caso de no usar hormigón premezclado. 
 
Cemento: 
Será cemento PORTLAND TIPO 1. Puede ser envasado o al granel, el cemento se lo 
almacenará en depósitos impermeables con el piso ubicado a no menos de 15cm del 
suelo natural y en pilas de 10 sacos, no se utilizará cemento almacenado por más de un 
mes y debe estar exento de granos o piedras resultado de fraguados parciales por 
antigüedad o humedad; no se utilizarán cementos de distintas marcas o remesas en un 
mismo elemento estructural. 
 
Agregados:  
Los agregados deberán reunir requisitos de las normas INEN 872 y INEN 873. El 
agregado fino puede consistir de arena natural o manufacturada. El agregado grueso 
consistirá de grava natural, grava triturada, cantos rodados triturados o de una 
combinación de ellos. 
Durante la construcción se deberá prestar todas las facilidades para el muestreo y 
control de calidad de los agregados que se estén utilizando. 
Los agregados deberán de ser almacenados en cantidades suficientes y se evitara la 
inclusión de elementos extraños. 
 
Agua: 
El agua a usarse, tanto para el lavado de los agregados como para la preparación de 
las mezclas y curado del hormigón deberá de ser libre de toda sustancia que interfiera 
con el proceso normal de hidratación del cemento. Se rechazará agua que contenga 
sustancias nocivas tales como aceite, ácidos, sales alcalinas, materia orgánica, etc. 
 
Aditivos: 
Ningún aditivo será utilizado sin previo ensayo con los materiales que van a utilizarse 
en la obra. 
Toma De Muestras: 
Se harán todos los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas 
de concreto, deberán ser efectuadas inmediatamente y después de la descarga de la 
mezcladora.  
 
La cantidad de cilindros a probarse será de por lo menos cuatro por ensayo; uno roto a 
los 7 días; y los 3 restantes a los 28 días, para cada elemento estructural.  

 
Vaciado De Hormigón: 
No podrá iniciarse la colocación del concreto hasta que se haya aprobado la 
construcción y preparación de los encofrados, la colocación del acero de refuerzo y el 
equipo y elementos necesarios para el vaciado, consolidación, acabado y curado del 
cemento. 
 
En el caso de fundaciones, se requerirá además la aprobación de las excavaciones.  El 
Contratista deberá comunicar a fiscalización y/o su representante, con una anticipación 
de cuarenta y ocho (48) horas, su intención de iniciar el vaciado y la hora programada 
para realizarlo. 
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Cuando se utilicen canaletas para el transporte del concreto al sitio de vaciado, los 
extremos de descarga de dichas canaletas deberán proveerse de una tubería flexible 
de caucho, lona u otro material adecuado, o “trompa de elefante”, que impida la 
segregación.  No se permitirá la caída libre del concreto a una distancia mayor de 1.5 
m, sin previa autorización y aprobación, ni verterlo más de dos veces entre la descarga 
de la mezcladora y la colocación en el sitio de la obra; la instalación deberá ser 
previamente aprobada. 
 
El concreto deberá transportarse desde el equipo mezclador hasta el sitio de colocación 
final, tan rápido como sea posible y por métodos que prevengan la segregación o la 
pérdida de ingredientes y de una manera tal que se asegure que la calidad requerida 
para el concreto siempre se mantenga. 
 
El concreto se deberá depositar en su posición final en la estructura tan rápidamente 
como sea posible después de su mezcla, por métodos que eviten la segregación de los 
agregados o el desplazamiento del acero de refuerzo u otros elementos; la colocación 
se deberá realizar siempre que sea posible en capas horizontales de un espesor no 
mayor a 30 cm.  Cada capa se deberá colocar y vibrar antes de que haya comenzado a 
endurecerse el concreto de la capa inmediatamente inferior, salvo en el caso de juntas 
de construcción horizontal, debidamente aprobadas. 
 
No se permitirá la colocación de concreto que tenga más de 45 minutos de haber sido 
mezclados o cuyo asentamiento esté por fuera de los límites especificados o aprobados; 
no podrá reacondicionarse el concreto por adición de agua. 
 
Se deberá utilizar vibradores eléctricos o neumáticos con una potencia de dos HP, y con 
diámetro de cabezote conveniente para fundir concreto en masa, columnas y vigas, en 
cantidades suficientes para los volúmenes de concreto que se coloquen.  Además, se 
deberá contar con dos vibradores de reserva.  Los vibradores deberán manipularse para 
producir un concreto carente de vacíos (porosidades, hormigueros o planos de 
debilidad), de una textura adecuada en las caras expuestas y de máxima consolidación. 
 
Los vibradores no deberán colocarse contra las formaletas o el acero de refuerzo, ni 
podrán utilizarse para mover el concreto hasta el lugar de su colocación.  La aplicación 
de los vibradores se deberá realizar en puntos uniformemente espaciados, no más 
distantes que el doble de radio en el cual la vibración sea visiblemente producida.  El 
vibrado deberá ser de suficiente duración para compactar adecuadamente el concreto, 
pero sin que cause segregación, y deberá suplementarse con otros métodos de 
consolidación cuando sea necesario, para obtener un concreto denso con superficies 
lisas frente a las formaletas y en las esquinas y ángulos donde sea poco efectivo el uso 
de vibradores. 
 
El concreto se debe colocar de forma continua en cada sección de la estructura, entre 
las juntas indicadas en los planos o debidamente autorizadas. 
 
Todo el concreto se deberá colocar con luz diurna, a menos que el Contratista utilice un 
sistema de iluminación artificial aprobado.  A no ser que se provea de una adecuada 
protección al concreto, este no deberá colocarse durante la lluvia.  Cuando se coloque 
concreto directamente sobre la tierra esta podrá estar húmeda, pero sin agua estancada 
o corriente y libre de materiales extraños. 
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Cuando se suspenda la colocación del concreto, se deberá limpiar las acumulaciones 
de mortero sobre el refuerzo y las caras interiores de la formaleta en la parte aun no 
vaciada.  Este trabajo, se deberá realizar con las precauciones necesarias para que no 
se rompa la adherencia entre el acero de refuerzo y el concreto fresco. 
 
Reparación Del Hormigón: 
Todas las reparaciones del hormigón serán realizadas bajo la aprobación y en un lapso 
de 24 horas después de retirados los encofrados. 
 
Según los casos, para las reparaciones se podrá utilizar pasta de cemento, morteros, 
hormigones, incluyendo aditivos, tales como ligantes acelerantes, expansores, cemento 
blanco, etc. Cuando la calidad del hormigón fuese defectuosa todo el volumen 
comprometido deberá remplazarse. 
 
Curado Del Hormigón: 
Se deberá contar con los medios necesarios para efectuar un control del contenido de 
humedad, temperatura, curado, etc. del hormigón en especial durante los primeros días 
después del vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de hidratación 
del cemento y de la resistencia del hormigón. 
 
En el curado del hormigón se podrá utilizar los siguientes métodos: esparcir agua sobre 
la superficie ya endurecida suficientemente durante el tiempo mínimo de 14 días, utilizar 
mantas impermeables de papel, compuestos químicos líquidos que formen una 
membrana sobre la superficie del hormigón y que satisfagan las especificaciones del 
código de la construcción. 
 
Curado Con Agua: 
Cuando se emplee agua para curar superficies de concreto para las cuales se hayan 
especificado los acabados, el curado se deberá realizar cubriendo dichas superficies 
con:  1) Un tejido de yute saturado de agua, 2) Una capa de arena uniforme de 2 cm de 
espesor, saturada de agua o 3) Mediante el empleo de cualquier otro sistema efectivo 
previamente aprobado, tal que conserve continuamente  húmedas las superficies que 
se vayan a curar desde el momento en que el concreto haya fraguado lo suficiente hasta 
el final del periodo de curado especificado. 
 
La Fiscalización podrá aprobar otros métodos alternativos propuestos por el Contratista.  
En todos los casos el curado deberá cumplir con los requisitos del ACI. 
 
Encofrados: 
Se utilizará encofrados cuando sea necesario confinar el hormigón y proporcionarle la 
forma y dimensiones que están en los planos estructurales y arquitectónicos. 
Deberán tener la suficiente rigidez para mantener su posición y resistir las presiones del 
vaciado y vibrado del hormigón, sin las pérdidas del mortero. Las superficies que estén 
en contacto con el hormigón, deberán encontrarse completamente limpias. 
 
El Contratista deberá diseñar, suministrar e instalar todos los encofrados de madera o 
metal (opcionales éstos últimos) comúnmente usados en nuestro medio, los cuales 
deben ser lo suficientemente rígidos y resistentes para confinar y dar forma al concreto 
de acuerdo con las dimensiones mostradas en los planos.  
 
Las cajonetas serán de bloque o se deberá utilizar casetones de poliuretano o “espuma-
foam” ocupando los vacíos previsto en el diseño estructural. 
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En caso que los encofrados sufran deformaciones por cualquier causa se deberá 
desarmar y construir otros en las condiciones establecidas en el diseño. 
 
Contratista será responsable del diseño e instalación de los encofrados respecto a la 
seguridad, calidad del trabajo y cumplimiento de todas las especificaciones. 
 
El Contratista deberá colocar en las formaletas las molduras especiales requeridas para 
los detalles de juntas, esquinas o bordes y acabados que se indiquen en los planos o 
que se le ordene. Las formaletas se construirán en tal forma que las superficies de 
concreto terminado sean de textura y color uniformes y de acuerdo con la clase de 
acabado que se especifique. 
 
De acuerdo con los diferentes tipos de acabados que se especifiquen, el Contratista 
deberá escoger los materiales que utilizará para la elaboración de las formaletas, las 
cuales deberán ser de buena calidad y no deberán producir deterioro químico ni cambios 
de color en las superficies del concreto. 
 
En el momento de la colocación de la mezcla, las superficies de las formaletas deberán 
estar libres de incrustaciones de mortero, lechada o de cualquier otro material extraño 
que pueda contaminar la mezcla o que afecte el terminado especificado para la 
superficie de concreto, y no deberán tener huecos, imperfecciones o uniones 
defectuosas que permitan escape de lechada o través de ellas o causen irregularidad 
en las superficies. 
 
Antes de colocar las formaletas, éstas deberán cubrirse con una capa de aceite mineral 
o de cualquier otro producto aprobado, que evite la adherencia entre el concreto y la 
formaleta, pero que no manche la superficie del concreto y barras de refuerzo. 
 
El Contratista podrá utilizar de nuevo la misma formaleta, si ésta ha sido limpiada y 
reparada en forma adecuada para obtener los acabados especificados y sometida a la 
revisión y aprobación. 
Este capítulo determina las especificaciones aplicables a todos los elementos 
estructurales a ejecutarse en hormigón, esto es plintos, riostras, columnas, losas, vigas, 
escaleras, pantallas, viga-canalón, parapetos, etc. 
 
Se recomienda la utilización de hormigón premezclado porque se garantiza la 
dosificación, establecida en los planos estructurales. 
 
Las medidas, resistencias, armado y características de cada elemento estructural en 
hormigón armado serán los indicados en los planos estructurales del proyecto.  En caso 
de discrepancia con los planos arquitectónicos o ausencia de información, el Constructor 
deberá gestionar mediante la fiscalización   todas las consultas que fueren necesarias 
a la entidad contratante.  
 
Se debe cumplir con las siguientes especificaciones para todos los elementos que 
conforman el hormigón armado. Así: 
 
Generalidades: 
No se permitirá la instalación de encofrado, ni la colocación de concreto en ninguna 
sección de una estructura mientras no se haya terminado en su totalidad la excavación 
para dicha sección incluyendo la limpieza final y remoción de soportes más allá de los 
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límites de la sección y de manera que las excavaciones posteriores no interfieran con el 
encofrado, el concreto a las fundaciones sobre las cuales el concreto estará en contacto. 
 
Elementos estructurales que por defecto en la instalación o por deformación del 
encofrado presentes defectos que sobrepasen las tolerancias deben ser corregidos o 
demolidos y reemplazados por el Contratista, asumiendo éste su costo.  
 
Para facilitar la operación de curado del hormigón y permitir la más pronta separación 
de las imperfecciones de la superficie del hormigón, se podrá autorizar la remoción de 
los encofrados tan pronto como el hormigón haya alcanzado la resistencia suficiente 
para soportar el estado de carga inicial, cualquier reparación o tratamiento que se 
requiera en estas superficies, se las hará inmediatamente y después se efectuara el tipo 
de curado apropiado. Para columnas, se podrá realizar una vez cumplidas las 48 horas 
y para vigas y entrepisos después de 15 días o antes, cuando se muestre que el 
concreto haya adquirido el 80% de la resistencia de diseño. Las formaletas y sus 
soportes no podrán retirarse sin la previa aprobación de parte de la Fiscalización, pero 
tal aprobación, no eximirá al Contratista de su responsabilidad con respecto a la calidad 
y seguridad de la obra. Los soportes se deberán remover de tal manera que el concreto 
vaya tomando los esfuerzos debidos a su propio peso en forma gradual y uniforme. 
 
Se considera como resistencia de carga inicial el 70% de la resistencia de diseño del 
hormigón. 
 
En Contratista deberá suministrar e instalar los elementos que han de quedar 
embebidos en el concreto. 
 
El Contratista deberá instalar correctamente las piezas embebidas, platinas para 
soporte de bandejas portacables, sellos, anclajes, camisas, pasamuros y tuberías o 
accesorios que atraviesen las estructuras, antes de fundir el concreto. Deberán tenerse 
especial cuidado y tomarse todas las precauciones del caso para que dichos elementos 
queden correctamente fijados en el concreto y para que no se formen vacíos, grietas y 
/ u hormigueros en los sitios en donde se instalen. 
 
Los espigos, pernos de anclaje o bolsillos para montaje de elementos metálicos o 
equipos, deberán localizarse de acuerdo con los planos de construcción y montaje y las 
recomendaciones de los fabricantes. 
 
En caso que los elementos o equipos no se puedan montar satisfactoriamente por mala 
posición de los anclajes, el Contratista deberá corregirlos a su costo, hasta dejarlos en 
el sitio indicado. 
 
Los vanos, ranuras y orificios de paso, deberán encofrarse y construirse con las 
dimensiones exactas prescritas y localizarse con absoluta precisión. Los vacíos en 
camisas o manguitos, ranuras de anclajes y otros aditamentos, deberán llenarse con un 
material de fácil extracción que impida la entrada del concreto en estos vacíos. 
 
El acabado de las estructuras será hormigón visto, especialmente en columnas y vigas 
vistas 
 
Medición y pago 
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La unidad de medida para fines de control y liquidación de planillas de los elementos de 
hormigón, será en m3 y será el resultado de calcular el volumen del hormigón para cada 
elemento (largo x ancho x alto) o la fórmula para cálculo de volumen que le corresponda 
a la geometría de cada elemento. El costo del m3 trabajado comprende el encofrado 
utilizado. Para el pago de las losas se calculará el volumen neto de hormigón fundido, 
sin incluir cajonetas o casetones,  
 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.240 
HORMIGON SIMPLE  f  c = 280 kg/cm2; CAMARA 
VALVULA DE AIRE  (INCLUYE ENCOFRADO E 
IMPERMEABILIZANTE) 

M3 

 
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY = 4200  kg/cm2. 
 
El hierro para ser colocado en obra debe de estar libre de escamas, grasas, arcilla, 
oxidación, pintura o recubrimiento de cualquier materia extraña que pueda reducir o 
destruir la adherencia. 
 
Todo el hierro estructural será de las dimensiones establecidas, doblándolo en frió, 
colocado en obra como se especifica o se establece en los planos estructurales. Los 
estribos y otro hierro que este en contacto con otra armadura serán debidamente 
asegurados, con alambre galvanizado o negro # 18, en doble lazo o triple si es necesario 
a fin de prevenir cualquier desplazamiento. 
 
El Acero de refuerzo o armaduras deberán de ser laminados en caliente y se instalará 
de acuerdo a lo indicado en los planos estructurales. Para ello se utilizará varillas 
redondas corrugadas, con un límite de fluencia fy= 4.200 kg/cm2 y deberá cumplir con 
las normas ASTM A-615 y A-706,  a excepción del acero de 8mm utilizados en ciertos 
estribos que serán de 2800  Kg/cm2. 
 
Todo el hierro estructural será colocado en obra en forma segura y con los elementos 
necesarios que garanticen su recubrimiento, espaciamiento y ligadura.  
 
No se permitirá que contraviniendo las disposiciones establecidas en los planos o en 
estas especificaciones la armadura de cualquier elemento superior descienda es decir 
se deforme. 
 
Ningún hormigón será vaciado antes que se haya inspeccionado y aprobado la 
colocación de la armadura. 
 
En todas aquellas superficies de cimentación y otros miembros estructurales principales 
en los cuales se coloque el hormigón directamente sobre el suelo, la armadura tendrá 
un recubrimiento recomendado en las especificaciones del calculista. 
 
No se permitirá la colocación de las varillas sobre capas de hormigón fresco ni la 
reubicación o reajuste de ellas durante la colocación el hormigón. 
 
El espaciamiento mínimo entre la armadura y los elementos embebidos en el hormigón, 
por ejemplo, tuberías, será igual a 1.5 veces el tamaño máximo del agregado. 
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Cuando sea necesario realizar traslapes que no se encuentren indicados en los planos 
estructurales, se empalmaran las varillas en una longitud mínima de 40 cm, en tales 
uniones las varillas estarán en contacto y sujetas con alambre para todo traslape. 
 
Se debe evitar cualquier unión o empalme de la armadura en los puntos de máximo 
esfuerzo. 
 
Toda armadura será comprobada con los planos estructurales correspondiente, para 
cualquier reemplazo o cambio se consultará con el diseñador. 
 
Cuando se requiera o se apruebe, la soldadura de acero de refuerzo deberá cumplir con 
el Código de la American Welding Society AWS D1.4. 
 
Las mallas electro soldadas se deberá utilizar en donde indiquen los planos o donde 
sean previamente aprobadas. 
 
Las mallas electro soldadas podrán ser de alambre liso o corrugado y deberán cumplir 
con las normas ASTM A-185 y ASTM A-497 respectivamente. 
 
Las barras de refuerzo se deberán cortar en su dimensión exacta y se deberán doblar 
en frío, de acuerdo con los detalles y dimensiones mostradas en los planos. 
 
Los empalmes de las barras se deberán realizar en la forma y localización indicadas en 
los planos. Todo empalme no indicado en los planos, requerirá a autorización debida. 
Se permitirá empalmes soldados previa autorización. Los empalmes en barras 
adyacentes deberán localizarse de manera que no queden todos en una misma sección. 
 
Salvo lo indicado en otra forma en los planos, la longitud de los empalmes, los radios de 
doblez y las dimensiones de los ganchos de anclajes deberán cumplir lo especificado al 
respecto en el ACI. 
 
Todos los dobleces y ganchos deberán hacerse en frío, las varillas o dobladas y 
figuradas deberán tener las dimensiones indicadas en los planos y en esa forma 
deberán colocarse dentro de las formaletas. Las varillas que ya estén parcialmente 
embebidas dentro del concreto no pueden doblarse en el sitio. 
 
Para todos los casos se respetará los distanciamientos mínimos al igual que los 
recubrimientos determinados en planos.  Para la colocación de hierros sobre replantillos 
se deberá usar separadores o “galletas” de hormigón; no se permitirá el uso de piedras 
o pedazos de bloque o ladrillo para este fin. 
 
En el momento de colocar el concreto, las barras de refuerzo deberán estar limpias de 
óxido, tierra, escamas, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia que pueda 
disminuir su adherencia con el concreto. 
 
No se permitirá corregir errores en el doblado de las barras ya dobladas. 
 
Medición y pago 

La unidad de medida para fines de control y liquidación de planillas del hierro estructural 
utilizado en todos los elementos de hormigón armado, será en Kg. debiéndose para ello 
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calcular el peso del hierro estructural trabajado y no se debe incluir sobrantes ni 
desperdicios. 
 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.041 
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY = 4200  
kg/cm2. 

kg 

 

1.2.5    CAMARA DE DESAGUE 
 
SUMINISTRO VALVULA DE DESAGUE D= 150mm 
 
COMPONENTE: SUMINISTRO VÁLVULA DE DESAGUE B-B DN150, PN 10 
UBICACIÓN: Cámara Seca.  
FUNCIÓN: Operación de aislamiento del paso de fluido ON-OFF, válvula de guarda para 
válvula de aire 3F DN100 B-B. 
 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 

Fluido / líquido: Aguas Servidas 

Sentido de operación: Unidireccional 

Montaje: Tipo Brida Brida 

Accionamiento: Manual con Volante. 

Presión de trabajo: PN 10 

Diámetro Nominal: DN150 (verificar DN en los planos) 

 

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO  
 

Fabricación: ANSI/AWWA C500  

Tipo: Doble disco, vástago no ascendente 

Mecanismo de 
Accionamiento: 

Manual con Volante 

Extremos: Bridados, taladro de bridas ANSI B16.5 

Cuerpo: Hierro fundido ASTM A536 

Compuerta - Disco: Hierro fundido ASTM A536, Revestida con elastómero 
EPDM, nitrilo o equivalente con espesor mínimo de 300 
micras 

Eje de maniobra: Tipo estacionario (no ascendente), estanqueidad 
mediante 2 juntas tóricas, bronce grado ASTM B62 o 
Acero Inoxidable AISI 420. 

Empaquetadura: SYNT + PTFE (Buna N, ASTM 2000) 

Junta: EPDM 

Placas soporte: S275JR 

Tuerca Husillo: ACERO AISI 304 

Volante: Fundición Nodular 

Tapón superior: Hierro fundido ASTM A536 
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Revestimiento: Limpieza SSPC-SP-10 / NACE 2 / SIS Sa 2 ½ (Limpieza 
con chorro de abrasivo – granallado / arenado 
semiblanco) y una imprimación con resina epoxy de 
150μm de espesor mínimo en película seca, RAL de 
acuerdo a normativa. 

 

Pruebas: Previo al suministro se verificará su hermeticidad, para lo 
cual se procederá en el caso de los elementos que 
funcionen a presión, a sellar provisionalmente los 
extremos de interconexión mediante bridas ciegas, o 
válvulas, proveyéndose una toma, la cual se 
conectará a una red de aire o agua a presión, 
manteniéndose presurizadas a 1,5 la Presión Nominal 
durante un período mínimo de 2 horas. 
La aceptación de la prueba procederá cuando no exista 
ningún tipo de fuga; caso contrario se procederá a su 
reparación. 
Verificación del ajuste de pernos, con equipo 
dinamométrico. 

 

REQUISITOS PARA SUMINISTRO Y FORMA DE PAGO 

Inclusiones: Todos los accesorios para el correcto funcionamiento. 

Incluye pernos y empaques. 

Costo de suministro, Tasas, Impuestos, Transporte al Sitio 
de Instalación, Seguros, etc.  

Calibración, Pruebas en Fábrica.  

Ensayos: Pruebas del cuerpo a 1,5 veces la presión del trabajo. 
Pruebas de cierre a 1,1 la presión de trabajo. 

Medición: Por unidad, suministrada conforme al Diseño y a 
satisfacción de Fiscalización. 

Forma de Pago: 50% a la presentación de documentos de importación, carta 
de crédito, etc. 50% una vez que el Contratista entregue la 
documentación correspondiente (Dossier de Calidad de 
Fábrica) y se hayan efectuado las inspecciones y 
liberaciones en obra por parte de Fiscalización. 

Documentación: Planos de Fabricación, Manuales de Operación y 
Mantenimiento, Catálogos de repuestos, Certificados de 
Garantía, Reportes de Ensayos en Fábrica, Dossier de 
Calidad de Fábrica avalado por Fiscalización y/o 
Verificadora Internacional.  

 

Medición y pago 

Se pagará con el siguiente rubro: 
 
Ítems de pago 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.244 SUMINISTRO VALVULA DE DESAGUE D= 150mm U 

 

SUMINISTRO VALVULA DE DESAGUE D= 200mm 
 

COMPONENTE: SUMINISTRO VÁLVULA DE DESAGUE B-B DN200, PN 10 
UBICACIÓN: Cámara Seca.  
FUNCIÓN: Operación de aislamiento del paso de fluido ON-OFF, válvula de guarda para 
válvula de aire 3F DN100 B-B. 
 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 

Fluido / líquido: Aguas Servidas 

Sentido de operación: Unidireccional 

Montaje: Tipo Brida Brida 

Accionamiento: Manual con Volante. 

Presión de trabajo: PN 10 

Diámetro Nominal: DN200 (verificar DN en los planos) 

 

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO  
 

Fabricación: ANSI/AWWA C500  

Tipo: Doble disco, vástago no ascendente 

Mecanismo de 
Accionamiento: 

Manual con Volante 

Extremos: Bridados, taladro de bridas ANSI B16.5 

Cuerpo: Hierro fundido ASTM A536 

Compuerta - Disco: Hierro fundido ASTM A536, Revestida con elastómero 
EPDM, nitrilo o equivalente con espesor mínimo de 300 
micras 

Eje de maniobra: Tipo estacionario (no ascendente), estanqueidad 
mediante 2 juntas tóricas, bronce grado ASTM B62 o 
Acero Inoxidable AISI 420. 

Empaquetadura: SYNT + PTFE (Buna N, ASTM 2000) 

Junta: EPDM 

Placas soporte: S275JR 

Tuerca Husillo: ACERO AISI 304 

Volante: Fundición Nodular 

Tapón superior: Hierro fundido ASTM A536 

Revestimiento: Limpieza SSPC-SP-10 / NACE 2 / SIS Sa 2 ½ (Limpieza 
con chorro de abrasivo – granallado / arenado 
semiblanco) y una imprimación con resina epoxy de 
150μm de espesor mínimo en película seca, RAL de 
acuerdo a normativa. 
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Pruebas: Previo al suministro se verificará su hermeticidad, para lo 
cual se procederá en el caso de los elementos que 
funcionen a presión, a sellar provisionalmente los 
extremos de interconexión mediante bridas ciegas, o 
válvulas, proveyéndose una toma, la cual se 
conectará a una red de aire o agua a presión, 
manteniéndose presurizadas a 1,5 la Presión Nominal 
durante un período mínimo de 2 horas. 
La aceptación de la prueba procederá cuando no exista 
ningún tipo de fuga; caso contrario se procederá a su 
reparación. 
Verificación del ajuste de pernos, con equipo 
dinamométrico. 

 

REQUISITOS PARA SUMINISTRO Y FORMA DE PAGO 

Inclusiones: Todos los accesorios para el correcto funcionamiento. 

Incluye pernos y empaques. 

Costo de suministro, Tasas, Impuestos, Transporte al Sitio 
de Instalación, Seguros, etc.  

Calibración, Pruebas en Fábrica.  

Ensayos: Pruebas del cuerpo a 1,5 veces la presión del trabajo. 
Pruebas de cierre a 1,1 la presión de trabajo. 

Medición: Por unidad, suministrada conforme al Diseño y a 
satisfacción de Fiscalización. 

Forma de Pago: 50% a la presentación de documentos de importación, carta 
de crédito, etc. 50% una vez que el Contratista entregue la 
documentación correspondiente (Dossier de Calidad de 
Fábrica) y se hayan efectuado las inspecciones y 
liberaciones en obra por parte de Fiscalización. 

Documentación: Planos de Fabricación, Manuales de Operación y 
Mantenimiento, Catálogos de repuestos, Certificados de 
Garantía, Reportes de Ensayos en Fábrica, Dossier de 
Calidad de Fábrica avalado por Fiscalización y/o 
Verificadora Internacional.  

 

Medición y pago 

Se pagará con el siguiente rubro: 
 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.246 SUMINISTRO VALVULA DE DESAGUE D= 200mm U 

 

INSTALACIÓN VALVULA DE DESAGUE  D=150mm 
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COMPONENTE: INSTALACIÓN VÁLVULA DE DESAGUE B-B DN150, PN 10 
UBICACIÓN: Cámara Seca.  
FUNCIÓN: Operación de aislamiento del paso de fluido ON-OFF, válvula de guarda para 
válvula de aire 3F DN100 B-B. 
 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 

Fluido / líquido: Aguas Servidas 

Sentido de operación: Unidireccional 

Montaje: Tipo Brida Brida 

Accionamiento: Manual con Volante. 

Presión de trabajo: PN 10 

Diámetro Nominal: DN150 (verificar DN en los planos) 

 

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO  
 

Fabricación: ANSI/AWWA C500  

Mecanismo de 
Accionamiento: 

Manual con Volante 

Extremos: Bridados, taladro de bridas ANSI B16.5 

Junta: EPDM 

Volante: Fundición Nodular 

Revestimiento: Limpieza SSPC-SP-10 / NACE 2 / SIS Sa 2 ½ (Limpieza 
con chorro de abrasivo – granallado / arenado 
semiblanco) y una imprimación con resina epoxy de 
150μm de espesor mínimo en película seca, RAL de 
acuerdo a normativa. 

 

Pruebas: Posterior a la Instalación, se verificará su hermeticidad, 
para lo cual se procederá en el caso de los elementos 
que 
funcionen a presión, a sellar provisionalmente los 
extremos de interconexión mediante bridas ciegas, o 
válvulas, proveyéndose una toma, la cual se 
conectará a una red de aire o agua a presión, 
manteniéndose presurizadas a 1,5 la Presión Nominal 
durante un período mínimo de 2 horas. 
La aceptación de la prueba procederá cuando no exista 
ningún tipo de fuga; caso contrario se procederá a su 
reparación. 
Verificación del ajuste de pernos, con equipo 
dinamométrico. 

 

REQUISITOS PARA INSTALACIÓN Y FORMA DE PAGO 

Instalación y/o 
Montaje: 

Todo el sistema con Norma ISO. 
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Inclusiones: Todos los accesorios para el correcto montaje instalación y 
funcionamiento, construcción de andamios, plataformas de 
montaje, en general para todos los espacios y áreas para 
instalaciones, medidas de seguridad, etc. 

Mano de obra, Herramientas, Materiales, equipos para su 
Instalación, agua, equipos para la instalación y prueba 
hidrostática de campo. 

Verificación de Ajuste de Pernos, Puesta en Marcha, 
Pruebas Hidrostáticas y de Operación, Garantías.  

Medición: Por unidad, instalada conforme al Diseño y a satisfacción 
de Fiscalización. 

Forma de Pago: 100% una vez que se hayan concluido 120 horas de 
operación continua ininterrumpida, incluye todas las 
actividades para su correcta instalación, pruebas de 
funcionamiento y puesta en marcha. 

Documentación: Planos As Built, Pruebas en Obra, Dossier de Calidad de 
Instalación y Montaje avalado por Fiscalización. 

 

Medición y pago 

Se pagará con el siguiente rubro: 
 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.245 INSTALACIÓN VALVULA DE DESAGUE  D=150mm U 

 

INSTALACIÓN VALVULA DE DESAGUE  D=200mm 
 

COMPONENTE: INSTALACIÓN VÁLVULA DE DESAGUE B-B DN200, PN 10 
UBICACIÓN: Cámara Seca.  
FUNCIÓN: Operación de aislamiento del paso de fluido ON-OFF, válvula de guarda para 
válvula de aire 3F DN100 B-B. 
 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 

Fluido / líquido: Aguas Servidas 

Sentido de operación: Unidireccional 

Montaje: Tipo Brida Brida 

Accionamiento: Manual con Volante. 

Presión de trabajo: PN 10 

Diámetro Nominal: DN200 (verificar DN en los planos) 

 

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO  
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Fabricación: ANSI/AWWA C500  

Mecanismo de 
Accionamiento: 

Manual con Volante 

Extremos: Bridados, taladro de bridas ANSI B16.5 

Junta: EPDM 

Volante: Fundición Nodular 

Revestimiento: Limpieza SSPC-SP-10 / NACE 2 / SIS Sa 2 ½ (Limpieza 
con chorro de abrasivo – granallado / arenado 
semiblanco) y una imprimación con resina epoxy de 
150μm de espesor mínimo en película seca, RAL de 
acuerdo a normativa. 

 

Pruebas: Posterior a la Instalación, se verificará su hermeticidad, 
para lo cual se procederá en el caso de los elementos 
que 
funcionen a presión, a sellar provisionalmente los 
extremos de interconexión mediante bridas ciegas, o 
válvulas, proveyéndose una toma, la cual se 
conectará a una red de aire o agua a presión, 
manteniéndose presurizadas a 1,5 la Presión Nominal 
durante un período mínimo de 2 horas. 
La aceptación de la prueba procederá cuando no exista 
ningún tipo de fuga; caso contrario se procederá a su 
reparación. 
Verificación del ajuste de pernos, con equipo 
dinamométrico. 

 

REQUISITOS PARA INSTALACIÓN Y FORMA DE PAGO 

Instalación y/o 
Montaje: 

Todo el sistema con Norma ISO. 

Inclusiones: Todos los accesorios para el correcto montaje instalación y 
funcionamiento, construcción de andamios, plataformas de 
montaje, en general para todos los espacios y áreas para 
instalaciones, medidas de seguridad, etc. 

Mano de obra, Herramientas, Materiales, equipos para su 
Instalación, agua, equipos para la instalación y prueba 
hidrostática de campo. 

Verificación de Ajuste de Pernos, Puesta en Marcha, 
Pruebas Hidrostáticas y de Operación, Garantías.  

Medición: Por unidad, instalada conforme al Diseño y a satisfacción 
de Fiscalización. 

Forma de Pago: 100% una vez que se hayan concluido 120 horas de 
operación continua ininterrumpida, incluye todas las 
actividades para su correcta instalación, pruebas de 
funcionamiento y puesta en marcha. 

Documentación: Planos As Built, Pruebas en Obra, Dossier de Calidad de 
Instalación y Montaje avalado por Fiscalización. 

 



 

 

 

 
 

61 

 

Medición y pago 

Se pagará con el siguiente rubro: 
 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.247 INSTALACIÓN VALVULA DE DESAGUE  D=200mm U 

 

HORMIGON SIMPLE  f  c = 280 kg/cm2; CAMARA VALVULA DE AIRE  (INCLUYE 
ENCOFRADO E IMPERMEABILIZANTE) 
 

Los materiales serán de la calidad especificada a continuación: 
 
Preparación del Hormigón: 
Para la preparación del hormigón deberá de disponerse de un equipo especial de 
dosificación y de mezclado, en óptimas condiciones de funcionamiento y mantenimiento, 
en caso de no usar hormigón premezclado. 
 
Cemento: 
Será cemento PORTLAND TIPO 1. Puede ser envasado o al granel, el cemento se lo 
almacenará en depósitos impermeables con el piso ubicado a no menos de 15cm del 
suelo natural y en pilas de 10 sacos, no se utilizará cemento almacenado por más de un 
mes y debe estar exento de granos o piedras resultado de fraguados parciales por 
antigüedad o humedad; no se utilizarán cementos de distintas marcas o remesas en un 
mismo elemento estructural. 
 
Agregados:  
Los agregados deberán reunir requisitos de las normas INEN 872 y INEN 873. El 
agregado fino puede consistir de arena natural o manufacturada. El agregado grueso 
consistirá de grava natural, grava triturada, cantos rodados triturados o de una 
combinación de ellos. 
Durante la construcción se deberá prestar todas las facilidades para el muestreo y 
control de calidad de los agregados que se estén utilizando. 
Los agregados deberán de ser almacenados en cantidades suficientes y se evitara la 
inclusión de elementos extraños. 
 
Agua: 
El agua a usarse, tanto para el lavado de los agregados como para la preparación de 
las mezclas y curado del hormigón deberá de ser libre de toda sustancia que interfiera 
con el proceso normal de hidratación del cemento. Se rechazará agua que contenga 
sustancias nocivas tales como aceite, ácidos, sales alcalinas, materia orgánica, etc. 
 
Aditivos: 
Ningún aditivo será utilizado sin previo ensayo con los materiales que van a utilizarse 
en la obra. 
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Toma De Muestras: 
Se harán todos los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas 
de concreto, deberán ser efectuadas inmediatamente y después de la descarga de la 
mezcladora.  
 
La cantidad de cilindros a probarse será de por lo menos cuatro por ensayo; uno roto a 
los 7 días; y los 3 restantes a los 28 días, para cada elemento estructural.  

 
Vaciado De Hormigón: 
No podrá iniciarse la colocación del concreto hasta que se haya aprobado la 
construcción y preparación de los encofrados, la colocación del acero de refuerzo y el 
equipo y elementos necesarios para el vaciado, consolidación, acabado y curado del 
cemento. 
 
En el caso de fundaciones, se requerirá además la aprobación de las excavaciones.  El 
Contratista deberá comunicar a fiscalización y/o su representante, con una anticipación 
de cuarenta y ocho (48) horas, su intención de iniciar el vaciado y la hora programada 
para realizarlo. 
 
Cuando se utilicen canaletas para el transporte del concreto al sitio de vaciado, los 
extremos de descarga de dichas canaletas deberán proveerse de una tubería flexible 
de caucho, lona u otro material adecuado, o “trompa de elefante”, que impida la 
segregación.  No se permitirá la caída libre del concreto a una distancia mayor de 1.5 
m, sin previa autorización y aprobación, ni verterlo más de dos veces entre la descarga 
de la mezcladora y la colocación en el sitio de la obra; la instalación deberá ser 
previamente aprobada. 
 
El concreto deberá transportarse desde el equipo mezclador hasta el sitio de colocación 
final, tan rápido como sea posible y por métodos que prevengan la segregación o la 
pérdida de ingredientes y de una manera tal que se asegure que la calidad requerida 
para el concreto siempre se mantenga. 
 
El concreto se deberá depositar en su posición final en la estructura tan rápidamente 
como sea posible después de su mezcla, por métodos que eviten la segregación de los 
agregados o el desplazamiento del acero de refuerzo u otros elementos; la colocación 
se deberá realizar siempre que sea posible en capas horizontales de un espesor no 
mayor a 30 cm.  Cada capa se deberá colocar y vibrar antes de que haya comenzado a 
endurecerse el concreto de la capa inmediatamente inferior, salvo en el caso de juntas 
de construcción horizontal, debidamente aprobadas. 
 
No se permitirá la colocación de concreto que tenga más de 45 minutos de haber sido 
mezclados o cuyo asentamiento esté por fuera de los límites especificados o aprobados; 
no podrá reacondicionarse el concreto por adición de agua. 
 
Se deberá utilizar vibradores eléctricos o neumáticos con una potencia de dos HP, y con 
diámetro de cabezote conveniente para fundir concreto en masa, columnas y vigas, en 
cantidades suficientes para los volúmenes de concreto que se coloquen.  Además, se 
deberá contar con dos vibradores de reserva.  Los vibradores deberán manipularse para 
producir un concreto carente de vacíos (porosidades, hormigueros o planos de 
debilidad), de una textura adecuada en las caras expuestas y de máxima consolidación. 
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Los vibradores no deberán colocarse contra las formaletas o el acero de refuerzo, ni 
podrán utilizarse para mover el concreto hasta el lugar de su colocación.  La aplicación 
de los vibradores se deberá realizar en puntos uniformemente espaciados, no más 
distantes que el doble de radio en el cual la vibración sea visiblemente producida.  El 
vibrado deberá ser de suficiente duración para compactar adecuadamente el concreto, 
pero sin que cause segregación, y deberá suplementarse con otros métodos de 
consolidación cuando sea necesario, para obtener un concreto denso con superficies 
lisas frente a las formaletas y en las esquinas y ángulos donde sea poco efectivo el uso 
de vibradores. 
 
El concreto se debe colocar de forma continua en cada sección de la estructura, entre 
las juntas indicadas en los planos o debidamente autorizadas. 
 
Todo el concreto se deberá colocar con luz diurna, a menos que el Contratista utilice un 
sistema de iluminación artificial aprobado.  A no ser que se provea de una adecuada 
protección al concreto, este no deberá colocarse durante la lluvia.  Cuando se coloque 
concreto directamente sobre la tierra esta podrá estar húmeda, pero sin agua estancada 
o corriente y libre de materiales extraños. 
 
Cuando se suspenda la colocación del concreto, se deberá limpiar las acumulaciones 
de mortero sobre el refuerzo y las caras interiores de la formaleta en la parte aun no 
vaciada.  Este trabajo, se deberá realizar con las precauciones necesarias para que no 
se rompa la adherencia entre el acero de refuerzo y el concreto fresco. 
 
Reparación Del Hormigón: 
Todas las reparaciones del hormigón serán realizadas bajo la aprobación y en un lapso 
de 24 horas después de retirados los encofrados. 
 
Según los casos, para las reparaciones se podrá utilizar pasta de cemento, morteros, 
hormigones, incluyendo aditivos, tales como ligantes acelerantes, expansores, cemento 
blanco, etc. Cuando la calidad del hormigón fuese defectuosa todo el volumen 
comprometido deberá remplazarse. 
 
Curado Del Hormigón: 
Se deberá contar con los medios necesarios para efectuar un control del contenido de 
humedad, temperatura, curado, etc. del hormigón en especial durante los primeros días 
después del vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de hidratación 
del cemento y de la resistencia del hormigón. 
 
En el curado del hormigón se podrá utilizar los siguientes métodos: esparcir agua sobre 
la superficie ya endurecida suficientemente durante el tiempo mínimo de 14 días, utilizar 
mantas impermeables de papel, compuestos químicos líquidos que formen una 
membrana sobre la superficie del hormigón y que satisfagan las especificaciones del 
código de la construcción. 
 
Curado Con Agua: 
Cuando se emplee agua para curar superficies de concreto para las cuales se hayan 
especificado los acabados, el curado se deberá realizar cubriendo dichas superficies 
con:  1) Un tejido de yute saturado de agua, 2) Una capa de arena uniforme de 2 cm de 
espesor, saturada de agua o 3) Mediante el empleo de cualquier otro sistema efectivo 
previamente aprobado, tal que conserve continuamente  húmedas las superficies que 
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se vayan a curar desde el momento en que el concreto haya fraguado lo suficiente hasta 
el final del periodo de curado especificado. 
 
La Fiscalización podrá aprobar otros métodos alternativos propuestos por el Contratista.  
En todos los casos el curado deberá cumplir con los requisitos del ACI. 
 
Encofrados: 
Se utilizará encofrados cuando sea necesario confinar el hormigón y proporcionarle la 
forma y dimensiones que están en los planos estructurales y arquitectónicos. 
Deberán tener la suficiente rigidez para mantener su posición y resistir las presiones del 
vaciado y vibrado del hormigón, sin las pérdidas del mortero. Las superficies que estén 
en contacto con el hormigón, deberán encontrarse completamente limpias. 
 
El Contratista deberá diseñar, suministrar e instalar todos los encofrados de madera o 
metal (opcionales éstos últimos) comúnmente usados en nuestro medio, los cuales 
deben ser lo suficientemente rígidos y resistentes para confinar y dar forma al concreto 
de acuerdo con las dimensiones mostradas en los planos.  
 
Las cajonetas serán de bloque o se deberá utilizar casetones de poliuretano o “espuma-
foam” ocupando los vacíos previsto en el diseño estructural. 
 
En caso que los encofrados sufran deformaciones por cualquier causa se deberá 
desarmar y construir otros en las condiciones establecidas en el diseño. 
 
Contratista será responsable del diseño e instalación de los encofrados respecto a la 
seguridad, calidad del trabajo y cumplimiento de todas las especificaciones. 
 
El Contratista deberá colocar en las formaletas las molduras especiales requeridas para 
los detalles de juntas, esquinas o bordes y acabados que se indiquen en los planos o 
que se le ordene. Las formaletas se construirán en tal forma que las superficies de 
concreto terminado sean de textura y color uniformes y de acuerdo con la clase de 
acabado que se especifique. 
 
De acuerdo con los diferentes tipos de acabados que se especifiquen, el Contratista 
deberá escoger los materiales que utilizará para la elaboración de las formaletas, las 
cuales deberán ser de buena calidad y no deberán producir deterioro químico ni cambios 
de color en las superficies del concreto. 
 
En el momento de la colocación de la mezcla, las superficies de las formaletas deberán 
estar libres de incrustaciones de mortero, lechada o de cualquier otro material extraño 
que pueda contaminar la mezcla o que afecte el terminado especificado para la 
superficie de concreto, y no deberán tener huecos, imperfecciones o uniones 
defectuosas que permitan escape de lechada o través de ellas o causen irregularidad 
en las superficies. 
 
Antes de colocar las formaletas, éstas deberán cubrirse con una capa de aceite mineral 
o de cualquier otro producto aprobado, que evite la adherencia entre el concreto y la 
formaleta, pero que no manche la superficie del concreto y barras de refuerzo. 
 
El Contratista podrá utilizar de nuevo la misma formaleta, si ésta ha sido limpiada y 
reparada en forma adecuada para obtener los acabados especificados y sometida a la 
revisión y aprobación. 
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Este capítulo determina las especificaciones aplicables a todos los elementos 
estructurales a ejecutarse en hormigón, esto es plintos, riostras, columnas, losas, vigas, 
escaleras, pantallas, viga-canalón, parapetos, etc. 
 
Se recomienda la utilización de hormigón premezclado porque se garantiza la 
dosificación, establecida en los planos estructurales. 
 
Las medidas, resistencias, armado y características de cada elemento estructural en 
hormigón armado serán los indicados en los planos estructurales del proyecto.  En caso 
de discrepancia con los planos arquitectónicos o ausencia de información, el Constructor 
deberá gestionar mediante la fiscalización   todas las consultas que fueren necesarias 
a la entidad contratante.  
 
Se debe cumplir con las siguientes especificaciones para todos los elementos que 
conforman el hormigón armado. Así: 
 
Generalidades: 
No se permitirá la instalación de encofrado, ni la colocación de concreto en ninguna 
sección de una estructura mientras no se haya terminado en su totalidad la excavación 
para dicha sección incluyendo la limpieza final y remoción de soportes más allá de los 
límites de la sección y de manera que las excavaciones posteriores no interfieran con el 
encofrado, el concreto a las fundaciones sobre las cuales el concreto estará en contacto. 
 
Elementos estructurales que por defecto en la instalación o por deformación del 
encofrado presentes defectos que sobrepasen las tolerancias deben ser corregidos o 
demolidos y reemplazados por el Contratista, asumiendo éste su costo.  
 
Para facilitar la operación de curado del hormigón y permitir la más pronta separación 
de las imperfecciones de la superficie del hormigón, se podrá autorizar la remoción de 
los encofrados tan pronto como el hormigón haya alcanzado la resistencia suficiente 
para soportar el estado de carga inicial, cualquier reparación o tratamiento que se 
requiera en estas superficies, se las hará inmediatamente y después se efectuara el tipo 
de curado apropiado. Para columnas, se podrá realizar una vez cumplidas las 48 horas 
y para vigas y entrepisos después de 15 días o antes, cuando se muestre que el 
concreto haya adquirido el 80% de la resistencia de diseño. Las formaletas y sus 
soportes no podrán retirarse sin la previa aprobación de parte de la Fiscalización, pero 
tal aprobación, no eximirá al Contratista de su responsabilidad con respecto a la calidad 
y seguridad de la obra. Los soportes se deberán remover de tal manera que el concreto 
vaya tomando los esfuerzos debidos a su propio peso en forma gradual y uniforme. 
 
Se considera como resistencia de carga inicial el 70% de la resistencia de diseño del 
hormigón. 
 
En Contratista deberá suministrar e instalar los elementos que han de quedar 
embebidos en el concreto. 
 
El Contratista deberá instalar correctamente las piezas embebidas, platinas para 
soporte de bandejas portacables, sellos, anclajes, camisas, pasamuros y tuberías o 
accesorios que atraviesen las estructuras, antes de fundir el concreto. Deberán tenerse 
especial cuidado y tomarse todas las precauciones del caso para que dichos elementos 
queden correctamente fijados en el concreto y para que no se formen vacíos, grietas y 
/ u hormigueros en los sitios en donde se instalen. 
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Los espigos, pernos de anclaje o bolsillos para montaje de elementos metálicos o 
equipos, deberán localizarse de acuerdo con los planos de construcción y montaje y las 
recomendaciones de los fabricantes. 
 
En caso que los elementos o equipos no se puedan montar satisfactoriamente por mala 
posición de los anclajes, el Contratista deberá corregirlos a su costo, hasta dejarlos en 
el sitio indicado. 
 
Los vanos, ranuras y orificios de paso, deberán encofrarse y construirse con las 
dimensiones exactas prescritas y localizarse con absoluta precisión. Los vacíos en 
camisas o manguitos, ranuras de anclajes y otros aditamentos, deberán llenarse con un 
material de fácil extracción que impida la entrada del concreto en estos vacíos. 
 
El acabado de las estructuras será hormigón visto, especialmente en columnas y vigas 
vistas 
 
Medición y pago 

La unidad de medida para fines de control y liquidación de planillas de los elementos de 
hormigón, será en m3 y será el resultado de calcular el volumen del hormigón para cada 
elemento (largo x ancho x alto) o la fórmula para cálculo de volumen que le corresponda 
a la geometría de cada elemento. El costo del m3 trabajado comprende el encofrado 
utilizado. Para el pago de las losas se calculará el volumen neto de hormigón fundido, 
sin incluir cajonetas o casetones,  
 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.240 
HORMIGON SIMPLE  f  c = 280 kg/cm2; CAMARA 
VALVULA DE AIRE  (INCLUYE ENCOFRADO E 
IMPERMEABILIZANTE) 

M3 

 
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY = 4200  kg/cm2. 
 
El hierro para ser colocado en obra debe de estar libre de escamas, grasas, arcilla, 
oxidación, pintura o recubrimiento de cualquier materia extraña que pueda reducir o 
destruir la adherencia. 
 
Todo el hierro estructural será de las dimensiones establecidas, doblándolo en frió, 
colocado en obra como se especifica o se establece en los planos estructurales. Los 
estribos y otro hierro que este en contacto con otra armadura serán debidamente 
asegurados, con alambre galvanizado o negro # 18, en doble lazo o triple si es necesario 
a fin de prevenir cualquier desplazamiento. 
 
El Acero de refuerzo o armaduras deberán de ser laminados en caliente y se instalará 
de acuerdo a lo indicado en los planos estructurales. Para ello se utilizará varillas 
redondas corrugadas, con un límite de fluencia fy= 4.200 kg/cm2 y deberá cumplir con 
las normas ASTM A-615 y A-706,  a excepción del acero de 8mm utilizados en ciertos 
estribos que serán de 2800  Kg/cm2. 
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Todo el hierro estructural será colocado en obra en forma segura y con los elementos 
necesarios que garanticen su recubrimiento, espaciamiento y ligadura.  
 
No se permitirá que contraviniendo las disposiciones establecidas en los planos o en 
estas especificaciones la armadura de cualquier elemento superior descienda es decir 
se deforme. 
 
Ningún hormigón será vaciado antes que se haya inspeccionado y aprobado la 
colocación de la armadura. 
 
En todas aquellas superficies de cimentación y otros miembros estructurales principales 
en los cuales se coloque el hormigón directamente sobre el suelo, la armadura tendrá 
un recubrimiento recomendado en las especificaciones del calculista. 
 
No se permitirá la colocación de las varillas sobre capas de hormigón fresco ni la 
reubicación o reajuste de ellas durante la colocación el hormigón. 
 
El espaciamiento mínimo entre la armadura y los elementos embebidos en el hormigón, 
por ejemplo, tuberías, será igual a 1.5 veces el tamaño máximo del agregado. 
 
Cuando sea necesario realizar traslapes que no se encuentren indicados en los planos 
estructurales, se empalmaran las varillas en una longitud mínima de 40 cm, en tales 
uniones las varillas estarán en contacto y sujetas con alambre para todo traslape. 
 
Se debe evitar cualquier unión o empalme de la armadura en los puntos de máximo 
esfuerzo. 
 
Toda armadura será comprobada con los planos estructurales correspondiente, para 
cualquier reemplazo o cambio se consultará con el diseñador. 
 
Cuando se requiera o se apruebe, la soldadura de acero de refuerzo deberá cumplir con 
el Código de la American Welding Society AWS D1.4. 
 
Las mallas electro soldadas se deberá utilizar en donde indiquen los planos o donde 
sean previamente aprobadas. 
 
Las mallas electro soldadas podrán ser de alambre liso o corrugado y deberán cumplir 
con las normas ASTM A-185 y ASTM A-497 respectivamente. 
 
Las barras de refuerzo se deberán cortar en su dimensión exacta y se deberán doblar 
en frío, de acuerdo con los detalles y dimensiones mostradas en los planos. 
 
Los empalmes de las barras se deberán realizar en la forma y localización indicadas en 
los planos. Todo empalme no indicado en los planos, requerirá a autorización debida. 
Se permitirá empalmes soldados previa autorización. Los empalmes en barras 
adyacentes deberán localizarse de manera que no queden todos en una misma sección. 
 
Salvo lo indicado en otra forma en los planos, la longitud de los empalmes, los radios de 
doblez y las dimensiones de los ganchos de anclajes deberán cumplir lo especificado al 
respecto en el ACI. 
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Todos los dobleces y ganchos deberán hacerse en frío, las varillas o dobladas y 
figuradas deberán tener las dimensiones indicadas en los planos y en esa forma 
deberán colocarse dentro de las formaletas. Las varillas que ya estén parcialmente 
embebidas dentro del concreto no pueden doblarse en el sitio. 
 
Para todos los casos se respetará los distanciamientos mínimos al igual que los 
recubrimientos determinados en planos.  Para la colocación de hierros sobre replantillos 
se deberá usar separadores o “galletas” de hormigón; no se permitirá el uso de piedras 
o pedazos de bloque o ladrillo para este fin. 
 
En el momento de colocar el concreto, las barras de refuerzo deberán estar limpias de 
óxido, tierra, escamas, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia que pueda 
disminuir su adherencia con el concreto. 
 
No se permitirá corregir errores en el doblado de las barras ya dobladas. 
 
Medición y pago 

La unidad de medida para fines de control y liquidación de planillas del hierro estructural 
utilizado en todos los elementos de hormigón armado, será en Kg. debiéndose para ello 
calcular el peso del hierro estructural trabajado y no se debe incluir sobrantes ni 
desperdicios. 
 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.041 
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY = 4200  
kg/cm2. 

kg 

 

1.2.6    CAMARA CAUDALIMETRO 
 
CONSTRUCCIÓN DE LOSA DESMONTABLE 1,20 X 1,20 X 0,25M CON TAPA DE HD 
DE 600MM, CLASE D400 
 

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DESMONTABLE  
ALCANCE 
En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución del 

rubro CONSTRUCCION DE LOSA DESMONTABLE. 

NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 NTP-IA-003: Tapa de cámara clase D 400 (INTERAGUA, 2010). 

 NTP-IA-015: Hormigón hidráulico. (INTERAGUA, 2014). 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
Marco: Elemento fijo del dispositivo de cubrimiento o de cierre sobre el que se asienta 

la tapa sirviendo de base de la misma.  



 

 

 

 
 

69 

Cámara: Estructura de hormigón u otro material, de forma cilíndrica o rectangular, con 

tapa abatible para permitir la ventilación y/o acceso para realizar actividades de 

mantenimiento 

Losa o tapa: Estructura de hormigon, para permitir el acceso a las camaras para realizer 

actividades de mantenimiento 

MATERIALES 
Para la ejecución de este rubro, es necesario la tapa prefabricada de hormigón de la 

resistencia especificada en los planos del proyecto, siendo lo habitual 280 kg/cm2.  

Las juntas de construcción serán a prueba de agua, no se permitirá filtraciones ni 

infiltraciones. En caso que estas se produzcan, el CONTRATISTA por su cuenta y costo 

deberá subsanar dicho problema, aplicando material impermeabilizante aprobado por la 

Fiscalización al interior y exterior de la cámara. 

Las tapas descansarán en las losas de las cámaras respectivas, para lo cual se deberá 

seguir, a satisfacción de la fiscalización, las instrucciones de los diseños estructurales 

respectivos a fin de que las tapas puedan embebidas en ellas. 

Toda la armadura y láminas de hierro a utilizarse deben ser limpiados y cepillados con 

cepillo de hierro, trabajos que deben realizarse previo al proceso de amarre del acero o 

previo al vertido del hormigón de las losas. 

EQUIPOS 
Herramientas manuales: Palanca, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, 

flexómetro, cables de acero, ganchos, eslingas para izado de la tapa. 

Camión hormigonera: trasnporte del hormigón entre la planta y el sitio de las Obras. 

Cepillo de alambre: utensilio para limpieza de las armaduras de refuerzo previamente a 

la puesta en obra del hormigón. 

Encofrados: molde formado con tableros o chapas de metal en el que se vacía el 

hormigón hasta que fragua y se desmonta después. 

Separadores: elementos utilizados para garantizar el recubrimiento mínimo de las 

armaduras del hormigón armado. 

Fratás: herramienta compuesta por una tabla pequeña y lisa con un asa en medio para 

agarrarla. Sirve para alisar una superficie hormigonada, humedeciéndola primero 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El contratista será el responsable de la correcta contruccion de las losas para su 

instalacion apropiada. 
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Todas las tapas de las cámaras serán prefabricadas, reservándose INTERAGUA el 

derecho de entregar al contratista tapas de hierro dúctil, para que este las instale en las 

respectivas cámaras. 

Las tapas serán redondas de los diámetros indicados en los planos, fundidas con 

hormigón clase A de 280 kg/cm² (o la especifacada en planos de proyecto), de 

resistencia a la compresión a los 28 días, de las características que se señalan en estas 

especificaciones. La estructura de las tapas se formara por una armadura con acero 

cuyo límite de fluencia fy = 4200 kg/cm² adherida a un marco metálico de las 

características y dimensiones que constan en los planos. Las tapas descansarán en las 

losas de las cámaras respectivas, para lo cual se deberá seguir, a satisfacción de la 

fiscalización, las instrucciones de los diseños estructurales respectivos a fin de que las 

tapas puedan embutirse en ellas. 

Todas las tapas de las cámaras llevarán la siguiente inscripción según sea el caso: 

 AGUAS SERVIDAS O AA. SS - AÑO 

 AGUAS LLUVIAS O AA. LL - AÑO 

Las letras y números del año de construcción deberán ser claros y grandes para su fácil 

identificación, preferible deberán realizarse con plantillas o moldes. 

Toda la armadura y láminas de hierro a utilizarse deben ser limpiados y cepillados con 

cepillo de hierro, trabajos que deben realizarse previo al proceso de amarre del acero o 

previo al vertido del hormigón. 

Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por la indebida ejecución de esta 

dentro del área de servidumbre o el área de construcción, serán de responsabilidad del 

Contratista. 

 CONDICIONES DE RECIBO 
La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 

comprobar tanto el correcto encaje, colocación de la misma e integridad de las losas 

desmontables.  

En caso de modificación significativa del mismo, la Fiscalización podrá rechazar el 

recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a reparar los daños ocasionados 

sin percibir retribución alguna por ello. 

 MEDICIÓN Y PAGO 
La medida de la actividad de Transporte e instalación de losa desmontable se realizará 

por unidad (u) medida la misma ya colocada sobre la cámara. 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 

ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 
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Ítem de pago 

CODIGO DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD 

22.13.684 
CONSTRUCCIÓN DE LOSA DESMONTABLE 1,20 X 1,20 
X 0,25M CON TAPA DE HD DE 600MM, CLASE D400 

U 

 
INSTALACIÓN DE LOSA DESMONTABLE 1,20 X 1,20 X 0,25M CON TAPA DE HD DE 
600MM, CLASE D400 
ALCANCE 
En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución del 

rubro TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSA DESMONTABLE. 

NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 NTP-IA-003: Tapa de cámara clase D 400 (INTERAGUA, 2010). 

 NTP-IA-015: Hormigón hidráulico. (INTERAGUA, 2014). 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
Marco: Elemento fijo del dispositivo de cubrimiento o de cierre sobre el que se asienta 

la tapa sirviendo de base de la misma.  

Cámara: Estructura de hormigón u otro material, de forma cilíndrica o cónica, con tapa 

abatible para permitir la ventilación y/o acceso para realizar actividades de 

mantenimiento 

MATERIALES 
Para la ejecución de este rubro, es necesario la tapa prefabricada de hormigón de la 

resistencia especificada en los planos del proyecto, siendo lo habitual 280 kg/cm2.  

EQUIPOS 
Herramientas manuales: Palanca, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, 

flexómetro, cables de acero, ganchos, eslingas para izado de la tapa. 

Volqueta: Vehículo automóvil con dispositivo mecánico para volcar la carga 

transportada. 

Grua o retroexcavadora con accesorio de gancho: Maquinaria de izado y colocación de 

la losa desmontable. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El contratista será el responsable del correcto transporte, izado y colocación de las losas 

prefabricadas, no debiendo sufrir daños por un deficiente manejo de las mismas.   

Todas las tapas de las cámaras serán prefabricadas, reservándose INTERAGUA el 

derecho de entregar al contratista tapas de hierro dúctil, para que este las instale en las 

respectivas cámaras. 
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Las tapas serán redondas de los diámetros indicados en los planos, fundidas con 

hormigón clase A de 280 kg/cm² (o la especifacada en planos de proyecto), de 

resistencia a la compresión a los 28 días, de las características que se señalan en estas 

especificaciones. La estructura de las tapas se formara por una armadura con acero 

cuyo límite de fluencia fy = 4200 kg/cm² adherida a un marco metálico de las 

características y dimensiones que constan en los planos. Las tapas descansarán en las 

losas de las cámaras respectivas, para lo cual se deberá seguir, a satisfacción de la 

fiscalización, las instrucciones de los diseños estructurales respectivos a fin de que las 

tapas puedan embutirse en ellas. 

Todas las tapas de las cámaras llevarán la siguiente inscripción según sea el caso: 

 AGUAS SERVIDAS O AA. SS - AÑO 

 AGUAS LLUVIAS O AA. LL - AÑO 

Las letras y números del año de construcción deberán ser claros y grandes para su fácil 

identificación, preferible deberán realizarse con plantillas o moldes. 

Toda la armadura y láminas de hierro a utilizarse deben ser limpiados y cepillados con 

cepillo de hierro, trabajos que deben realizarse previo al proceso de amarre del acero o 

previo al vertido del hormigón. 

Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por la indebida ejecución de esta 

dentro del área de servidumbre o el área de construcción, serán de responsabilidad del 

Contratista. 

 CONDICIONES DE RECIBO 
La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 

comprobar tanto el correcto encaje, colocación de la misma e integridad de las losas 

desmontables.  

En caso de modificación significativa del mismo, la Fiscalización podrá rechazar el 

recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a reparar los daños ocasionados 

sin percibir retribución alguna por ello. 

 MEDICIÓN Y PAGO 
La medida de la actividad de Transporte e instalación de losa desmontable se realizará 

por unidad (u) medida la misma ya colocada sobre la cámara. 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 

ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 

Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 



 

 

 

 
 

73 

22.13.689 
INSTALACIÓN DE LOSA DESMONTABLE 1,20 X 
1,20 X 0,25M CON TAPA DE HD DE 600MM , CLASE 
D400 

u. 

 

HORMIGON SIMPLE  f  c = 280 kg/cm2; CAMARA VALVULA DE AIRE  (INCLUYE 
ENCOFRADO E IMPERMEABILIZANTE) 
 

Los materiales serán de la calidad especificada a continuación: 
 
Preparación del Hormigón: 
Para la preparación del hormigón deberá de disponerse de un equipo especial de 
dosificación y de mezclado, en óptimas condiciones de funcionamiento y mantenimiento, 
en caso de no usar hormigón premezclado. 
 
Cemento: 
Será cemento PORTLAND TIPO 1. Puede ser envasado o al granel, el cemento se lo 
almacenará en depósitos impermeables con el piso ubicado a no menos de 15cm del 
suelo natural y en pilas de 10 sacos, no se utilizará cemento almacenado por más de un 
mes y debe estar exento de granos o piedras resultado de fraguados parciales por 
antigüedad o humedad; no se utilizarán cementos de distintas marcas o remesas en un 
mismo elemento estructural. 
 
Agregados:  
Los agregados deberán reunir requisitos de las normas INEN 872 y INEN 873. El 
agregado fino puede consistir de arena natural o manufacturada. El agregado grueso 
consistirá de grava natural, grava triturada, cantos rodados triturados o de una 
combinación de ellos. 
Durante la construcción se deberá prestar todas las facilidades para el muestreo y 
control de calidad de los agregados que se estén utilizando. 
Los agregados deberán de ser almacenados en cantidades suficientes y se evitara la 
inclusión de elementos extraños. 
 
Agua: 
El agua a usarse, tanto para el lavado de los agregados como para la preparación de 
las mezclas y curado del hormigón deberá de ser libre de toda sustancia que interfiera 
con el proceso normal de hidratación del cemento. Se rechazará agua que contenga 
sustancias nocivas tales como aceite, ácidos, sales alcalinas, materia orgánica, etc. 
 
Aditivos: 
Ningún aditivo será utilizado sin previo ensayo con los materiales que van a utilizarse 
en la obra. 
Toma De Muestras: 
Se harán todos los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas 
de concreto, deberán ser efectuadas inmediatamente y después de la descarga de la 
mezcladora.  
 
La cantidad de cilindros a probarse será de por lo menos cuatro por ensayo; uno roto a 
los 7 días; y los 3 restantes a los 28 días, para cada elemento estructural.  

 
Vaciado De Hormigón: 
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No podrá iniciarse la colocación del concreto hasta que se haya aprobado la 
construcción y preparación de los encofrados, la colocación del acero de refuerzo y el 
equipo y elementos necesarios para el vaciado, consolidación, acabado y curado del 
cemento. 
 
En el caso de fundaciones, se requerirá además la aprobación de las excavaciones.  El 
Contratista deberá comunicar a fiscalización y/o su representante, con una anticipación 
de cuarenta y ocho (48) horas, su intención de iniciar el vaciado y la hora programada 
para realizarlo. 
 
Cuando se utilicen canaletas para el transporte del concreto al sitio de vaciado, los 
extremos de descarga de dichas canaletas deberán proveerse de una tubería flexible 
de caucho, lona u otro material adecuado, o “trompa de elefante”, que impida la 
segregación.  No se permitirá la caída libre del concreto a una distancia mayor de 1.5 
m, sin previa autorización y aprobación, ni verterlo más de dos veces entre la descarga 
de la mezcladora y la colocación en el sitio de la obra; la instalación deberá ser 
previamente aprobada. 
 
El concreto deberá transportarse desde el equipo mezclador hasta el sitio de colocación 
final, tan rápido como sea posible y por métodos que prevengan la segregación o la 
pérdida de ingredientes y de una manera tal que se asegure que la calidad requerida 
para el concreto siempre se mantenga. 
 
El concreto se deberá depositar en su posición final en la estructura tan rápidamente 
como sea posible después de su mezcla, por métodos que eviten la segregación de los 
agregados o el desplazamiento del acero de refuerzo u otros elementos; la colocación 
se deberá realizar siempre que sea posible en capas horizontales de un espesor no 
mayor a 30 cm.  Cada capa se deberá colocar y vibrar antes de que haya comenzado a 
endurecerse el concreto de la capa inmediatamente inferior, salvo en el caso de juntas 
de construcción horizontal, debidamente aprobadas. 
 
No se permitirá la colocación de concreto que tenga más de 45 minutos de haber sido 
mezclados o cuyo asentamiento esté por fuera de los límites especificados o aprobados; 
no podrá reacondicionarse el concreto por adición de agua. 
 
Se deberá utilizar vibradores eléctricos o neumáticos con una potencia de dos HP, y con 
diámetro de cabezote conveniente para fundir concreto en masa, columnas y vigas, en 
cantidades suficientes para los volúmenes de concreto que se coloquen.  Además, se 
deberá contar con dos vibradores de reserva.  Los vibradores deberán manipularse para 
producir un concreto carente de vacíos (porosidades, hormigueros o planos de 
debilidad), de una textura adecuada en las caras expuestas y de máxima consolidación. 
 
Los vibradores no deberán colocarse contra las formaletas o el acero de refuerzo, ni 
podrán utilizarse para mover el concreto hasta el lugar de su colocación.  La aplicación 
de los vibradores se deberá realizar en puntos uniformemente espaciados, no más 
distantes que el doble de radio en el cual la vibración sea visiblemente producida.  El 
vibrado deberá ser de suficiente duración para compactar adecuadamente el concreto, 
pero sin que cause segregación, y deberá suplementarse con otros métodos de 
consolidación cuando sea necesario, para obtener un concreto denso con superficies 
lisas frente a las formaletas y en las esquinas y ángulos donde sea poco efectivo el uso 
de vibradores. 
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El concreto se debe colocar de forma continua en cada sección de la estructura, entre 
las juntas indicadas en los planos o debidamente autorizadas. 
 
Todo el concreto se deberá colocar con luz diurna, a menos que el Contratista utilice un 
sistema de iluminación artificial aprobado.  A no ser que se provea de una adecuada 
protección al concreto, este no deberá colocarse durante la lluvia.  Cuando se coloque 
concreto directamente sobre la tierra esta podrá estar húmeda, pero sin agua estancada 
o corriente y libre de materiales extraños. 
 
Cuando se suspenda la colocación del concreto, se deberá limpiar las acumulaciones 
de mortero sobre el refuerzo y las caras interiores de la formaleta en la parte aun no 
vaciada.  Este trabajo, se deberá realizar con las precauciones necesarias para que no 
se rompa la adherencia entre el acero de refuerzo y el concreto fresco. 
 
Reparación Del Hormigón: 
Todas las reparaciones del hormigón serán realizadas bajo la aprobación y en un lapso 
de 24 horas después de retirados los encofrados. 
 
Según los casos, para las reparaciones se podrá utilizar pasta de cemento, morteros, 
hormigones, incluyendo aditivos, tales como ligantes acelerantes, expansores, cemento 
blanco, etc. Cuando la calidad del hormigón fuese defectuosa todo el volumen 
comprometido deberá remplazarse. 
 
Curado Del Hormigón: 
Se deberá contar con los medios necesarios para efectuar un control del contenido de 
humedad, temperatura, curado, etc. del hormigón en especial durante los primeros días 
después del vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de hidratación 
del cemento y de la resistencia del hormigón. 
 
En el curado del hormigón se podrá utilizar los siguientes métodos: esparcir agua sobre 
la superficie ya endurecida suficientemente durante el tiempo mínimo de 14 días, utilizar 
mantas impermeables de papel, compuestos químicos líquidos que formen una 
membrana sobre la superficie del hormigón y que satisfagan las especificaciones del 
código de la construcción. 
 
Curado Con Agua: 
Cuando se emplee agua para curar superficies de concreto para las cuales se hayan 
especificado los acabados, el curado se deberá realizar cubriendo dichas superficies 
con:  1) Un tejido de yute saturado de agua, 2) Una capa de arena uniforme de 2 cm de 
espesor, saturada de agua o 3) Mediante el empleo de cualquier otro sistema efectivo 
previamente aprobado, tal que conserve continuamente  húmedas las superficies que 
se vayan a curar desde el momento en que el concreto haya fraguado lo suficiente hasta 
el final del periodo de curado especificado. 
 
La Fiscalización podrá aprobar otros métodos alternativos propuestos por el Contratista.  
En todos los casos el curado deberá cumplir con los requisitos del ACI. 
 
Encofrados: 
Se utilizará encofrados cuando sea necesario confinar el hormigón y proporcionarle la 
forma y dimensiones que están en los planos estructurales y arquitectónicos. 
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Deberán tener la suficiente rigidez para mantener su posición y resistir las presiones del 
vaciado y vibrado del hormigón, sin las pérdidas del mortero. Las superficies que estén 
en contacto con el hormigón, deberán encontrarse completamente limpias. 
 
El Contratista deberá diseñar, suministrar e instalar todos los encofrados de madera o 
metal (opcionales éstos últimos) comúnmente usados en nuestro medio, los cuales 
deben ser lo suficientemente rígidos y resistentes para confinar y dar forma al concreto 
de acuerdo con las dimensiones mostradas en los planos.  
 
Las cajonetas serán de bloque o se deberá utilizar casetones de poliuretano o “espuma-
foam” ocupando los vacíos previsto en el diseño estructural. 
 
En caso que los encofrados sufran deformaciones por cualquier causa se deberá 
desarmar y construir otros en las condiciones establecidas en el diseño. 
 
Contratista será responsable del diseño e instalación de los encofrados respecto a la 
seguridad, calidad del trabajo y cumplimiento de todas las especificaciones. 
 
El Contratista deberá colocar en las formaletas las molduras especiales requeridas para 
los detalles de juntas, esquinas o bordes y acabados que se indiquen en los planos o 
que se le ordene. Las formaletas se construirán en tal forma que las superficies de 
concreto terminado sean de textura y color uniformes y de acuerdo con la clase de 
acabado que se especifique. 
 
De acuerdo con los diferentes tipos de acabados que se especifiquen, el Contratista 
deberá escoger los materiales que utilizará para la elaboración de las formaletas, las 
cuales deberán ser de buena calidad y no deberán producir deterioro químico ni cambios 
de color en las superficies del concreto. 
 
En el momento de la colocación de la mezcla, las superficies de las formaletas deberán 
estar libres de incrustaciones de mortero, lechada o de cualquier otro material extraño 
que pueda contaminar la mezcla o que afecte el terminado especificado para la 
superficie de concreto, y no deberán tener huecos, imperfecciones o uniones 
defectuosas que permitan escape de lechada o través de ellas o causen irregularidad 
en las superficies. 
 
Antes de colocar las formaletas, éstas deberán cubrirse con una capa de aceite mineral 
o de cualquier otro producto aprobado, que evite la adherencia entre el concreto y la 
formaleta, pero que no manche la superficie del concreto y barras de refuerzo. 
 
El Contratista podrá utilizar de nuevo la misma formaleta, si ésta ha sido limpiada y 
reparada en forma adecuada para obtener los acabados especificados y sometida a la 
revisión y aprobación. 
Este capítulo determina las especificaciones aplicables a todos los elementos 
estructurales a ejecutarse en hormigón, esto es plintos, riostras, columnas, losas, vigas, 
escaleras, pantallas, viga-canalón, parapetos, etc. 
 
Se recomienda la utilización de hormigón premezclado porque se garantiza la 
dosificación, establecida en los planos estructurales. 
 
Las medidas, resistencias, armado y características de cada elemento estructural en 
hormigón armado serán los indicados en los planos estructurales del proyecto.  En caso 
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de discrepancia con los planos arquitectónicos o ausencia de información, el Constructor 
deberá gestionar mediante la fiscalización   todas las consultas que fueren necesarias 
a la entidad contratante.  
 
Se debe cumplir con las siguientes especificaciones para todos los elementos que 
conforman el hormigón armado. Así: 
 
Generalidades: 
No se permitirá la instalación de encofrado, ni la colocación de concreto en ninguna 
sección de una estructura mientras no se haya terminado en su totalidad la excavación 
para dicha sección incluyendo la limpieza final y remoción de soportes más allá de los 
límites de la sección y de manera que las excavaciones posteriores no interfieran con el 
encofrado, el concreto a las fundaciones sobre las cuales el concreto estará en contacto. 
 
Elementos estructurales que por defecto en la instalación o por deformación del 
encofrado presentes defectos que sobrepasen las tolerancias deben ser corregidos o 
demolidos y reemplazados por el Contratista, asumiendo éste su costo.  
 
Para facilitar la operación de curado del hormigón y permitir la más pronta separación 
de las imperfecciones de la superficie del hormigón, se podrá autorizar la remoción de 
los encofrados tan pronto como el hormigón haya alcanzado la resistencia suficiente 
para soportar el estado de carga inicial, cualquier reparación o tratamiento que se 
requiera en estas superficies, se las hará inmediatamente y después se efectuara el tipo 
de curado apropiado. Para columnas, se podrá realizar una vez cumplidas las 48 horas 
y para vigas y entrepisos después de 15 días o antes, cuando se muestre que el 
concreto haya adquirido el 80% de la resistencia de diseño. Las formaletas y sus 
soportes no podrán retirarse sin la previa aprobación de parte de la Fiscalización, pero 
tal aprobación, no eximirá al Contratista de su responsabilidad con respecto a la calidad 
y seguridad de la obra. Los soportes se deberán remover de tal manera que el concreto 
vaya tomando los esfuerzos debidos a su propio peso en forma gradual y uniforme. 
 
Se considera como resistencia de carga inicial el 70% de la resistencia de diseño del 
hormigón. 
 
En Contratista deberá suministrar e instalar los elementos que han de quedar 
embebidos en el concreto. 
 
El Contratista deberá instalar correctamente las piezas embebidas, platinas para 
soporte de bandejas portacables, sellos, anclajes, camisas, pasamuros y tuberías o 
accesorios que atraviesen las estructuras, antes de fundir el concreto. Deberán tenerse 
especial cuidado y tomarse todas las precauciones del caso para que dichos elementos 
queden correctamente fijados en el concreto y para que no se formen vacíos, grietas y 
/ u hormigueros en los sitios en donde se instalen. 
 
Los espigos, pernos de anclaje o bolsillos para montaje de elementos metálicos o 
equipos, deberán localizarse de acuerdo con los planos de construcción y montaje y las 
recomendaciones de los fabricantes. 
 
En caso que los elementos o equipos no se puedan montar satisfactoriamente por mala 
posición de los anclajes, el Contratista deberá corregirlos a su costo, hasta dejarlos en 
el sitio indicado. 
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Los vanos, ranuras y orificios de paso, deberán encofrarse y construirse con las 
dimensiones exactas prescritas y localizarse con absoluta precisión. Los vacíos en 
camisas o manguitos, ranuras de anclajes y otros aditamentos, deberán llenarse con un 
material de fácil extracción que impida la entrada del concreto en estos vacíos. 
 
El acabado de las estructuras será hormigón visto, especialmente en columnas y vigas 
vistas 
 
Medición y pago 

La unidad de medida para fines de control y liquidación de planillas de los elementos de 
hormigón, será en m3 y será el resultado de calcular el volumen del hormigón para cada 
elemento (largo x ancho x alto) o la fórmula para cálculo de volumen que le corresponda 
a la geometría de cada elemento. El costo del m3 trabajado comprende el encofrado 
utilizado. Para el pago de las losas se calculará el volumen neto de hormigón fundido, 
sin incluir cajonetas o casetones,  
 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.240 
HORMIGON SIMPLE  f  c = 280 kg/cm2; CAMARA 
VALVULA DE AIRE  (INCLUYE ENCOFRADO E 
IMPERMEABILIZANTE) 

M3 

 
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY = 4200  kg/cm2. 
 
El hierro para ser colocado en obra debe de estar libre de escamas, grasas, arcilla, 
oxidación, pintura o recubrimiento de cualquier materia extraña que pueda reducir o 
destruir la adherencia. 
 
Todo el hierro estructural será de las dimensiones establecidas, doblándolo en frió, 
colocado en obra como se especifica o se establece en los planos estructurales. Los 
estribos y otro hierro que este en contacto con otra armadura serán debidamente 
asegurados, con alambre galvanizado o negro # 18, en doble lazo o triple si es necesario 
a fin de prevenir cualquier desplazamiento. 
 
El Acero de refuerzo o armaduras deberán de ser laminados en caliente y se instalará 
de acuerdo a lo indicado en los planos estructurales. Para ello se utilizará varillas 
redondas corrugadas, con un límite de fluencia fy= 4.200 kg/cm2 y deberá cumplir con 
las normas ASTM A-615 y A-706,  a excepción del acero de 8mm utilizados en ciertos 
estribos que serán de 2800  Kg/cm2. 
 
Todo el hierro estructural será colocado en obra en forma segura y con los elementos 
necesarios que garanticen su recubrimiento, espaciamiento y ligadura.  
 
No se permitirá que contraviniendo las disposiciones establecidas en los planos o en 
estas especificaciones la armadura de cualquier elemento superior descienda es decir 
se deforme. 
 
Ningún hormigón será vaciado antes que se haya inspeccionado y aprobado la 
colocación de la armadura. 
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En todas aquellas superficies de cimentación y otros miembros estructurales principales 
en los cuales se coloque el hormigón directamente sobre el suelo, la armadura tendrá 
un recubrimiento recomendado en las especificaciones del calculista. 
 
No se permitirá la colocación de las varillas sobre capas de hormigón fresco ni la 
reubicación o reajuste de ellas durante la colocación el hormigón. 
 
El espaciamiento mínimo entre la armadura y los elementos embebidos en el hormigón, 
por ejemplo, tuberías, será igual a 1.5 veces el tamaño máximo del agregado. 
 
Cuando sea necesario realizar traslapes que no se encuentren indicados en los planos 
estructurales, se empalmaran las varillas en una longitud mínima de 40 cm, en tales 
uniones las varillas estarán en contacto y sujetas con alambre para todo traslape. 
 
Se debe evitar cualquier unión o empalme de la armadura en los puntos de máximo 
esfuerzo. 
 
Toda armadura será comprobada con los planos estructurales correspondiente, para 
cualquier reemplazo o cambio se consultará con el diseñador. 
 
Cuando se requiera o se apruebe, la soldadura de acero de refuerzo deberá cumplir con 
el Código de la American Welding Society AWS D1.4. 
 
Las mallas electro soldadas se deberá utilizar en donde indiquen los planos o donde 
sean previamente aprobadas. 
 
Las mallas electro soldadas podrán ser de alambre liso o corrugado y deberán cumplir 
con las normas ASTM A-185 y ASTM A-497 respectivamente. 
 
Las barras de refuerzo se deberán cortar en su dimensión exacta y se deberán doblar 
en frío, de acuerdo con los detalles y dimensiones mostradas en los planos. 
 
Los empalmes de las barras se deberán realizar en la forma y localización indicadas en 
los planos. Todo empalme no indicado en los planos, requerirá a autorización debida. 
Se permitirá empalmes soldados previa autorización. Los empalmes en barras 
adyacentes deberán localizarse de manera que no queden todos en una misma sección. 
 
Salvo lo indicado en otra forma en los planos, la longitud de los empalmes, los radios de 
doblez y las dimensiones de los ganchos de anclajes deberán cumplir lo especificado al 
respecto en el ACI. 
 
Todos los dobleces y ganchos deberán hacerse en frío, las varillas o dobladas y 
figuradas deberán tener las dimensiones indicadas en los planos y en esa forma 
deberán colocarse dentro de las formaletas. Las varillas que ya estén parcialmente 
embebidas dentro del concreto no pueden doblarse en el sitio. 
 
Para todos los casos se respetará los distanciamientos mínimos al igual que los 
recubrimientos determinados en planos.  Para la colocación de hierros sobre replantillos 
se deberá usar separadores o “galletas” de hormigón; no se permitirá el uso de piedras 
o pedazos de bloque o ladrillo para este fin. 
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En el momento de colocar el concreto, las barras de refuerzo deberán estar limpias de 
óxido, tierra, escamas, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia que pueda 
disminuir su adherencia con el concreto. 
 
No se permitirá corregir errores en el doblado de las barras ya dobladas. 
 
Medición y pago 

La unidad de medida para fines de control y liquidación de planillas del hierro estructural 
utilizado en todos los elementos de hormigón armado, será en Kg. debiéndose para ello 
calcular el peso del hierro estructural trabajado y no se debe incluir sobrantes ni 
desperdicios. 
 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.041 
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY = 4200  
kg/cm2. 

kg 

 

ESCALERA METALICA (INCLUYE PELDAÑOS CON VARILLA ø 16 MM, FY=4200 
Kg./cm2, (SOLDADURA AWS  E-6011),  ANGULOS, PERNOS DE EXPANSIÓN Y 
PROTECCION ANTICORROSIVA. 
 
ALCANCE 
En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 
procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución del 
rubro escalera metálica 
 
NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en: 

 RTE INEN 037: Diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero (INEN, 
2009). 

 NEC-SE-AC: Norma Ecuatoriana de la Construcción. Estructuras de Acero 
(MIDUVI, 2014). 

 NTP-IA-017: Mortero. Versión 1 (INTERAGUA, 2010). 

 PR-GEN-001: Elaboración de documentos. 

  
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
Escaleras: elemento compuesto por escalores que sirve para circular entre los distintos 
pisos de un edificio. 
 
Barandilla: elemento de protección compuesto de balaustres y de barandeles que se 
dispone en los laterales de las escaleras. 
 
Nariz o proyectura: saliente de la parte superior de un escalón. 
 
Cajetines: huecos realizados en los muros o forjados para acoger los puntos de fijación 
de la escalera. 
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Placa de asiento: chapa de acero encargada de transmitir y distribuir la carga de un 
soporte al material de cimentación. 
MATERIALES 
El metal a emplear en la fabricación de la escalera será el acero estructural y deberá 
cumplir con lo dispuesto en el reglamento RTE INEN 037 y en la norma ecuatoriana 
NEC-SE-AC. 
Las superficies se suministrarán provistas de protección anticorrosiva ejecutada en el 
taller, con un espesor mínimo de 30 micras. El tipo de protección anticorrosiva a emplear 
puede ser pintura o cualquier otro tratamiento aprobado por la Fiscalización de las 
Obras. 
Las superficies de las escaleras deben ser antideslizantes y de un material resistente al 
uso. Para reforzar la seguridad frente a resbalones, la nariz o proyectura de las huellas 
se debe recubrir de bandas de un material duradero antideslizante instalado 
superficialmente o encastrado en estrías hechas al efecto sobresaliendo lo 
indispensable para que cumpla su función. 
 
EQUIPOS 
Herramientas manuales: Zapapico, Barreta de punta, Baldes metálicos o plásticos, 
Sogas, nivel de manguera, nivel de burbuja, barreta, machete, martillo de uña, pico, 
pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, lápiz bicolor 
(carpintero), escuadra de albañil (escuadra con espaldón), serrucho. 
Soplete: equipo para soldar. 
Elemento de elevación: máquina para mover los tubos desde el lugar de acopio al 
interior de la zanja (grúa o camión grúa). 
Eslingas: bandas textiles para sostener el tubo durante el proceso de izado y descenso 
a la zanja. 
Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 
designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 
 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Ensamblaje de la escalera 
El Contratista deberá presentar el programa de montaje de la estructura y los planos de 
detalle a la Fiscalización de Obra para su aprobación. Este documento deberá respetar 
la geometría dispuesta en los Planos del proyecto y contener documentación que 
acredite que los soldadores que van a intervenir en su ejecución están certificados por 
un orgismo acreditado. 
Se debe intentar que la mayor parte de las soldaduras se realicen en taller. Todas las 
secciones fijas que sean necesarias se realizarán por soldadura continua, uniforme e 
impecable. 
Para evitar corrosiones, es preciso que las partes de la estructura que vayan a quedar 
en contacto con el terreno (cimentación), lo hagan embebidas en hormigón. 
En la ejecución de la cimentación se dispondrán las armaduras necesarias por cálculo 
estructural utilizando separadores homologados y se procederá a realizar el vaciado y 
compactación del hormigón. Posteriormente se realizará la coronación y enrase de la 
cimentación con las placas de asiento y se curará el hormigón. 
A continuación se deberán replantear y marcar los ejes de las columnas metálicas, izar 
y presentar las vigas. Se realiza el alineamiento de la estructura. 
Una vez que el hormigón esté fraguado se resuelven las uniones de la escalera con la 
cimentación mediante la placa de asiento. Se realiza el reglaje de las piezas y el ajuste 
definitivo de las uniones a la cimentación. 
Se vuelve a alinear la estructura y se replantean las barandillas, marcando la situación 
de los anclajes que se recibirán directamente al hormigón, en caso de ser continuos, o 
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en los cajeados que se habrán previsto al efecto en forjados y muros.para ejecutar las 
uniones con la pared de manera definitiva. Los huecos de los cajetines se rellenarán 
con mortero de cemento según lo especificado en la norma NTP-IA-017. Alrededor de 
los postes y placas de sujeción, se formará una junta de masilla bituminosa de 2x2 
centímetros. Por último se realizan los encuentros especiales y remates. 
Las barandillas serán fijas y tendrán una altura mínima de cincuenta centímetros (50 
cm) y constarán, al menos, de postes verticales y pasamanos. El pasamanos será liso 
en todas sus superficies superiores y laterales, sin resaltos de ningún tipo, debiendo ser 
más ancho que la parte superior de los postes. El espacio libre mínimo entre el pasamos 
y la pared será de40 milímetros. 
El Contratista podrá proponer al Fiscalizador, para su aprobación, el empleo de otro 
modelo de barandilla distinta al indicado en los Planos siempre que ello no implique 
disminución de su capacidad resistente. 
 
Aplicación de protección anticorrosiva 
La aplicación de la pintura para acero estructural se realizará de acuerdo con los 
requisitos previstos en los documentos contractuales. Las características de la pintura 
utilizada estarán de acuerdo con lo especificado en las presentes especificaciones. 
Todas las superficies de metal por pintarse se limpiarán completamente, removiendo 
herrumbre, costras sueltas, suciedades, grasa y cualquier otra sustancia extraña. A 
menos que la limpieza se realice usando un chorro de arena, las superficies soldadas 
serán neutralizadas usando un método aprobado por el Fiscalizador, y luego 
enjuagadas, antes de empezar la operación de limpieza. 
Para efectural la limpieza de la estructura se podrán emplear tres métodos, de acuerdo 
a lo especificado en los documentos contractuales o lo indicado por el Fiscalizador: 

 Limpieza manual: Este trabajo se hará usando cepillos de alambre, lija o la 
herramienta o material aprobado por el Fiscalizador. El aceite y la grasa se 
limpiarán usando un solvente apropiado. 

 Limpieza a chorro: El chorro puede ser de arena, de limallas, o de aire. Cuando 
se use este método, se pondrá especial atención en la limpieza de las esquinas 
y de los ángulos. Antes de empezar la operación de pintura, se eliminará de la 
superficie toda la arena o limallas que quedasen. 

 Limpieza con flama: La flama se producirá con un soplete oxiacetilénico que 
tendrá una relación oxígeno-acetileno mayor de 1. Antes de empezar esta 
operación, el aceite y la grasa se removerán usando un solvente adecuado; el 
exceso de solvente será retirado completamente antes de continuar con la 
siguiente operación. Se pasará la flama por la superficie a limpiar, a una 
velocidad y en forma tal que las superficies queden completamente secas, y el 
sucio, óxido y costras sueltas sean eliminados por el calentamiento rápido e 
intenso producido por la flama. Inmediatamente después de la aplicación de la 
flama, las superficies de acero serán cepilladas cuando sea necesario y se 
eliminará cualquier material suelto de su superficie; no se podrá usar aire 
comprimido en esta operación. 

La pintura se aplicará inmediatamente después de que el acero se haya limpiado y 
mientras la temperatura del acero sea superior a la del medio ambiente, a menos que el 
Fiscalizador autorice otra cosa. Si las superficies limpias se han oxidado o contaminado 
con material extraño, el Contratista las volverá a limpiar por su cuenta, antes de 
pintarlas. 
Cuando así se especifique en las disposiciones contractuales, se realizará un 
tratamiento preliminar con un baño de apresto de vinyl que cumpla las exigencias de la 
Sección 831 de la NEVI-12-MTOP. Se aplicará en las superficies limpias del acero, 
antes de la aplicación de la primera capa de pintura. Este tratamiento se aplicará a 



 

 

 

 
 

83 

intervalos de 4 horas, si no se logra aplicar la primera mano de pintura antes de que 
transcurra ese plazo. 
Por lo general se aplicarán dos capas de pintura anticorrosiva. 
CONDICIONES DE RECIBO 
La Fiscalización realizará una inspección visual de los elementos para comprobar que 
no hayan sufrido daños durante el transporte, carga, descarga y almacenamiento o 
presenten defectos. En caso de que no se obtenga un resultado satisfactorio podrán ser 
rechazados. 
Cualquier soldadura que en la opinión del Fiscalizador no sea satisfactoria será 
rechazada, pero en ningún caso esto implicará que el Contratista sea relevado de su 
responsabilidad por la calidad de las soldaduras efectuadas. 
La Fiscalización deberá comprobar el acabado superficial tras el pintado de la 
estructura. Si el recubrimiento presentase defectos, grietas o cualquier otro fallo 
imputable a la negligencia del Contratista, el Fiscalizador podrá exigir el lijado de la 
estructura y la reaplicación de la pintura anticorrosiva. El Contratista deberá reparar los 
daños sin recibir retribución adicional alguna por ello. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
La medida del rubro escalera metálica se realizará por metro (m) realmente instalado en 
obra.  
 
El pago deberá incluir, además del suministro e instalación de la escalera en sí misma, 
el costo de la pintura, los equipos, herramientas, mano de obra, operaciones auxiliares 
y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar los trabajos acorde 
con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS 
establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 
 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

05.51.002 

ESCALERA METALICA (INCLUYE PELDAÑOS CON 
VARILLA ø 16 MM, FY=4200 Kg./cm2, (SOLDADURA 
AWS  E-6011),  ANGULOS, PERNOS DE 
EXPANSIÓN Y PROTECCION ANTICORROSIVA. 

m. 

 

1.2.7    TANQUE DE CARGA 
 
TAPA DE HIERRO DÚCTIL DN 600 MM CLASE D 400 (*) 
 
ALCANCE 
En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 
procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución del 
rubro Tapa de hierro dúctil DN 600 mm Clase D 400. 
 
NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 NTP-IA-003: Tapa de cámara clase D 400. 
 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
Tapa: Elemento móvil del dispositivo de cierre o de cubrimiento. 
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MATERIALES 
Se necesitará la tapa de hierro dúctil especificada en la norma NTP-IA-003: Tapa de 
cámara clase D 400, la cual ha de cumplir con lo especificado en dicha norma. 
 
EQUIPOS 
Volqueta: Vehículo automóvil con dispositivo mecánico para volcar la carga 
transportada. 
Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 
designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 
 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Se colocará la tapa de hierro dúctil sobre la abertura de la cámara de inspección, 
comprobando el encaje de la misma, de forma que que no quede por encima de la 
coronación formada por el cuello de hormigón prefabricado de la cámara.  
En caso de que la tapa se dañe por mala manipulación por parte de los operarios, el 
contratista deberá sustituir la tapa por otra nueva.  
 
CONDICIONES DE RECIBO 
La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 
comprobar el encaje de la tapa en la cámara, así como el buen estado de la tapa.  
 
MEDICIÓN Y PAGO 
La medida de la actividad de tapa de hierro dúctil DN 600 mm Clase D 400 se realizará 
por unidad (u) dentro del área de afectació n donde se ejecutó la actividad. 
 
El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 
herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 
ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 
UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 
CONTRATO. 
 

Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

22.13.150 
TAPA DE HIERRO DÚCTIL DN 600 MM CLASE D 
400 (*) 

u 

 

HORMIGON SIMPLE  f  c = 280 kg/cm2; CAMARA VALVULA DE AIRE  (INCLUYE 
ENCOFRADO E IMPERMEABILIZANTE) 
 

Los materiales serán de la calidad especificada a continuación: 
 
Preparación del Hormigón: 
Para la preparación del hormigón deberá de disponerse de un equipo especial de 
dosificación y de mezclado, en óptimas condiciones de funcionamiento y mantenimiento, 
en caso de no usar hormigón premezclado. 
 
Cemento: 
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Será cemento PORTLAND TIPO 1. Puede ser envasado o al granel, el cemento se lo 
almacenará en depósitos impermeables con el piso ubicado a no menos de 15cm del 
suelo natural y en pilas de 10 sacos, no se utilizará cemento almacenado por más de un 
mes y debe estar exento de granos o piedras resultado de fraguados parciales por 
antigüedad o humedad; no se utilizarán cementos de distintas marcas o remesas en un 
mismo elemento estructural. 
 
Agregados:  
Los agregados deberán reunir requisitos de las normas INEN 872 y INEN 873. El 
agregado fino puede consistir de arena natural o manufacturada. El agregado grueso 
consistirá de grava natural, grava triturada, cantos rodados triturados o de una 
combinación de ellos. 
Durante la construcción se deberá prestar todas las facilidades para el muestreo y 
control de calidad de los agregados que se estén utilizando. 
Los agregados deberán de ser almacenados en cantidades suficientes y se evitara la 
inclusión de elementos extraños. 
 
Agua: 
El agua a usarse, tanto para el lavado de los agregados como para la preparación de 
las mezclas y curado del hormigón deberá de ser libre de toda sustancia que interfiera 
con el proceso normal de hidratación del cemento. Se rechazará agua que contenga 
sustancias nocivas tales como aceite, ácidos, sales alcalinas, materia orgánica, etc. 
 
Aditivos: 
Ningún aditivo será utilizado sin previo ensayo con los materiales que van a utilizarse 
en la obra. 
Toma De Muestras: 
Se harán todos los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas 
de concreto, deberán ser efectuadas inmediatamente y después de la descarga de la 
mezcladora.  
 
La cantidad de cilindros a probarse será de por lo menos cuatro por ensayo; uno roto a 
los 7 días; y los 3 restantes a los 28 días, para cada elemento estructural.  

 
Vaciado De Hormigón: 
No podrá iniciarse la colocación del concreto hasta que se haya aprobado la 
construcción y preparación de los encofrados, la colocación del acero de refuerzo y el 
equipo y elementos necesarios para el vaciado, consolidación, acabado y curado del 
cemento. 
 
En el caso de fundaciones, se requerirá además la aprobación de las excavaciones.  El 
Contratista deberá comunicar a fiscalización y/o su representante, con una anticipación 
de cuarenta y ocho (48) horas, su intención de iniciar el vaciado y la hora programada 
para realizarlo. 
 
Cuando se utilicen canaletas para el transporte del concreto al sitio de vaciado, los 
extremos de descarga de dichas canaletas deberán proveerse de una tubería flexible 
de caucho, lona u otro material adecuado, o “trompa de elefante”, que impida la 
segregación.  No se permitirá la caída libre del concreto a una distancia mayor de 1.5 
m, sin previa autorización y aprobación, ni verterlo más de dos veces entre la descarga 
de la mezcladora y la colocación en el sitio de la obra; la instalación deberá ser 
previamente aprobada. 
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El concreto deberá transportarse desde el equipo mezclador hasta el sitio de colocación 
final, tan rápido como sea posible y por métodos que prevengan la segregación o la 
pérdida de ingredientes y de una manera tal que se asegure que la calidad requerida 
para el concreto siempre se mantenga. 
 
El concreto se deberá depositar en su posición final en la estructura tan rápidamente 
como sea posible después de su mezcla, por métodos que eviten la segregación de los 
agregados o el desplazamiento del acero de refuerzo u otros elementos; la colocación 
se deberá realizar siempre que sea posible en capas horizontales de un espesor no 
mayor a 30 cm.  Cada capa se deberá colocar y vibrar antes de que haya comenzado a 
endurecerse el concreto de la capa inmediatamente inferior, salvo en el caso de juntas 
de construcción horizontal, debidamente aprobadas. 
 
No se permitirá la colocación de concreto que tenga más de 45 minutos de haber sido 
mezclados o cuyo asentamiento esté por fuera de los límites especificados o aprobados; 
no podrá reacondicionarse el concreto por adición de agua. 
 
Se deberá utilizar vibradores eléctricos o neumáticos con una potencia de dos HP, y con 
diámetro de cabezote conveniente para fundir concreto en masa, columnas y vigas, en 
cantidades suficientes para los volúmenes de concreto que se coloquen.  Además, se 
deberá contar con dos vibradores de reserva.  Los vibradores deberán manipularse para 
producir un concreto carente de vacíos (porosidades, hormigueros o planos de 
debilidad), de una textura adecuada en las caras expuestas y de máxima consolidación. 
 
Los vibradores no deberán colocarse contra las formaletas o el acero de refuerzo, ni 
podrán utilizarse para mover el concreto hasta el lugar de su colocación.  La aplicación 
de los vibradores se deberá realizar en puntos uniformemente espaciados, no más 
distantes que el doble de radio en el cual la vibración sea visiblemente producida.  El 
vibrado deberá ser de suficiente duración para compactar adecuadamente el concreto, 
pero sin que cause segregación, y deberá suplementarse con otros métodos de 
consolidación cuando sea necesario, para obtener un concreto denso con superficies 
lisas frente a las formaletas y en las esquinas y ángulos donde sea poco efectivo el uso 
de vibradores. 
 
El concreto se debe colocar de forma continua en cada sección de la estructura, entre 
las juntas indicadas en los planos o debidamente autorizadas. 
 
Todo el concreto se deberá colocar con luz diurna, a menos que el Contratista utilice un 
sistema de iluminación artificial aprobado.  A no ser que se provea de una adecuada 
protección al concreto, este no deberá colocarse durante la lluvia.  Cuando se coloque 
concreto directamente sobre la tierra esta podrá estar húmeda, pero sin agua estancada 
o corriente y libre de materiales extraños. 
 
Cuando se suspenda la colocación del concreto, se deberá limpiar las acumulaciones 
de mortero sobre el refuerzo y las caras interiores de la formaleta en la parte aun no 
vaciada.  Este trabajo, se deberá realizar con las precauciones necesarias para que no 
se rompa la adherencia entre el acero de refuerzo y el concreto fresco. 
 
Reparación Del Hormigón: 
Todas las reparaciones del hormigón serán realizadas bajo la aprobación y en un lapso 
de 24 horas después de retirados los encofrados. 
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Según los casos, para las reparaciones se podrá utilizar pasta de cemento, morteros, 
hormigones, incluyendo aditivos, tales como ligantes acelerantes, expansores, cemento 
blanco, etc. Cuando la calidad del hormigón fuese defectuosa todo el volumen 
comprometido deberá remplazarse. 
 
Curado Del Hormigón: 
Se deberá contar con los medios necesarios para efectuar un control del contenido de 
humedad, temperatura, curado, etc. del hormigón en especial durante los primeros días 
después del vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de hidratación 
del cemento y de la resistencia del hormigón. 
 
En el curado del hormigón se podrá utilizar los siguientes métodos: esparcir agua sobre 
la superficie ya endurecida suficientemente durante el tiempo mínimo de 14 días, utilizar 
mantas impermeables de papel, compuestos químicos líquidos que formen una 
membrana sobre la superficie del hormigón y que satisfagan las especificaciones del 
código de la construcción. 
 
Curado Con Agua: 
Cuando se emplee agua para curar superficies de concreto para las cuales se hayan 
especificado los acabados, el curado se deberá realizar cubriendo dichas superficies 
con:  1) Un tejido de yute saturado de agua, 2) Una capa de arena uniforme de 2 cm de 
espesor, saturada de agua o 3) Mediante el empleo de cualquier otro sistema efectivo 
previamente aprobado, tal que conserve continuamente  húmedas las superficies que 
se vayan a curar desde el momento en que el concreto haya fraguado lo suficiente hasta 
el final del periodo de curado especificado. 
 
La Fiscalización podrá aprobar otros métodos alternativos propuestos por el Contratista.  
En todos los casos el curado deberá cumplir con los requisitos del ACI. 
 
Encofrados: 
Se utilizará encofrados cuando sea necesario confinar el hormigón y proporcionarle la 
forma y dimensiones que están en los planos estructurales y arquitectónicos. 
Deberán tener la suficiente rigidez para mantener su posición y resistir las presiones del 
vaciado y vibrado del hormigón, sin las pérdidas del mortero. Las superficies que estén 
en contacto con el hormigón, deberán encontrarse completamente limpias. 
 
El Contratista deberá diseñar, suministrar e instalar todos los encofrados de madera o 
metal (opcionales éstos últimos) comúnmente usados en nuestro medio, los cuales 
deben ser lo suficientemente rígidos y resistentes para confinar y dar forma al concreto 
de acuerdo con las dimensiones mostradas en los planos.  
 
Las cajonetas serán de bloque o se deberá utilizar casetones de poliuretano o “espuma-
foam” ocupando los vacíos previsto en el diseño estructural. 
 
En caso que los encofrados sufran deformaciones por cualquier causa se deberá 
desarmar y construir otros en las condiciones establecidas en el diseño. 
 
Contratista será responsable del diseño e instalación de los encofrados respecto a la 
seguridad, calidad del trabajo y cumplimiento de todas las especificaciones. 
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El Contratista deberá colocar en las formaletas las molduras especiales requeridas para 
los detalles de juntas, esquinas o bordes y acabados que se indiquen en los planos o 
que se le ordene. Las formaletas se construirán en tal forma que las superficies de 
concreto terminado sean de textura y color uniformes y de acuerdo con la clase de 
acabado que se especifique. 
 
De acuerdo con los diferentes tipos de acabados que se especifiquen, el Contratista 
deberá escoger los materiales que utilizará para la elaboración de las formaletas, las 
cuales deberán ser de buena calidad y no deberán producir deterioro químico ni cambios 
de color en las superficies del concreto. 
 
En el momento de la colocación de la mezcla, las superficies de las formaletas deberán 
estar libres de incrustaciones de mortero, lechada o de cualquier otro material extraño 
que pueda contaminar la mezcla o que afecte el terminado especificado para la 
superficie de concreto, y no deberán tener huecos, imperfecciones o uniones 
defectuosas que permitan escape de lechada o través de ellas o causen irregularidad 
en las superficies. 
 
Antes de colocar las formaletas, éstas deberán cubrirse con una capa de aceite mineral 
o de cualquier otro producto aprobado, que evite la adherencia entre el concreto y la 
formaleta, pero que no manche la superficie del concreto y barras de refuerzo. 
 
El Contratista podrá utilizar de nuevo la misma formaleta, si ésta ha sido limpiada y 
reparada en forma adecuada para obtener los acabados especificados y sometida a la 
revisión y aprobación. 
Este capítulo determina las especificaciones aplicables a todos los elementos 
estructurales a ejecutarse en hormigón, esto es plintos, riostras, columnas, losas, vigas, 
escaleras, pantallas, viga-canalón, parapetos, etc. 
 
Se recomienda la utilización de hormigón premezclado porque se garantiza la 
dosificación, establecida en los planos estructurales. 
 
Las medidas, resistencias, armado y características de cada elemento estructural en 
hormigón armado serán los indicados en los planos estructurales del proyecto.  En caso 
de discrepancia con los planos arquitectónicos o ausencia de información, el Constructor 
deberá gestionar mediante la fiscalización   todas las consultas que fueren necesarias 
a la entidad contratante.  
 
Se debe cumplir con las siguientes especificaciones para todos los elementos que 
conforman el hormigón armado. Así: 
 
Generalidades: 
No se permitirá la instalación de encofrado, ni la colocación de concreto en ninguna 
sección de una estructura mientras no se haya terminado en su totalidad la excavación 
para dicha sección incluyendo la limpieza final y remoción de soportes más allá de los 
límites de la sección y de manera que las excavaciones posteriores no interfieran con el 
encofrado, el concreto a las fundaciones sobre las cuales el concreto estará en contacto. 
 
Elementos estructurales que por defecto en la instalación o por deformación del 
encofrado presentes defectos que sobrepasen las tolerancias deben ser corregidos o 
demolidos y reemplazados por el Contratista, asumiendo éste su costo.  
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Para facilitar la operación de curado del hormigón y permitir la más pronta separación 
de las imperfecciones de la superficie del hormigón, se podrá autorizar la remoción de 
los encofrados tan pronto como el hormigón haya alcanzado la resistencia suficiente 
para soportar el estado de carga inicial, cualquier reparación o tratamiento que se 
requiera en estas superficies, se las hará inmediatamente y después se efectuara el tipo 
de curado apropiado. Para columnas, se podrá realizar una vez cumplidas las 48 horas 
y para vigas y entrepisos después de 15 días o antes, cuando se muestre que el 
concreto haya adquirido el 80% de la resistencia de diseño. Las formaletas y sus 
soportes no podrán retirarse sin la previa aprobación de parte de la Fiscalización, pero 
tal aprobación, no eximirá al Contratista de su responsabilidad con respecto a la calidad 
y seguridad de la obra. Los soportes se deberán remover de tal manera que el concreto 
vaya tomando los esfuerzos debidos a su propio peso en forma gradual y uniforme. 
 
Se considera como resistencia de carga inicial el 70% de la resistencia de diseño del 
hormigón. 
 
En Contratista deberá suministrar e instalar los elementos que han de quedar 
embebidos en el concreto. 
 
El Contratista deberá instalar correctamente las piezas embebidas, platinas para 
soporte de bandejas portacables, sellos, anclajes, camisas, pasamuros y tuberías o 
accesorios que atraviesen las estructuras, antes de fundir el concreto. Deberán tenerse 
especial cuidado y tomarse todas las precauciones del caso para que dichos elementos 
queden correctamente fijados en el concreto y para que no se formen vacíos, grietas y 
/ u hormigueros en los sitios en donde se instalen. 
 
Los espigos, pernos de anclaje o bolsillos para montaje de elementos metálicos o 
equipos, deberán localizarse de acuerdo con los planos de construcción y montaje y las 
recomendaciones de los fabricantes. 
 
En caso que los elementos o equipos no se puedan montar satisfactoriamente por mala 
posición de los anclajes, el Contratista deberá corregirlos a su costo, hasta dejarlos en 
el sitio indicado. 
 
Los vanos, ranuras y orificios de paso, deberán encofrarse y construirse con las 
dimensiones exactas prescritas y localizarse con absoluta precisión. Los vacíos en 
camisas o manguitos, ranuras de anclajes y otros aditamentos, deberán llenarse con un 
material de fácil extracción que impida la entrada del concreto en estos vacíos. 
 
El acabado de las estructuras será hormigón visto, especialmente en columnas y vigas 
vistas 
 
Medición y pago 

La unidad de medida para fines de control y liquidación de planillas de los elementos de 
hormigón, será en m3 y será el resultado de calcular el volumen del hormigón para cada 
elemento (largo x ancho x alto) o la fórmula para cálculo de volumen que le corresponda 
a la geometría de cada elemento. El costo del m3 trabajado comprende el encofrado 
utilizado. Para el pago de las losas se calculará el volumen neto de hormigón fundido, 
sin incluir cajonetas o casetones,  
 
Ítems de pago 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.240 
HORMIGON SIMPLE  f  c = 280 kg/cm2; CAMARA 
VALVULA DE AIRE  (INCLUYE ENCOFRADO E 
IMPERMEABILIZANTE) 

M3 

 
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY = 4200  kg/cm2. 
 
El hierro para ser colocado en obra debe de estar libre de escamas, grasas, arcilla, 
oxidación, pintura o recubrimiento de cualquier materia extraña que pueda reducir o 
destruir la adherencia. 
 
Todo el hierro estructural será de las dimensiones establecidas, doblándolo en frió, 
colocado en obra como se especifica o se establece en los planos estructurales. Los 
estribos y otro hierro que este en contacto con otra armadura serán debidamente 
asegurados, con alambre galvanizado o negro # 18, en doble lazo o triple si es necesario 
a fin de prevenir cualquier desplazamiento. 
 
El Acero de refuerzo o armaduras deberán de ser laminados en caliente y se instalará 
de acuerdo a lo indicado en los planos estructurales. Para ello se utilizará varillas 
redondas corrugadas, con un límite de fluencia fy= 4.200 kg/cm2 y deberá cumplir con 
las normas ASTM A-615 y A-706,  a excepción del acero de 8mm utilizados en ciertos 
estribos que serán de 2800  Kg/cm2. 
 
Todo el hierro estructural será colocado en obra en forma segura y con los elementos 
necesarios que garanticen su recubrimiento, espaciamiento y ligadura.  
 
No se permitirá que contraviniendo las disposiciones establecidas en los planos o en 
estas especificaciones la armadura de cualquier elemento superior descienda es decir 
se deforme. 
 
Ningún hormigón será vaciado antes que se haya inspeccionado y aprobado la 
colocación de la armadura. 
 
En todas aquellas superficies de cimentación y otros miembros estructurales principales 
en los cuales se coloque el hormigón directamente sobre el suelo, la armadura tendrá 
un recubrimiento recomendado en las especificaciones del calculista. 
 
No se permitirá la colocación de las varillas sobre capas de hormigón fresco ni la 
reubicación o reajuste de ellas durante la colocación el hormigón. 
 
El espaciamiento mínimo entre la armadura y los elementos embebidos en el hormigón, 
por ejemplo, tuberías, será igual a 1.5 veces el tamaño máximo del agregado. 
 
Cuando sea necesario realizar traslapes que no se encuentren indicados en los planos 
estructurales, se empalmaran las varillas en una longitud mínima de 40 cm, en tales 
uniones las varillas estarán en contacto y sujetas con alambre para todo traslape. 
 
Se debe evitar cualquier unión o empalme de la armadura en los puntos de máximo 
esfuerzo. 
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Toda armadura será comprobada con los planos estructurales correspondiente, para 
cualquier reemplazo o cambio se consultará con el diseñador. 
 
Cuando se requiera o se apruebe, la soldadura de acero de refuerzo deberá cumplir con 
el Código de la American Welding Society AWS D1.4. 
 
Las mallas electro soldadas se deberá utilizar en donde indiquen los planos o donde 
sean previamente aprobadas. 
 
Las mallas electro soldadas podrán ser de alambre liso o corrugado y deberán cumplir 
con las normas ASTM A-185 y ASTM A-497 respectivamente. 
 
Las barras de refuerzo se deberán cortar en su dimensión exacta y se deberán doblar 
en frío, de acuerdo con los detalles y dimensiones mostradas en los planos. 
 
Los empalmes de las barras se deberán realizar en la forma y localización indicadas en 
los planos. Todo empalme no indicado en los planos, requerirá a autorización debida. 
Se permitirá empalmes soldados previa autorización. Los empalmes en barras 
adyacentes deberán localizarse de manera que no queden todos en una misma sección. 
 
Salvo lo indicado en otra forma en los planos, la longitud de los empalmes, los radios de 
doblez y las dimensiones de los ganchos de anclajes deberán cumplir lo especificado al 
respecto en el ACI. 
 
Todos los dobleces y ganchos deberán hacerse en frío, las varillas o dobladas y 
figuradas deberán tener las dimensiones indicadas en los planos y en esa forma 
deberán colocarse dentro de las formaletas. Las varillas que ya estén parcialmente 
embebidas dentro del concreto no pueden doblarse en el sitio. 
 
Para todos los casos se respetará los distanciamientos mínimos al igual que los 
recubrimientos determinados en planos.  Para la colocación de hierros sobre replantillos 
se deberá usar separadores o “galletas” de hormigón; no se permitirá el uso de piedras 
o pedazos de bloque o ladrillo para este fin. 
 
En el momento de colocar el concreto, las barras de refuerzo deberán estar limpias de 
óxido, tierra, escamas, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia que pueda 
disminuir su adherencia con el concreto. 
 
No se permitirá corregir errores en el doblado de las barras ya dobladas. 
 
Medición y pago 

La unidad de medida para fines de control y liquidación de planillas del hierro estructural 
utilizado en todos los elementos de hormigón armado, será en Kg. debiéndose para ello 
calcular el peso del hierro estructural trabajado y no se debe incluir sobrantes ni 
desperdicios. 
 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
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ACO.OBR.041 
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY = 4200  
kg/cm2. 

kg 

 

ESCALERA METALICA (INCLUYE PELDAÑOS CON VARILLA ø 16 MM, FY=4200 
Kg./cm2, (SOLDADURA AWS  E-6011),  ANGULOS, PERNOS DE EXPANSIÓN Y 
PROTECCION ANTICORROSIVA. 
 
ALCANCE 
En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 
procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución del 
rubro escalera metálica 
 
NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en: 

 RTE INEN 037: Diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero (INEN, 
2009). 

 NEC-SE-AC: Norma Ecuatoriana de la Construcción. Estructuras de Acero 
(MIDUVI, 2014). 

 NTP-IA-017: Mortero. Versión 1 (INTERAGUA, 2010). 

 PR-GEN-001: Elaboración de documentos. 

  
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
Escaleras: elemento compuesto por escalores que sirve para circular entre los distintos 
pisos de un edificio. 
 
Barandilla: elemento de protección compuesto de balaustres y de barandeles que se 
dispone en los laterales de las escaleras. 
 
Nariz o proyectura: saliente de la parte superior de un escalón. 
 
Cajetines: huecos realizados en los muros o forjados para acoger los puntos de fijación 
de la escalera. 
 
Placa de asiento: chapa de acero encargada de transmitir y distribuir la carga de un 
soporte al material de cimentación. 
 
MATERIALES 
El metal a emplear en la fabricación de la escalera será el acero estructural y deberá 
cumplir con lo dispuesto en el reglamento RTE INEN 037 y en la norma ecuatoriana 
NEC-SE-AC. 
Las superficies se suministrarán provistas de protección anticorrosiva ejecutada en el 
taller, con un espesor mínimo de 30 micras. El tipo de protección anticorrosiva a emplear 
puede ser pintura o cualquier otro tratamiento aprobado por la Fiscalización de las 
Obras. 
Las superficies de las escaleras deben ser antideslizantes y de un material resistente al 
uso. Para reforzar la seguridad frente a resbalones, la nariz o proyectura de las huellas 
se debe recubrir de bandas de un material duradero antideslizante instalado 
superficialmente o encastrado en estrías hechas al efecto sobresaliendo lo 
indispensable para que cumpla su función. 
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EQUIPOS 
Herramientas manuales: Zapapico, Barreta de punta, Baldes metálicos o plásticos, 
Sogas, nivel de manguera, nivel de burbuja, barreta, machete, martillo de uña, pico, 
pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, lápiz bicolor 
(carpintero), escuadra de albañil (escuadra con espaldón), serrucho. 
Soplete: equipo para soldar. 
Elemento de elevación: máquina para mover los tubos desde el lugar de acopio al 
interior de la zanja (grúa o camión grúa). 
Eslingas: bandas textiles para sostener el tubo durante el proceso de izado y descenso 
a la zanja. 
Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 
designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 
 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Ensamblaje de la escalera 
El Contratista deberá presentar el programa de montaje de la estructura y los planos de 
detalle a la Fiscalización de Obra para su aprobación. Este documento deberá respetar 
la geometría dispuesta en los Planos del proyecto y contener documentación que 
acredite que los soldadores que van a intervenir en su ejecución están certificados por 
un organismo acreditado. 
Se debe intentar que la mayor parte de las soldaduras se realicen en taller. Todas las 
secciones fijas que sean necesarias se realizarán por soldadura continua, uniforme e 
impecable. 
Para evitar corrosiones, es preciso que las partes de la estructura que vayan a quedar 
en contacto con el terreno (cimentación), lo hagan embebidas en hormigón. 
En la ejecución de la cimentación se dispondrán las armaduras necesarias por cálculo 
estructural utilizando separadores homologados y se procederá a realizar el vaciado y 
compactación del hormigón. Posteriormente se realizará la coronación y enrase de la 
cimentación con las placas de asiento y se curará el hormigón. 
A continuación se deberán replantear y marcar los ejes de las columnas metálicas, izar 
y presentar las vigas. Se realiza el alineamiento de la estructura. 
Una vez que el hormigón esté fraguado se resuelven las uniones de la escalera con la 
cimentación mediante la placa de asiento. Se realiza el reglaje de las piezas y el ajuste 
definitivo de las uniones a la cimentación. 
Se vuelve a alinear la estructura y se replantean las barandillas, marcando la situación 
de los anclajes que se recibirán directamente al hormigón, en caso de ser continuos, o 
en los cajeados que se habrán previsto al efecto en forjados y muros.para ejecutar las 
uniones con la pared de manera definitiva. Los huecos de los cajetines se rellenarán 
con mortero de cemento según lo especificado en la norma NTP-IA-017. Alrededor de 
los postes y placas de sujeción, se formará una junta de masilla bituminosa de 2x2 
centímetros. Por último se realizan los encuentros especiales y remates. 
Las barandillas serán fijas y tendrán una altura mínima de cincuenta centímetros (50 
cm) y constarán, al menos, de postes verticales y pasamanos. El pasamanos será liso 
en todas sus superficies superiores y laterales, sin resaltos de ningún tipo, debiendo ser 
más ancho que la parte superior de los postes. El espacio libre mínimo entre el pasamos 
y la pared será de40 milímetros. 
El Contratista podrá proponer al Fiscalizador, para su aprobación, el empleo de otro 
modelo de barandilla distinta al indicado en los Planos siempre que ello no implique 
disminución de su capacidad resistente. 
 
Aplicación de protección anticorrosiva 
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La aplicación de la pintura para acero estructural se realizará de acuerdo con los 
requisitos previstos en los documentos contractuales. Las características de la pintura 
utilizada estarán de acuerdo con lo especificado en las presentes especificaciones. 
Todas las superficies de metal por pintarse se limpiarán completamente, removiendo 
herrumbre, costras sueltas, suciedades, grasa y cualquier otra sustancia extraña. A 
menos que la limpieza se realice usando un chorro de arena, las superficies soldadas 
serán neutralizadas usando un método aprobado por el Fiscalizador, y luego 
enjuagadas, antes de empezar la operación de limpieza. 
Para efectural la limpieza de la estructura se podrán emplear tres métodos, de acuerdo 
a lo especificado en los documentos contractuales o lo indicado por el Fiscalizador: 

 Limpieza manual: Este trabajo se hará usando cepillos de alambre, lija o la 
herramienta o material aprobado por el Fiscalizador. El aceite y la grasa se 
limpiarán usando un solvente apropiado. 

 Limpieza a chorro: El chorro puede ser de arena, de limallas, o de aire. Cuando 
se use este método, se pondrá especial atención en la limpieza de las esquinas 
y de los ángulos. Antes de empezar la operación de pintura, se eliminará de la 
superficie toda la arena o limallas que quedasen. 

 Limpieza con flama: La flama se producirá con un soplete oxiacetilénico que 
tendrá una relación oxígeno-acetileno mayor de 1. Antes de empezar esta 
operación, el aceite y la grasa se removerán usando un solvente adecuado; el 
exceso de solvente será retirado completamente antes de continuar con la 
siguiente operación. Se pasará la flama por la superficie a limpiar, a una 
velocidad y en forma tal que las superficies queden completamente secas, y el 
sucio, óxido y costras sueltas sean eliminados por el calentamiento rápido e 
intenso producido por la flama. Inmediatamente después de la aplicación de la 
flama, las superficies de acero serán cepilladas cuando sea necesario y se 
eliminará cualquier material suelto de su superficie; no se podrá usar aire 
comprimido en esta operación. 

La pintura se aplicará inmediatamente después de que el acero se haya limpiado y 
mientras la temperatura del acero sea superior a la del medio ambiente, a menos que el 
Fiscalizador autorice otra cosa. Si las superficies limpias se han oxidado o contaminado 
con material extraño, el Contratista las volverá a limpiar por su cuenta, antes de 
pintarlas. 
Cuando así se especifique en las disposiciones contractuales, se realizará un 
tratamiento preliminar con un baño de apresto de vinyl que cumpla las exigencias de la 
Sección 831 de la NEVI-12-MTOP. Se aplicará en las superficies limpias del acero, 
antes de la aplicación de la primera capa de pintura. Este tratamiento se aplicará a 
intervalos de 4 horas, si no se logra aplicar la primera mano de pintura antes de que 
transcurra ese plazo. 
Por lo general se aplicarán dos capas de pintura anticorrosiva. 
CONDICIONES DE RECIBO 
La Fiscalización realizará una inspección visual de los elementos para comprobar que 
no hayan sufrido daños durante el transporte, carga, descarga y almacenamiento o 
presenten defectos. En caso de que no se obtenga un resultado satisfactorio podrán ser 
rechazados. 
Cualquier soldadura que en la opinión del Fiscalizador no sea satisfactoria será 
rechazada, pero en ningún caso esto implicará que el Contratista sea relevado de su 
responsabilidad por la calidad de las soldaduras efectuadas. 
La Fiscalización deberá comprobar el acabado superficial tras el pintado de la 
estructura. Si el recubrimiento presentase defectos, grietas o cualquier otro fallo 
imputable a la negligencia del Contratista, el Fiscalizador podrá exigir el lijado de la 
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estructura y la reaplicación de la pintura anticorrosiva. El Contratista deberá reparar los 
daños sin recibir retribución adicional alguna por ello. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
La medida del rubro escalera metálica se realizará por metro (m) realmente instalado en 
obra.  
 
El pago deberá incluir, además del suministro e instalación de la escalera en sí misma, 
el costo de la pintura, los equipos, herramientas, mano de obra, operaciones auxiliares 
y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar los trabajos acorde 
con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS 
establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 
 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

05.51.002 

ESCALERA METALICA (INCLUYE PELDAÑOS CON 
VARILLA ø 16 MM, FY=4200 Kg./cm2, (SOLDADURA 
AWS  E-6011),  ANGULOS, PERNOS DE 
EXPANSIÓN Y PROTECCION ANTICORROSIVA. 

m. 

 
1.2.8      CAMARA DE VALVULA ANULAR (3 UNIDADES) 
 
1.2.8.1     SUMINISTRO 
 
SUMINISTRO DE TAPA DE HIERRO DUCTIL DN 600 MM CLASE D 400 KN  (*). 
 
ALCANCE 
En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 
procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución del 
rubro Tapa de hierro dúctil DN 600 mm Clase D 400. 
 
NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 NTP-IA-003: Tapa de cámara clase D 400. 
 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
Tapa: Elemento móvil del dispositivo de cierre o de cubrimiento. 
MATERIALES 
Se necesitará la tapa de hierro dúctil especificada en la norma NTP-IA-003: Tapa de 
cámara clase D 400, la cual ha de cumplir con lo especificado en dicha norma. 
 
EQUIPOS 
Volqueta: Vehículo automóvil con dispositivo mecánico para volcar la carga 
transportada. 
Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 
designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 
 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
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Se colocará la tapa de hierro dúctil sobre la abertura de la cámara de inspección, 
comprobando el encaje de la misma, de forma que que no quede por encima de la 
coronación formada por el cuello de hormigón prefabricado de la cámara.  
En caso de que la tapa se dañe por mala manipulación por parte de los operarios, el 
contratista deberá sustituir la tapa por otra nueva.  
 
CONDICIONES DE RECIBO 
La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 
comprobar el encaje de la tapa en la cámara, así como el buen estado de la tapa.  
 
MEDICIÓN Y PAGO 
La medida de la actividad de tapa de hierro dúctil DN 600 mm Clase D 400 se realizará 
por unidad (u) dentro del área de afectació n donde se ejecutó la actividad. 
 
El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 
herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 
ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 
UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 
CONTRATO. 
 

Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

22.13.150 
TAPA DE HIERRO DÚCTIL DN 600 MM CLASE D 
400 (*) 

u 

 

 
SUMINISTRO VÁLVULA DE PASO ANULAR B-B DN700 PN10  
 
UBICACIÓN: Cámara de Válvulas en Línea de Impulsión  
FUNCIÓN: Válvula de control de flujo, ubicada al final de la Línea de Impulsión. 
 
CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 

Fluido / líquido: Aguas Servidas 

Sentido de operación: Unidireccional 

Montaje: Brida – Brida /Horizontal 

Accionamiento: Eléctrico 

Presión de trabajo: PN 10 

Diámetro Nominal: DN700 

 
DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO  
 

Tipo: Válvula de Paso Anular / Horizontal 

Mecanismo de 
Accionamiento: 

Esta válvula se acciona mediante actuador eléctrico 
dispuesto con un reductor de velocidad solidario al eje de 
accionamiento de la válvula. 

Extremos: Brida – Brida  

Junta: EPDM según DVGW W270 
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Vástago: Acero Inoxidable AISI 304 

Bridas: ANSI/AWWA C207 – ASME B16.5 

Cuerpo y Tapa: EN-GJS-400.15 (GGG40) 

Cilindros Ranurados y 
de Compensación: 

Acero Inoxidable AISI 304 

Buje del Vástago: Bronce 

Tornillería: Acero Inoxidable AISI 304 

Revestimiento: Limpieza SSPC-SP-10 / NACE 2 / SIS Sa 2 ½ (Limpieza 
con chorro de abrasivo – granallado / arenado 
semiblanco) y una imprimación con resina epoxy de 
150μm de espesor mínimo en película seca, RAL de 
acuerdo a normativa. 

 
REQUISITOS PARA SUMINISTRO Y FORMA DE PAGO 

Inclusiones: Todos los accesorios para el correcto funcionamiento. 

Incluye pernos y empaques. 

Costo de suministro, Tasas, Impuestos, Transporte al Sitio 
de Instalación, Seguros, etc.  

Calibración, Puesta en Marcha, Pruebas de Operación.  

Ensayos: Las válvulas deben ser sometidas a ensayos hidráulicos, de 
acuerdo a las Normas ISO 5208 ó DIN 17440. 

1. Del Cuerpo: pruebas de estanqueidad. 
2. Pruebas de hermeticidad del dispositivo de 

obturación cerrado. 
Ensayo de envoltura a 1,50 la presión de trabajo (obturador 
abierto), ensayo de obturación a 1,10 la presión de trabajo 
(obturador cerrado). 

Medición: Por unidad, suministrada conforme al Diseño y a 
satisfacción de Fiscalización. 

Forma de Pago: 50% a la presentación de documentos de importación, carta 
de crédito, etc. 50% una vez que se hayan concluido 120 
horas de operación continua ininterrumpida. 

Documentación: Planos de Fabricación, Manuales de Operación y 
Mantenimiento, Catálogos de repuestos, Certificados de 
Garantía, Reportes de Ensayos en Fábrica, Dossier de 
Calidad de Fábrica avalado por Fiscalización y/o 
Verificadora Internacional.  

 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
Se pagará con el siguiente rubro: 
 

Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.MEC.053 
SUMINISTRO VÁLVULA DE PASO ANULAR B-B 
DN700 PN10 

U 
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COMPONENTE: SUMINISTRO VÁLVULA MARIPOSA B-B DN700, PN 10 
 
UBICACIÓN: Cámara de Válvulas en Línea de Impulsión 
FUNCIÓN: Operación de aislamiento del paso de fluido ON-OFF, válvula de guarda y 
By-Pass en Cámara de Válvula de Paso Anular.  
 
CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 

Fluido / líquido: Aguas Servidas 

Sentido de operación: Unidireccional 

Montaje: Tipo Brida Brida 

Accionamiento: Manual con Volante. 

Presión de trabajo: PN 10 

Diámetro Nominal: DN700 (verificar DN en los planos) 

 
DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO  
 

Fabricación: ANSI/AWWA  

Tipo: Doble disco, vástago no ascendente 

Mecanismo de 
Accionamiento: 

Manual con Volante 

Extremos: Bridados, taladro de bridas ANSI B16.5 

Cuerpo: Hierro fundido ASTM A536 

Disco: Hierro fundido ASTM A536, Revestida con elastómero 
EPDM, nitrilo o equivalente con espesor mínimo de 300 
micras 

Eje de maniobra: Tipo estacionario Acero Inoxidable AISI 420. 

Empaquetadura: SYNT + PTFE (Buna N, ASTM 2000) 

Junta: EPDM 

Placas soporte: S275JR 

Tuercas y pernos: Tornillería Interior y exterior ACERO AISI 304 

Volante: Fundición Nodular 

Tapón superior: Hierro fundido ASTM A536 

Revestimiento: Limpieza SSPC-SP-10 / NACE 2 / SIS Sa 2 ½ (Limpieza 
con chorro de abrasivo – granallado / arenado 
semiblanco) y una imprimación con resina epoxy de 
150μm de espesor mínimo en película seca, RAL de 
acuerdo a normativa. 

 
 
 

Pruebas: Previo al suministro se verificará su hermeticidad, para lo 
cual se procederá en el caso de los elementos que 
funcionen a presión, a sellar provisionalmente los 
extremos de interconexión mediante bridas ciegas, o 
válvulas, proveyéndose una toma, la cual se 
conectará a una red de aire o agua a presión, 
manteniéndose presurizadas a 1,5 la Presión Nominal 
durante un período mínimo de 2 horas. 



 

 

 

 
 

99 

La aceptación de la prueba procederá cuando no exista 
ningún tipo de fuga; caso contrario se procederá a su 
reparación. 
Verificación del ajuste de pernos, con equipo 
dinamométrico. 

 
REQUISITOS PARA SUMINISTRO Y FORMA DE PAGO 

Inclusiones: Todos los accesorios para el correcto funcionamiento. 

Incluye pernos y empaques. 

Costo de suministro, Tasas, Impuestos, Transporte al Sitio 
de Instalación, Seguros, etc.  

Calibración, Pruebas en Fábrica.  

Ensayos: Pruebas del cuerpo a 1,5 veces la presión del trabajo. 
Pruebas de cierre a 1,1 la presión de trabajo. 

Medición: Por unidad, suministrada conforme al Diseño y a 
satisfacción de Fiscalización. 

Forma de Pago: 50% a la presentación de documentos de importación, carta 
de crédito, etc. 50% una vez que el Contratista entregue la 
documentación correspondiente (Dossier de Calidad de 
Fábrica) y se hayan efectuado las inspecciones y 
liberaciones en obra por parte de Fiscalización. 

Documentación: Planos de Fabricación, Manuales de Operación y 
Mantenimiento, Catálogos de repuestos, Certificados de 
Garantía, Reportes de Ensayos en Fábrica, Dossier de 
Calidad de Fábrica avalado por Fiscalización y/o 
Verificadora Internacional.  

 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
Se pagará con el siguiente rubro: 
 

Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.MEC.054 
SUMINISTRO VÁLVULA MARIPOSA B-B DN700 
PN10 

U 

 
 
 
 
 
 
SUMINISTRO DE JUNTAS DE DESMONTAJE B-B, DN700, PN 10 
 
 
UBICACIÓN: Cámara de Válvulas en Línea de Impulsión 
FUNCIÓN: Las Juntas de Desmontaje B-B o Junta telescópica de desmontaje cumple 
la función de facilitar el desmontaje y nuevo montaje de elementos o accesorios bridados 
compensando el desplazamiento axial. 
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CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 

Fluido / líquido: Aguas Servidas 

Sentido de operación: Bidireccional 

Montaje: Extremos Brida-Brida 

Presión de trabajo: PN 10 

Diámetro Nominal: DN700 (verificar DN en los planos) 

 
REQUISITOS GENERALES 

Material: - Bridas de ajuste de acero al carbono (SAE 1010/1020)  
- Cuerpo intermedio de acero inoxidable AISI 304  
- Espárragos y tuercas de ajuste de acero inoxidable AISI 304  
- Los anillos de cierre o juntas de estanqueidad de Polietileno de ultra alta 
densidad ASTM D4020, Neopreno D2000. 
- Revestimiento con pintura epóxica 100% solidos, con espesor mínimo 
de 250 micras, RAL de acuerdo a Normativa vigente.  

Pruebas: Previo al suministro de los accesorios y tuberías será verificada su 
hermeticidad, para lo cual se procederá en el caso de los elementos que 
funcionen a presión, a sellar provisionalmente los extremos de 
interconexión mediante bridas ciegas, o válvulas, proveyéndose una 
toma, la cual se 
conectará a una red de aire a presión, manteniéndose presurizadas a 1,5 
la Presión Nominal durante un período mínimo de 2 horas. 
La aceptación de la prueba procederá cuando no exista ningún tipo de 
fuga; caso contrario se procederá a su reparación. 

 
REQUISITOS PARA SUMINISTRO Y FORMA DE PAGO 

Inclusiones: Mano de obra, Herramientas, Materiales, equipos para el 
suministro de los accesorios, dirección técnica, corte, 
doblado, rolado, soldadura, pulido, fabricación, pruebas de 
carga y hermeticidad; carga, transporte, medidas de 
seguridad, etc. El transporte al sitio de obras de 
todos los accesorios, tramos, partes y piezas. 
Incluye pernos y empaques. 

Costo de suministro, Tasas, Impuestos, Transporte al Sitio 
de Instalación, Seguros, Garantías, etc. 

Dossier de Calidad de Fabricación. 

Medición: Por unidad, suministrada conforme al Diseño y a 
satisfacción de Fiscalización, incluye todas las actividades 
para su fabricación. 

Forma de Pago: 50% a la presentación de documentos de importación, carta 
de crédito, etc. 50% una vez que el Contratista entregue la 
documentación correspondiente (Dossier de Calidad de 
Fábrica) y se hayan efectuado las inspecciones y 
liberaciones en obra por parte de Fiscalización. 

Documentación: Planos de Fabricación, Certificados de Garantía, Reportes 
de Ensayos en Fábrica, Dossier de Calidad de Fábrica 
avalado por Fiscalización y/o Verificadora Internacional. 

 
MEDICIÓN Y PAGO 
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Se pagará con el siguiente rubro: 
 

Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.MEC.055 
SUMINISTRO JUNTA DE DESMONTAJE  B-B 
DN700, PN10 

U 

 
 
SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y TUBOS DE ACERO ASTM A 572 GR50 
 
UBICACIÓN: Tuberías de interconexión de accesorios en Línea de Impulsión. 
FUNCIÓN: Se contemplan el suministro de tubos, partes, piezas y accesorios previstos 
en las diferentes líneas e interconexiones de la Línea de Impulsión los que deberán 
fabricarse de acuerdo a los detalles especificados en los planos de diseño de despiece 
mecánico e hidráulicos, en cuanto a las características dimensionales y propiedades 
mecánicas ahí descritas y con el cumplimiento de la normativa descrita en esta 
especificación. 
 
REQUISITOS GENERALES 

Material: Todos los elementos a ser empleados en la construcción de los tubos, 
partes, piezas y accesorios se consistirán a partir de planchas roladas y 
soldadas o partir de tubería y accesorios comerciales de acero al carbono 
ASTM A 572 GR50. 

 
FABRICACIÓN 

Corte de las planchas: 
 

Se realizará mediante un plasma manual, método que 
consiste en añadir energía a un gas que entra en un 
estado de ionización confiriéndole una condición térmica 
y conducción eléctrica muy elevadas mediante el cual se 
genera un arco con propiedades térmicas especiales en 
las que es posible alcanzar los 30.000°C en el centro. 

Soldadura o proceso de 
soldadura WPS-PQR: 

Previa a la fabricación de accesorios, se debe calificar el 
procedimiento de soldadura WPS-PQR, así como la 
calificación de los Soldadores WPQ, acatando la Norma 
API 1104, con el criterio de aceptación de ASME Sección 
IX, todas estas calificaciones deberán ejecutarse por un 
Inspector de Soldadura Nivel III CWI, el cual previamente 
deberá ser aprobado por la Fiscalización, de igual 
manera las calificaciones de procedimientos WPS-PQR 
y calificaciones de Soldadores WPQ, deberán ser 
realizadas por un Inspector CWI en presencia y avalados 
legalmente por la Fiscalización. 
 

Condiciones 
específicas para la 
construcción: 

Se ha previsto en el presente proyecto que todos los 
accesorios de acero al carbono sean construidos en taller 
a partir de planchas roladas o tubos del mismo material 
de SCH STD – 9.53 mm de espesor. 
El dimensionamiento de los accesorios se detalla en los 
planos de diseño, las características dimensionales se 
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determinan a partir de la Norma ANSI/AWWA C208 y 
ANSI/AWWA Manual M11, para el caso de 
dimensionamiento de codos se utilizará un radio de 
curvatura largo (2,5xDN) y para codos de radio corto (de 
1 a 1,5xDN). 

Tubería: La tubería de acero inoxidable deberá corresponder a 
ATM A 572 GR 50 SCH STD- espesor 9.53 mm de 
espesor máximo para los diferentes diámetros, la misma 
que deberá cumplir con la Norma ANSI/AWWA C206 y 
ANSI/AWWA Manual M11. 

Extremos para la 
conexión: 

Los extremos de los accesorios construidos, consistirán 
en bridas fabricadas bajo norma ASTM - A182. El 
taladrado corresponderá a la norma ANSI B16.5 para 
presión de 150 libras, o la Norma ISO 7005-2; de acuerdo 
a las características de los accesorios bridados a los 
cuales se conecten.  

Empaques: 
 

Los empaques podrán ser fabricados de una plancha de 
caucho tipo neopreno, de un espesor no menor a 4 mm, 
el empaque de neopreno deberá cumplir las siguientes 
propiedades: 

- Dureza Shore 75 +/- 5 
- Resistencia mínima a la tracción: 9 Mpa 
- Porcentaje de alargamiento mínimo: 150 % 

Pernos: El material de los pernos, tuercas, arandelas, será de 
Acero inoxidable, AISI 304 
Las dimensiones de la pernería corresponderán con las 
dimensiones de las bridas, las cuales deberán cumplir la 
misma Normativa ANSI B16.5. 

Acabado de cordones 
de soldadura y 
acabados superficiales: 

En la fabricación de accesorios, se verificará que la 
soldadura sea de excelente calidad, por lo tanto, se 
ensayaran el 100% de las juntas de soldadura, para lo 
cual las soldaduras a tope se inspeccionarán 
Visualmente (VT) y mediante Ensayos Radiográficos 
(RxT),  para el caso de las soldaduras a filete se 
ensayaran al 100% mediante Inspección Visual (VT) y 
mediante Inspecciones por Tintas Penetrantes (PT), de 
acuerdo a API1104 y el criterio de aceptación será de 
acuerdo a la Norma ASME Sección IX, todos estos 
ensayos de control de soldadura se realizarán mínimo 
por un inspector con certificación Nivel II, el cual será 
previamente aprobado por la Fiscalización. Todos los 
reportes de soldadura, así como las placas resultados de 
los ensayos radiográficos se archivarán en una carpeta 
que se entregará conjuntamente con el Dossier de 
calidad a la Fiscalización y a la entidad contratante. 
Posterior a la fase de soldadura, se procederá a ejecutar 
la limpieza y preparación de la superficie interior y 
exterior de tuberías y accesorios con el grado de limpieza 
SSPC-SP-10 / NACE 2 / SIS Sa 2 ½ (Limpieza con chorro 
de abrasivo – granallado / arenado semiblanco), 
posteriormente se aplicará recubrimiento epóxico 100% 
sólido con espesor mínimo de 500 micras en toda la 
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superficie interior, para el revestimiento exterior se 
utilizará polietileno extruido tri capa con espesor mínimo 
de 2500 micras para tubería enterrada, y revestimiento 
bituminoso con espesor mínimo de 500 micras para 
tubería expuesta, los mediciones de espesor se 
realizarán en película seca, RAL de acuerdo a normativa, 
finalmente se realizarán ensayos de (PULL OFF) 
adherencia del recubrimiento y revestimiento con una 
resistencia mínima de 5 Mpa, y ensayos para verificar la 
continuidad del recubrimiento mediante Holiday, todos 
los ensayos y muestreos se realizarán de acuerdo a lo 
descrito en la Norma NACE 2. 

Pruebas Previo al suministro de los accesorios y tuberías serán 
verificada su hermeticidad, para lo cual se procederá en 
el caso de los elementos que funcionen a presión, a sellar 
provisionalmente los extremos de interconexión 
mediante bridas ciegas, o válvulas, proveyéndose una 
toma, la cual se 
conectará a una red de aire a presión, manteniéndose 
presurizadas a 1,5 la Presión Nominal durante un período 
mínimo de 2 horas. 
La aceptación de la prueba procederá cuando no exista 
ningún tipo de fuga; caso contrario se procederá a su 
reparación. 

 
REQUISITOS PARA SUMINISTRO Y FORMA DE PAGO 

Inclusiones: Mano de obra, Herramientas, Materiales, equipos para el 
suministro de los accesorios, dirección técnica, corte, 
doblado, rolado, soldadura, pulido, fabricación, pruebas de 
carga y hermeticidad; carga, transporte, medidas de 
seguridad, etc. El transporte al sitio de obras de 
todos los accesorios, tramos, partes y piezas. 

Costo de suministro, Tasas, Impuestos, Transporte al Sitio 
de Instalación, Seguros, Garantías, etc. 

Dossier de Calidad de Fabricación. 

Medición: Por kilogramo de accesorio o tubería, suministrada 
conforme al Diseño y a satisfacción de Fiscalización, incluye 
todas las actividades para su fabricación. 

Forma de Pago: 50% a la presentación de documentos de importación, carta 
de crédito, etc. 50% una vez que el Contratista entregue la 
documentación correspondiente (Dossier de Calidad de 
Fábrica) y se hayan efectuado las inspecciones y 
liberaciones en obra por parte de Fiscalización. 

Documentación: Planos de Fabricación, Certificados de Garantía, Reportes 
de Ensayos en Fábrica, Dossier de Calidad de Fábrica 
avalado por Fiscalización y/o Verificadora Internacional. 

  
MEDICIÓN Y PAGO 
 
Se pagará con el siguiente rubro: 
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Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.MEC.056 
SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y TUBOS DE 
ACERO ASTM A 572 GR50 

KG 

 
 
1.2.8.2    INSTALACION Y CONSTRUCCION 
 

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DESMONTABLE  
ALCANCE 
En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución del 

rubro CONSTRUCCION DE LOSA DESMONTABLE. 

NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 NTP-IA-003: Tapa de cámara clase D 400 (INTERAGUA, 2010). 

 NTP-IA-015: Hormigón hidráulico. (INTERAGUA, 2014). 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
Marco: Elemento fijo del dispositivo de cubrimiento o de cierre sobre el que se asienta 

la tapa sirviendo de base de la misma.  

Cámara: Estructura de hormigón u otro material, de forma cilíndrica o rectangular, con 

tapa abatible para permitir la ventilación y/o acceso para realizar actividades de 

mantenimiento 

Losa o tapa: Estructura de hormigon, para permitir el acceso a las camaras para realizer 

actividades de mantenimiento 

MATERIALES 
Para la ejecución de este rubro, es necesario la tapa prefabricada de hormigón de la 

resistencia especificada en los planos del proyecto, siendo lo habitual 280 kg/cm2.  

Las juntas de construcción serán a prueba de agua, no se permitirá filtraciones ni 

infiltraciones. En caso que estas se produzcan, el CONTRATISTA por su cuenta y costo 

deberá subsanar dicho problema, aplicando material impermeabilizante aprobado por la 

Fiscalización al interior y exterior de la cámara. 

Las tapas descansarán en las losas de las cámaras respectivas, para lo cual se deberá 

seguir, a satisfacción de la fiscalización, las instrucciones de los diseños estructurales 

respectivos a fin de que las tapas puedan embebidas en ellas. 

Toda la armadura y láminas de hierro a utilizarse deben ser limpiados y cepillados con 

cepillo de hierro, trabajos que deben realizarse previo al proceso de amarre del acero o 

previo al vertido del hormigón de las losas. 
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EQUIPOS 
Herramientas manuales: Palanca, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, 

flexómetro, cables de acero, ganchos, eslingas para izado de la tapa. 

Camión hormigonera: trasnporte del hormigón entre la planta y el sitio de las Obras. 

Cepillo de alambre: utensilio para limpieza de las armaduras de refuerzo previamente a 

la puesta en obra del hormigón. 

Encofrados: molde formado con tableros o chapas de metal en el que se vacía el 

hormigón hasta que fragua y se desmonta después. 

Separadores: elementos utilizados para garantizar el recubrimiento mínimo de las 

armaduras del hormigón armado. 

Fratás: herramienta compuesta por una tabla pequeña y lisa con un asa en medio para 

agarrarla. Sirve para alisar una superficie hormigonada, humedeciéndola primero 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El contratista será el responsable de la correcta contruccion de las losas para su 

instalacion apropiada. 

Todas las tapas de las cámaras serán prefabricadas, reservándose INTERAGUA el 

derecho de entregar al contratista tapas de hierro dúctil, para que este las instale en las 

respectivas cámaras. 

Las tapas serán redondas de los diámetros indicados en los planos, fundidas con 

hormigón clase A de 280 kg/cm² (o la especifacada en planos de proyecto), de 

resistencia a la compresión a los 28 días, de las características que se señalan en estas 

especificaciones. La estructura de las tapas se formara por una armadura con acero 

cuyo límite de fluencia fy = 4200 kg/cm² adherida a un marco metálico de las 

características y dimensiones que constan en los planos. Las tapas descansarán en las 

losas de las cámaras respectivas, para lo cual se deberá seguir, a satisfacción de la 

fiscalización, las instrucciones de los diseños estructurales respectivos a fin de que las 

tapas puedan embutirse en ellas. 

Todas las tapas de las cámaras llevarán la siguiente inscripción según sea el caso: 

 AGUAS SERVIDAS O AA. SS - AÑO 

 AGUAS LLUVIAS O AA. LL - AÑO 

Las letras y números del año de construcción deberán ser claros y grandes para su fácil 

identificación, preferible deberán realizarse con plantillas o moldes. 

Toda la armadura y láminas de hierro a utilizarse deben ser limpiados y cepillados con 

cepillo de hierro, trabajos que deben realizarse previo al proceso de amarre del acero o 

previo al vertido del hormigón. 
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Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por la indebida ejecución de esta 

dentro del área de servidumbre o el área de construcción, serán de responsabilidad del 

Contratista. 

 CONDICIONES DE RECIBO 
La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 

comprobar tanto el correcto encaje, colocación de la misma e integridad de las losas 

desmontables.  

En caso de modificación significativa del mismo, la Fiscalización podrá rechazar el 

recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a reparar los daños ocasionados 

sin percibir retribución alguna por ello. 

 MEDICIÓN Y PAGO 
La medida de la actividad de Transporte e instalación de losa desmontable se realizará 

por unidad (u) medida la misma ya colocada sobre la cámara. 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 

ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 

Ítem de pago 

CODIGO DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD 

22.13.685 
CONSTRUCCIÓN DE LOSA DESMONTABLE 1,70 X 1,70 
X 0,25M CON TAPA DE HD DE 600MM, CLASE D400 

U 

22.13.684 
CONSTRUCCIÓN DE LOSA DESMONTABLE 1,20 X 1,20 
X 0,25M CON TAPA DE HD DE 600MM, CLASE D400 

U 

 

HORMIGON SIMPLE  f  c = 280 kg/cm2; CAMARA VALVULA DE AIRE  (INCLUYE 
ENCOFRADO E IMPERMEABILIZANTE) 
 
Los materiales serán de la calidad especificada a continuación: 
 
Preparación del Hormigón: 
Para la preparación del hormigón deberá de disponerse de un equipo especial de 
dosificación y de mezclado, en óptimas condiciones de funcionamiento y mantenimiento, 
en caso de no usar hormigón premezclado. 
 
Cemento: 
Será cemento PORTLAND TIPO 1. Puede ser envasado o al granel, el cemento se lo 
almacenará en depósitos impermeables con el piso ubicado a no menos de 15cm del 
suelo natural y en pilas de 10 sacos, no se utilizará cemento almacenado por más de un 
mes y debe estar exento de granos o piedras resultado de fraguados parciales por 
antigüedad o humedad; no se utilizarán cementos de distintas marcas o remesas en un 
mismo elemento estructural. 
 
Agregados:  
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Los agregados deberán reunir requisitos de las normas INEN 872 y INEN 873. El 
agregado fino puede consistir de arena natural o manufacturada. El agregado grueso 
consistirá de grava natural, grava triturada, cantos rodados triturados o de una 
combinación de ellos. 
Durante la construcción se deberá prestar todas las facilidades para el muestreo y 
control de calidad de los agregados que se estén utilizando. 
Los agregados deberán de ser almacenados en cantidades suficientes y se evitara la 
inclusión de elementos extraños. 
 
Agua: 
El agua a usarse, tanto para el lavado de los agregados como para la preparación de 
las mezclas y curado del hormigón deberá de ser libre de toda sustancia que interfiera 
con el proceso normal de hidratación del cemento. Se rechazará agua que contenga 
sustancias nocivas tales como aceite, ácidos, sales alcalinas, materia orgánica, etc. 
 
Aditivos: 
Ningún aditivo será utilizado sin previo ensayo con los materiales que van a utilizarse 
en la obra. 
Toma De Muestras: 
Se harán todos los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas 
de concreto, deberán ser efectuadas inmediatamente y después de la descarga de la 
mezcladora.  
 
La cantidad de cilindros a probarse será de por lo menos cuatro por ensayo; uno roto a 
los 7 días; y los 3 restantes a los 28 días, para cada elemento estructural.  

 
Vaciado De Hormigón: 
No podrá iniciarse la colocación del concreto hasta que se haya aprobado la 
construcción y preparación de los encofrados, la colocación del acero de refuerzo y el 
equipo y elementos necesarios para el vaciado, consolidación, acabado y curado del 
cemento. 
 
En el caso de fundaciones, se requerirá además la aprobación de las excavaciones.  El 
Contratista deberá comunicar a fiscalización y/o su representante, con una anticipación 
de cuarenta y ocho (48) horas, su intención de iniciar el vaciado y la hora programada 
para realizarlo. 
 
Cuando se utilicen canaletas para el transporte del concreto al sitio de vaciado, los 
extremos de descarga de dichas canaletas deberán proveerse de una tubería flexible 
de caucho, lona u otro material adecuado, o “trompa de elefante”, que impida la 
segregación.  No se permitirá la caída libre del concreto a una distancia mayor de 1.5 
m, sin previa autorización y aprobación, ni verterlo más de dos veces entre la descarga 
de la mezcladora y la colocación en el sitio de la obra; la instalación deberá ser 
previamente aprobada. 
 
El concreto deberá transportarse desde el equipo mezclador hasta el sitio de colocación 
final, tan rápido como sea posible y por métodos que prevengan la segregación o la 
pérdida de ingredientes y de una manera tal que se asegure que la calidad requerida 
para el concreto siempre se mantenga. 
 
El concreto se deberá depositar en su posición final en la estructura tan rápidamente 
como sea posible después de su mezcla, por métodos que eviten la segregación de los 
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agregados o el desplazamiento del acero de refuerzo u otros elementos; la colocación 
se deberá realizar siempre que sea posible en capas horizontales de un espesor no 
mayor a 30 cm.  Cada capa se deberá colocar y vibrar antes de que haya comenzado a 
endurecerse el concreto de la capa inmediatamente inferior, salvo en el caso de juntas 
de construcción horizontal, debidamente aprobadas. 
 
No se permitirá la colocación de concreto que tenga más de 45 minutos de haber sido 
mezclados o cuyo asentamiento esté por fuera de los límites especificados o aprobados; 
no podrá reacondicionarse el concreto por adición de agua. 
 
Se deberá utilizar vibradores eléctricos o neumáticos con una potencia de dos HP, y con 
diámetro de cabezote conveniente para fundir concreto en masa, columnas y vigas, en 
cantidades suficientes para los volúmenes de concreto que se coloquen.  Además, se 
deberá contar con dos vibradores de reserva.  Los vibradores deberán manipularse para 
producir un concreto carente de vacíos (porosidades, hormigueros o planos de 
debilidad), de una textura adecuada en las caras expuestas y de máxima consolidación. 
 
Los vibradores no deberán colocarse contra las formaletas o el acero de refuerzo, ni 
podrán utilizarse para mover el concreto hasta el lugar de su colocación.  La aplicación 
de los vibradores se deberá realizar en puntos uniformemente espaciados, no más 
distantes que el doble de radio en el cual la vibración sea visiblemente producida.  El 
vibrado deberá ser de suficiente duración para compactar adecuadamente el concreto, 
pero sin que cause segregación, y deberá suplementarse con otros métodos de 
consolidación cuando sea necesario, para obtener un concreto denso con superficies 
lisas frente a las formaletas y en las esquinas y ángulos donde sea poco efectivo el uso 
de vibradores. 
 
El concreto se debe colocar de forma continua en cada sección de la estructura, entre 
las juntas indicadas en los planos o debidamente autorizadas. 
 
Todo el concreto se deberá colocar con luz diurna, a menos que el Contratista utilice un 
sistema de iluminación artificial aprobado.  A no ser que se provea de una adecuada 
protección al concreto, este no deberá colocarse durante la lluvia.  Cuando se coloque 
concreto directamente sobre la tierra esta podrá estar húmeda, pero sin agua estancada 
o corriente y libre de materiales extraños. 
 
Cuando se suspenda la colocación del concreto, se deberá limpiar las acumulaciones 
de mortero sobre el refuerzo y las caras interiores de la formaleta en la parte aun no 
vaciada.  Este trabajo, se deberá realizar con las precauciones necesarias para que no 
se rompa la adherencia entre el acero de refuerzo y el concreto fresco. 
 
Reparación Del Hormigón: 
Todas las reparaciones del hormigón serán realizadas bajo la aprobación y en un lapso 
de 24 horas después de retirados los encofrados. 
 
Según los casos, para las reparaciones se podrá utilizar pasta de cemento, morteros, 
hormigones, incluyendo aditivos, tales como ligantes acelerantes, expansores, cemento 
blanco, etc. Cuando la calidad del hormigón fuese defectuosa todo el volumen 
comprometido deberá remplazarse. 
 
Curado Del Hormigón: 
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Se deberá contar con los medios necesarios para efectuar un control del contenido de 
humedad, temperatura, curado, etc. del hormigón en especial durante los primeros días 
después del vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de hidratación 
del cemento y de la resistencia del hormigón. 
 
En el curado del hormigón se podrá utilizar los siguientes métodos: esparcir agua sobre 
la superficie ya endurecida suficientemente durante el tiempo mínimo de 14 días, utilizar 
mantas impermeables de papel, compuestos químicos líquidos que formen una 
membrana sobre la superficie del hormigón y que satisfagan las especificaciones del 
código de la construcción. 
 
Curado Con Agua: 
Cuando se emplee agua para curar superficies de concreto para las cuales se hayan 
especificado los acabados, el curado se deberá realizar cubriendo dichas superficies 
con:  1) Un tejido de yute saturado de agua, 2) Una capa de arena uniforme de 2 cm de 
espesor, saturada de agua o 3) Mediante el empleo de cualquier otro sistema efectivo 
previamente aprobado, tal que conserve continuamente  húmedas las superficies que 
se vayan a curar desde el momento en que el concreto haya fraguado lo suficiente hasta 
el final del periodo de curado especificado. 
 
La Fiscalización podrá aprobar otros métodos alternativos propuestos por el Contratista.  
En todos los casos el curado deberá cumplir con los requisitos del ACI. 
 
Encofrados: 
Se utilizará encofrados cuando sea necesario confinar el hormigón y proporcionarle la 
forma y dimensiones que están en los planos estructurales y arquitectónicos. 
Deberán tener la suficiente rigidez para mantener su posición y resistir las presiones del 
vaciado y vibrado del hormigón, sin las pérdidas del mortero. Las superficies que estén 
en contacto con el hormigón, deberán encontrarse completamente limpias. 
 
El Contratista deberá diseñar, suministrar e instalar todos los encofrados de madera o 
metal (opcionales éstos últimos) comúnmente usados en nuestro medio, los cuales 
deben ser lo suficientemente rígidos y resistentes para confinar y dar forma al concreto 
de acuerdo con las dimensiones mostradas en los planos.  
 
Las cajonetas serán de bloque o se deberá utilizar casetones de poliuretano o “espuma-
foam” ocupando los vacíos previsto en el diseño estructural. 
 
En caso que los encofrados sufran deformaciones por cualquier causa se deberá 
desarmar y construir otros en las condiciones establecidas en el diseño. 
 
Contratista será responsable del diseño e instalación de los encofrados respecto a la 
seguridad, calidad del trabajo y cumplimiento de todas las especificaciones. 
 
El Contratista deberá colocar en las formaletas las molduras especiales requeridas para 
los detalles de juntas, esquinas o bordes y acabados que se indiquen en los planos o 
que se le ordene. Las formaletas se construirán en tal forma que las superficies de 
concreto terminado sean de textura y color uniformes y de acuerdo con la clase de 
acabado que se especifique. 
 
De acuerdo con los diferentes tipos de acabados que se especifiquen, el Contratista 
deberá escoger los materiales que utilizará para la elaboración de las formaletas, las 
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cuales deberán ser de buena calidad y no deberán producir deterioro químico ni cambios 
de color en las superficies del concreto. 
 
En el momento de la colocación de la mezcla, las superficies de las formaletas deberán 
estar libres de incrustaciones de mortero, lechada o de cualquier otro material extraño 
que pueda contaminar la mezcla o que afecte el terminado especificado para la 
superficie de concreto, y no deberán tener huecos, imperfecciones o uniones 
defectuosas que permitan escape de lechada o través de ellas o causen irregularidad 
en las superficies. 
 
Antes de colocar las formaletas, éstas deberán cubrirse con una capa de aceite mineral 
o de cualquier otro producto aprobado, que evite la adherencia entre el concreto y la 
formaleta, pero que no manche la superficie del concreto y barras de refuerzo. 
 
El Contratista podrá utilizar de nuevo la misma formaleta, si ésta ha sido limpiada y 
reparada en forma adecuada para obtener los acabados especificados y sometida a la 
revisión y aprobación. 
Este capítulo determina las especificaciones aplicables a todos los elementos 
estructurales a ejecutarse en hormigón, esto es plintos, riostras, columnas, losas, vigas, 
escaleras, pantallas, viga-canalón, parapetos, etc. 
 
Se recomienda la utilización de hormigón premezclado porque se garantiza la 
dosificación, establecida en los planos estructurales. 
 
Las medidas, resistencias, armado y características de cada elemento estructural en 
hormigón armado serán los indicados en los planos estructurales del proyecto.  En caso 
de discrepancia con los planos arquitectónicos o ausencia de información, el Constructor 
deberá gestionar mediante la fiscalización   todas las consultas que fueren necesarias 
a la entidad contratante.  
 
Se debe cumplir con las siguientes especificaciones para todos los elementos que 
conforman el hormigón armado. Así: 
 
Generalidades: 
No se permitirá la instalación de encofrado, ni la colocación de concreto en ninguna 
sección de una estructura mientras no se haya terminado en su totalidad la excavación 
para dicha sección incluyendo la limpieza final y remoción de soportes más allá de los 
límites de la sección y de manera que las excavaciones posteriores no interfieran con el 
encofrado, el concreto a las fundaciones sobre las cuales el concreto estará en contacto. 
 
Elementos estructurales que por defecto en la instalación o por deformación del 
encofrado presentes defectos que sobrepasen las tolerancias deben ser corregidos o 
demolidos y reemplazados por el Contratista, asumiendo éste su costo.  
 
Para facilitar la operación de curado del hormigón y permitir la más pronta separación 
de las imperfecciones de la superficie del hormigón, se podrá autorizar la remoción de 
los encofrados tan pronto como el hormigón haya alcanzado la resistencia suficiente 
para soportar el estado de carga inicial, cualquier reparación o tratamiento que se 
requiera en estas superficies, se las hará inmediatamente y después se efectuara el tipo 
de curado apropiado. Para columnas, se podrá realizar una vez cumplidas las 48 horas 
y para vigas y entrepisos después de 15 días o antes, cuando se muestre que el 
concreto haya adquirido el 80% de la resistencia de diseño. Las formaletas y sus 
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soportes no podrán retirarse sin la previa aprobación de parte de la Fiscalización, pero 
tal aprobación, no eximirá al Contratista de su responsabilidad con respecto a la calidad 
y seguridad de la obra. Los soportes se deberán remover de tal manera que el concreto 
vaya tomando los esfuerzos debidos a su propio peso en forma gradual y uniforme. 
 
Se considera como resistencia de carga inicial el 70% de la resistencia de diseño del 
hormigón. 
 
En Contratista deberá suministrar e instalar los elementos que han de quedar 
embebidos en el concreto. 
 
El Contratista deberá instalar correctamente las piezas embebidas, platinas para 
soporte de bandejas portacables, sellos, anclajes, camisas, pasamuros y tuberías o 
accesorios que atraviesen las estructuras, antes de fundir el concreto. Deberán tenerse 
especial cuidado y tomarse todas las precauciones del caso para que dichos elementos 
queden correctamente fijados en el concreto y para que no se formen vacíos, grietas y 
/ u hormigueros en los sitios en donde se instalen. 
 
Los espigos, pernos de anclaje o bolsillos para montaje de elementos metálicos o 
equipos, deberán localizarse de acuerdo con los planos de construcción y montaje y las 
recomendaciones de los fabricantes. 
 
En caso que los elementos o equipos no se puedan montar satisfactoriamente por mala 
posición de los anclajes, el Contratista deberá corregirlos a su costo, hasta dejarlos en 
el sitio indicado. 
 
Los vanos, ranuras y orificios de paso, deberán encofrarse y construirse con las 
dimensiones exactas prescritas y localizarse con absoluta precisión. Los vacíos en 
camisas o manguitos, ranuras de anclajes y otros aditamentos, deberán llenarse con un 
material de fácil extracción que impida la entrada del concreto en estos vacíos. 
 
El acabado de las estructuras será hormigón visto, especialmente en columnas y vigas 
vistas 
 
Medición y pago 

La unidad de medida para fines de control y liquidación de planillas de los elementos de 
hormigón, será en m3 y será el resultado de calcular el volumen del hormigón para cada 
elemento (largo x ancho x alto) o la fórmula para cálculo de volumen que le corresponda 
a la geometría de cada elemento. El costo del m3 trabajado comprende el encofrado 
utilizado. Para el pago de las losas se calculará el volumen neto de hormigón fundido, 
sin incluir cajonetas o casetones,  
 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.240 
HORMIGON SIMPLE  f  c = 280 kg/cm2; CAMARA 
VALVULA DE AIRE  (INCLUYE ENCOFRADO E 
IMPERMEABILIZANTE) 

M3 

 
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY = 4200  kg/cm2. 
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El hierro para ser colocado en obra debe de estar libre de escamas, grasas, arcilla, 
oxidación, pintura o recubrimiento de cualquier materia extraña que pueda reducir o 
destruir la adherencia. 
 
Todo el hierro estructural será de las dimensiones establecidas, doblándolo en frió, 
colocado en obra como se especifica o se establece en los planos estructurales. Los 
estribos y otro hierro que este en contacto con otra armadura serán debidamente 
asegurados, con alambre galvanizado o negro # 18, en doble lazo o triple si es necesario 
a fin de prevenir cualquier desplazamiento. 
 
El Acero de refuerzo o armaduras deberán de ser laminados en caliente y se instalará 
de acuerdo a lo indicado en los planos estructurales. Para ello se utilizará varillas 
redondas corrugadas, con un límite de fluencia fy= 4.200 kg/cm2 y deberá cumplir con 
las normas ASTM A-615 y A-706,  a excepción del acero de 8mm utilizados en ciertos 
estribos que serán de 2800  Kg/cm2. 
 
Todo el hierro estructural será colocado en obra en forma segura y con los elementos 
necesarios que garanticen su recubrimiento, espaciamiento y ligadura.  
 
No se permitirá que contraviniendo las disposiciones establecidas en los planos o en 
estas especificaciones la armadura de cualquier elemento superior descienda es decir 
se deforme. 
 
Ningún hormigón será vaciado antes que se haya inspeccionado y aprobado la 
colocación de la armadura. 
 
En todas aquellas superficies de cimentación y otros miembros estructurales principales 
en los cuales se coloque el hormigón directamente sobre el suelo, la armadura tendrá 
un recubrimiento recomendado en las especificaciones del calculista. 
 
No se permitirá la colocación de las varillas sobre capas de hormigón fresco ni la 
reubicación o reajuste de ellas durante la colocación el hormigón. 
 
El espaciamiento mínimo entre la armadura y los elementos embebidos en el hormigón, 
por ejemplo, tuberías, será igual a 1.5 veces el tamaño máximo del agregado. 
 
Cuando sea necesario realizar traslapes que no se encuentren indicados en los planos 
estructurales, se empalmaran las varillas en una longitud mínima de 40 cm, en tales 
uniones las varillas estarán en contacto y sujetas con alambre para todo traslape. 
 
Se debe evitar cualquier unión o empalme de la armadura en los puntos de máximo 
esfuerzo. 
 
Toda armadura será comprobada con los planos estructurales correspondiente, para 
cualquier reemplazo o cambio se consultará con el diseñador. 
 
Cuando se requiera o se apruebe, la soldadura de acero de refuerzo deberá cumplir con 
el Código de la American Welding Society AWS D1.4. 
 
Las mallas electro soldadas se deberá utilizar en donde indiquen los planos o donde 
sean previamente aprobadas. 
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Las mallas electro soldadas podrán ser de alambre liso o corrugado y deberán cumplir 
con las normas ASTM A-185 y ASTM A-497 respectivamente. 
 
Las barras de refuerzo se deberán cortar en su dimensión exacta y se deberán doblar 
en frío, de acuerdo con los detalles y dimensiones mostradas en los planos. 
 
Los empalmes de las barras se deberán realizar en la forma y localización indicadas en 
los planos. Todo empalme no indicado en los planos, requerirá a autorización debida. 
Se permitirá empalmes soldados previa autorización. Los empalmes en barras 
adyacentes deberán localizarse de manera que no queden todos en una misma sección. 
 
Salvo lo indicado en otra forma en los planos, la longitud de los empalmes, los radios de 
doblez y las dimensiones de los ganchos de anclajes deberán cumplir lo especificado al 
respecto en el ACI. 
 
Todos los dobleces y ganchos deberán hacerse en frío, las varillas o dobladas y 
figuradas deberán tener las dimensiones indicadas en los planos y en esa forma 
deberán colocarse dentro de las formaletas. Las varillas que ya estén parcialmente 
embebidas dentro del concreto no pueden doblarse en el sitio. 
 
Para todos los casos se respetará los distanciamientos mínimos al igual que los 
recubrimientos determinados en planos.  Para la colocación de hierros sobre replantillos 
se deberá usar separadores o “galletas” de hormigón; no se permitirá el uso de piedras 
o pedazos de bloque o ladrillo para este fin. 
 
En el momento de colocar el concreto, las barras de refuerzo deberán estar limpias de 
óxido, tierra, escamas, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia que pueda 
disminuir su adherencia con el concreto. 
 
No se permitirá corregir errores en el doblado de las barras ya dobladas. 
 
Medición y pago 

La unidad de medida para fines de control y liquidación de planillas del hierro estructural 
utilizado en todos los elementos de hormigón armado, será en Kg. debiéndose para ello 
calcular el peso del hierro estructural trabajado y no se debe incluir sobrantes ni 
desperdicios. 
 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.041 
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY = 4200  
kg/cm2. 

kg 

 

ESCALERA METALICA (INCLUYE PELDAÑOS CON VARILLA ø 16 MM, FY=4200 
Kg./cm2, (SOLDADURA AWS  E-6011),  ANGULOS, PERNOS DE EXPANSIÓN Y 
PROTECCION ANTICORROSIVA. 
 
ALCANCE 
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En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 
procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución del 
rubro escalera metálica 
 
NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en: 

 RTE INEN 037: Diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero (INEN, 
2009). 

 NEC-SE-AC: Norma Ecuatoriana de la Construcción. Estructuras de Acero 
(MIDUVI, 2014). 

 NTP-IA-017: Mortero. Versión 1 (INTERAGUA, 2010). 

 PR-GEN-001: Elaboración de documentos. 

  
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
Escaleras: elemento compuesto por escalores que sirve para circular entre los distintos 
pisos de un edificio. 
 
Barandilla: elemento de protección compuesto de balaustres y de barandeles que se 
dispone en los laterales de las escaleras. 
 
Nariz o proyectura: saliente de la parte superior de un escalón. 
 
Cajetines: huecos realizados en los muros o forjados para acoger los puntos de fijación 
de la escalera. 
 
Placa de asiento: chapa de acero encargada de transmitir y distribuir la carga de un 
soporte al material de cimentación. 
 
MATERIALES 
El metal a emplear en la fabricación de la escalera será el acero estructural y deberá 
cumplir con lo dispuesto en el reglamento RTE INEN 037 y en la norma ecuatoriana 
NEC-SE-AC. 
Las superficies se suministrarán provistas de protección anticorrosiva ejecutada en el 
taller, con un espesor mínimo de 30 micras. El tipo de protección anticorrosiva a emplear 
puede ser pintura o cualquier otro tratamiento aprobado por la Fiscalización de las 
Obras. 
Las superficies de las escaleras deben ser antideslizantes y de un material resistente al 
uso. Para reforzar la seguridad frente a resbalones, la nariz o proyectura de las huellas 
se debe recubrir de bandas de un material duradero antideslizante instalado 
superficialmente o encastrado en estrías hechas al efecto sobresaliendo lo 
indispensable para que cumpla su función. 
 
EQUIPOS 
Herramientas manuales: Zapapico, Barreta de punta, Baldes metálicos o plásticos, 
Sogas, nivel de manguera, nivel de burbuja, barreta, machete, martillo de uña, pico, 
pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, lápiz bicolor 
(carpintero), escuadra de albañil (escuadra con espaldón), serrucho. 
Soplete: equipo para soldar. 
Elemento de elevación: máquina para mover los tubos desde el lugar de acopio al 
interior de la zanja (grúa o camión grúa). 
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Eslingas: bandas textiles para sostener el tubo durante el proceso de izado y descenso 
a la zanja. 
Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 
designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 
 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Ensamblaje de la escalera 
El Contratista deberá presentar el programa de montaje de la estructura y los planos de 
detalle a la Fiscalización de Obra para su aprobación. Este documento deberá respetar 
la geometría dispuesta en los Planos del proyecto y contener documentación que 
acredite que los soldadores que van a intervenir en su ejecución están certificados por 
un organismo acreditado. 
Se debe intentar que la mayor parte de las soldaduras se realicen en taller. Todas las 
secciones fijas que sean necesarias se realizarán por soldadura continua, uniforme e 
impecable. 
Para evitar corrosiones, es preciso que las partes de la estructura que vayan a quedar 
en contacto con el terreno (cimentación), lo hagan embebidas en hormigón. 
En la ejecución de la cimentación se dispondrán las armaduras necesarias por cálculo 
estructural utilizando separadores homologados y se procederá a realizar el vaciado y 
compactación del hormigón. Posteriormente se realizará la coronación y enrase de la 
cimentación con las placas de asiento y se curará el hormigón. 
A continuación se deberán replantear y marcar los ejes de las columnas metálicas, izar 
y presentar las vigas. Se realiza el alineamiento de la estructura. 
Una vez que el hormigón esté fraguado se resuelven las uniones de la escalera con la 
cimentación mediante la placa de asiento. Se realiza el reglaje de las piezas y el ajuste 
definitivo de las uniones a la cimentación. 
Se vuelve a alinear la estructura y se replantean las barandillas, marcando la situación 
de los anclajes que se recibirán directamente al hormigón, en caso de ser continuos, o 
en los cajeados que se habrán previsto al efecto en forjados y muros.para ejecutar las 
uniones con la pared de manera definitiva. Los huecos de los cajetines se rellenarán 
con mortero de cemento según lo especificado en la norma NTP-IA-017. Alrededor de 
los postes y placas de sujeción, se formará una junta de masilla bituminosa de 2x2 
centímetros. Por último se realizan los encuentros especiales y remates. 
Las barandillas serán fijas y tendrán una altura mínima de cincuenta centímetros (50 
cm) y constarán, al menos, de postes verticales y pasamanos. El pasamanos será liso 
en todas sus superficies superiores y laterales, sin resaltos de ningún tipo, debiendo ser 
más ancho que la parte superior de los postes. El espacio libre mínimo entre el pasamos 
y la pared será de40 milímetros. 
El Contratista podrá proponer al Fiscalizador, para su aprobación, el empleo de otro 
modelo de barandilla distinta al indicado en los Planos siempre que ello no implique 
disminución de su capacidad resistente. 
 
Aplicación de protección anticorrosiva 
La aplicación de la pintura para acero estructural se realizará de acuerdo con los 
requisitos previstos en los documentos contractuales. Las características de la pintura 
utilizada estarán de acuerdo con lo especificado en las presentes especificaciones. 
Todas las superficies de metal por pintarse se limpiarán completamente, removiendo 
herrumbre, costras sueltas, suciedades, grasa y cualquier otra sustancia extraña. A 
menos que la limpieza se realice usando un chorro de arena, las superficies soldadas 
serán neutralizadas usando un método aprobado por el Fiscalizador, y luego 
enjuagadas, antes de empezar la operación de limpieza. 
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Para efectural la limpieza de la estructura se podrán emplear tres métodos, de acuerdo 
a lo especificado en los documentos contractuales o lo indicado por el Fiscalizador: 

 Limpieza manual: Este trabajo se hará usando cepillos de alambre, lija o la 
herramienta o material aprobado por el Fiscalizador. El aceite y la grasa se 
limpiarán usando un solvente apropiado. 

 Limpieza a chorro: El chorro puede ser de arena, de limallas, o de aire. Cuando 
se use este método, se pondrá especial atención en la limpieza de las esquinas 
y de los ángulos. Antes de empezar la operación de pintura, se eliminará de la 
superficie toda la arena o limallas que quedasen. 

 Limpieza con flama: La flama se producirá con un soplete oxiacetilénico que 
tendrá una relación oxígeno-acetileno mayor de 1. Antes de empezar esta 
operación, el aceite y la grasa se removerán usando un solvente adecuado; el 
exceso de solvente será retirado completamente antes de continuar con la 
siguiente operación. Se pasará la flama por la superficie a limpiar, a una 
velocidad y en forma tal que las superficies queden completamente secas, y el 
sucio, óxido y costras sueltas sean eliminados por el calentamiento rápido e 
intenso producido por la flama. Inmediatamente después de la aplicación de la 
flama, las superficies de acero serán cepilladas cuando sea necesario y se 
eliminará cualquier material suelto de su superficie; no se podrá usar aire 
comprimido en esta operación. 

La pintura se aplicará inmediatamente después de que el acero se haya limpiado y 
mientras la temperatura del acero sea superior a la del medio ambiente, a menos que el 
Fiscalizador autorice otra cosa. Si las superficies limpias se han oxidado o contaminado 
con material extraño, el Contratista las volverá a limpiar por su cuenta, antes de 
pintarlas. 
Cuando así se especifique en las disposiciones contractuales, se realizará un 
tratamiento preliminar con un baño de apresto de vinyl que cumpla las exigencias de la 
Sección 831 de la NEVI-12-MTOP. Se aplicará en las superficies limpias del acero, 
antes de la aplicación de la primera capa de pintura. Este tratamiento se aplicará a 
intervalos de 4 horas, si no se logra aplicar la primera mano de pintura antes de que 
transcurra ese plazo. 
Por lo general se aplicarán dos capas de pintura anticorrosiva. 
CONDICIONES DE RECIBO 
La Fiscalización realizará una inspección visual de los elementos para comprobar que 
no hayan sufrido daños durante el transporte, carga, descarga y almacenamiento o 
presenten defectos. En caso de que no se obtenga un resultado satisfactorio podrán ser 
rechazados. 
Cualquier soldadura que en la opinión del Fiscalizador no sea satisfactoria será 
rechazada, pero en ningún caso esto implicará que el Contratista sea relevado de su 
responsabilidad por la calidad de las soldaduras efectuadas. 
La Fiscalización deberá comprobar el acabado superficial tras el pintado de la 
estructura. Si el recubrimiento presentase defectos, grietas o cualquier otro fallo 
imputable a la negligencia del Contratista, el Fiscalizador podrá exigir el lijado de la 
estructura y la reaplicación de la pintura anticorrosiva. El Contratista deberá reparar los 
daños sin recibir retribución adicional alguna por ello. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
La medida del rubro escalera metálica se realizará por metro (m) realmente instalado en 
obra.  
 
El pago deberá incluir, además del suministro e instalación de la escalera en sí misma, 
el costo de la pintura, los equipos, herramientas, mano de obra, operaciones auxiliares 
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y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar los trabajos acorde 
con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS 
establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 
 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

05.51.002 

ESCALERA METALICA (INCLUYE PELDAÑOS CON 
VARILLA ø 16 MM, FY=4200 Kg./cm2, (SOLDADURA 
AWS  E-6011),  ANGULOS, PERNOS DE 
EXPANSIÓN Y PROTECCION ANTICORROSIVA. 

m. 

 

INSTALACIÓN DE LOSA DESMONTABLE 
ALCANCE 
En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución del 

rubro TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSA DESMONTABLE. 

NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 NTP-IA-003: Tapa de cámara clase D 400 (INTERAGUA, 2010). 

 NTP-IA-015: Hormigón hidráulico. (INTERAGUA, 2014). 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
Marco: Elemento fijo del dispositivo de cubrimiento o de cierre sobre el que se asienta 

la tapa sirviendo de base de la misma.  

Cámara: Estructura de hormigón u otro material, de forma cilíndrica o cónica, con tapa 

abatible para permitir la ventilación y/o acceso para realizar actividades de 

mantenimiento 

MATERIALES 
Para la ejecución de este rubro, es necesario la tapa prefabricada de hormigón de la 

resistencia especificada en los planos del proyecto, siendo lo habitual 280 kg/cm2.  

EQUIPOS 
Herramientas manuales: Palanca, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, 

flexómetro, cables de acero, ganchos, eslingas para izado de la tapa. 

Volqueta: Vehículo automóvil con dispositivo mecánico para volcar la carga 

transportada. 

Grua o retroexcavadora con accesorio de gancho: Maquinaria de izado y colocación de 

la losa desmontable. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
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El contratista será el responsable del correcto transporte, izado y colocación de las losas 

prefabricadas, no debiendo sufrir daños por un deficiente manejo de las mismas.   

Todas las tapas de las cámaras serán prefabricadas, reservándose INTERAGUA el 

derecho de entregar al contratista tapas de hierro dúctil, para que este las instale en las 

respectivas cámaras. 

Las tapas serán redondas de los diámetros indicados en los planos, fundidas con 

hormigón clase A de 280 kg/cm² (o la especifacada en planos de proyecto), de 

resistencia a la compresión a los 28 días, de las características que se señalan en estas 

especificaciones. La estructura de las tapas se formara por una armadura con acero 

cuyo límite de fluencia fy = 4200 kg/cm² adherida a un marco metálico de las 

características y dimensiones que constan en los planos. Las tapas descansarán en las 

losas de las cámaras respectivas, para lo cual se deberá seguir, a satisfacción de la 

fiscalización, las instrucciones de los diseños estructurales respectivos a fin de que las 

tapas puedan embutirse en ellas. 

Todas las tapas de las cámaras llevarán la siguiente inscripción según sea el caso: 

 AGUAS SERVIDAS O AA. SS - AÑO 

 AGUAS LLUVIAS O AA. LL - AÑO 

Las letras y números del año de construcción deberán ser claros y grandes para su fácil 

identificación, preferible deberán realizarse con plantillas o moldes. 

Toda la armadura y láminas de hierro a utilizarse deben ser limpiados y cepillados con 

cepillo de hierro, trabajos que deben realizarse previo al proceso de amarre del acero o 

previo al vertido del hormigón. 

Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por la indebida ejecución de esta 

dentro del área de servidumbre o el área de construcción, serán de responsabilidad del 

Contratista. 

 CONDICIONES DE RECIBO 
La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 

comprobar tanto el correcto encaje, colocación de la misma e integridad de las losas 

desmontables.  

En caso de modificación significativa del mismo, la Fiscalización podrá rechazar el 

recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a reparar los daños ocasionados 

sin percibir retribución alguna por ello. 

 MEDICIÓN Y PAGO 
La medida de la actividad de Transporte e instalación de losa desmontable se realizará 

por unidad (u) medida la misma ya colocada sobre la cámara. 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 

ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 
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UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 

Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

22.13.690 
INSTALACIÓN DE LOSA DESMONTABLE 1,70 X 
1,70 X 0,25M CON TAPA DE HD DE 600MM , CLASE 
D400 

u. 

22.13.689 
INSTALACIÓN DE LOSA DESMONTABLE 1,20 X 
1,20 X 0,25M CON TAPA DE HD DE 600MM , CLASE 
D400 

u. 

 

INSTALACIÓN VÁLVULA DE PASO ANULAR B-B DN700 PN10 
 
UBICACIÓN: Cámara de Válvulas en Línea de Impulsión  
FUNCIÓN: Válvula de control de flujo, ubicada al final de la Línea de Impulsión. 
 
CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 

Fluido / líquido: Aguas Servidas 

Sentido de operación: Unidireccional 

Montaje: Brida – Brida /Horizontal 

Accionamiento: Eléctrico 

Presión de trabajo: PN 10 

Diámetro Nominal: DN700 

Distancia de Instalación: 5xDN después de cualquier tipo de accesorio y 5xDN 
antes de cualquier tipo de accesorios de la Línea de 
Impulsión, ver detalle de montaje en los planos de 
diseño. (ver manual de instalación y mantenimiento 
suministrado por el fabricante) 

 
 
REQUISITOS PARA INSTALACIÓN Y FORMA DE PAGO 

Instalación y/o 
Montaje: 

Todo el sistema con Norma ISO. 

Inclusiones: Todos los accesorios para el correcto montaje instalación y 
funcionamiento, construcción de andamios, plataformas de 
montaje, en general para todos los espacios y áreas para 
instalaciones, medidas de seguridad, etc. 

Mano de obra, Herramientas, Materiales, equipos para su 
Instalación, agua, equipos para la instalación y prueba 
hidrostática de campo. 

Verificación de Ajuste de Pernos, Puesta en Marcha, 
Pruebas Hidrostáticas y de Operación, Garantías.  

Medición: Por unidad, instalada conforme al Diseño y a satisfacción 
de Fiscalización. 

Forma de Pago: 100% una vez que se hayan concluido 120 horas de 
operación continua ininterrumpida, incluye todas las 
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actividades para su correcta instalación, pruebas de 
funcionamiento y puesta en marcha. 

Documentación: Planos As Built, Pruebas en Obra, Dossier de Calidad de 
Instalación y Montaje avalado por Fiscalización. 

 
 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.MEC.057 
INSTALACIÓN VÁLVULA DE PASO ANULAR B-B 
DN700 PN10 

U 

 
INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA B-B DN700, PN 10 
 
UBICACIÓN: Cámara de Válvulas en Línea de Impulsión 
FUNCIÓN: Operación de aislamiento del paso de fluido ON-OFF, válvula de guarda y 
By-Pass en Cámara de Válvula de Paso Anular.  
 
CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 

Fluido / líquido: Aguas Servidas 

Sentido de operación: Unidireccional 

Montaje: Tipo Brida Brida 

Accionamiento: Manual con Volante. 

Presión de trabajo: PN 10 

Diámetro Nominal: DN700 (verificar DN en los planos) 

 
DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO  
 

Mecanismo de 
Accionamiento: 

Manual con Volante 

Extremos: Bridados, taladro de bridas ANSI B16.5 

Junta: EPDM 

Volante: Fundición Nodular 

Revestimiento: Limpieza SSPC-SP-10 / NACE 2 / SIS Sa 2 ½ (Limpieza 
con chorro de abrasivo – granallado / arenado 
semiblanco) y una imprimación con resina epoxy de 
150μm de espesor mínimo en película seca, RAL de 
acuerdo a normativa. 

 

Pruebas: Posterior a la Instalación, se verificará su hermeticidad, 
para lo cual se procederá en el caso de los elementos 
que 
funcionen a presión, a sellar provisionalmente los 
extremos de interconexión mediante bridas ciegas, o 
válvulas, proveyéndose una toma, la cual se 
conectará a una red de aire o agua a presión, 
manteniéndose presurizadas a 1,5 la Presión Nominal 
durante un período mínimo de 2 horas. 
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La aceptación de la prueba procederá cuando no exista 
ningún tipo de fuga; caso contrario se procederá a su 
reparación. 
Verificación del ajuste de pernos, con equipo 
dinamométrico. 

 
REQUISITOS PARA INSTALACIÓN Y FORMA DE PAGO 

Instalación y/o 
Montaje: 

Todo el sistema con Norma ISO. 

Inclusiones: Todos los accesorios para el correcto montaje instalación y 
funcionamiento, construcción de andamios, plataformas de 
montaje, en general para todos los espacios y áreas para 
instalaciones, medidas de seguridad, etc. 

Mano de obra, Herramientas, Materiales, equipos para su 
Instalación, agua, equipos para la instalación y prueba 
hidrostática de campo. 

Verificación de Ajuste de Pernos, Puesta en Marcha, 
Pruebas Hidrostáticas y de Operación, Garantías.  

Medición: Por unidad, instalada conforme al Diseño y a satisfacción 
de Fiscalización. 

Forma de Pago: 100% una vez que se hayan concluido 120 horas de 
operación continua ininterrumpida, incluye todas las 
actividades para su correcta instalación, pruebas de 
funcionamiento y puesta en marcha. 

Documentación: Planos As Built, Pruebas en Obra, Dossier de Calidad de 
Instalación y Montaje avalado por Fiscalización. 

 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.MEC.058 
INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA B-B DN700 
PN10 

U 

 
 
INSTALACIÓN DE JUNTAS DE DESMONTAJE B-B, DN700, PN 10 
 
UBICACIÓN: Cámara de Válvulas en Línea de Impulsión  
FUNCIÓN: Las Juntas de Desmontaje B-B o Junta telescópica de desmontaje cumple 
la función de facilitar el desmontaje y nuevo montaje de elementos o accesorios bridados 
compensando el desplazamiento axial. 
 
CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 

Fluido / líquido: Aguas Servidas 

Sentido de operación: Bidireccional 

Montaje: Extremos Brida-Brida 

Presión de trabajo: PN 10 

Diámetro Nominal: DN700 (verificar DN en los planos) 

 
REQUISITOS GENERALES 
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Metodología: Acoplar las bridas de los extremos con los accesorios 
adyacentes perfectamente alineados y nivelados. 
 A continuación, se debe proceder al ajuste de los pernos 
en forma cruzada y con un torque uniforme. 

Ajuste: El ajuste de los pernos se ejecutará de manera cruzada 
uniforme, para lo cual se verificará el torque apropiado 
utilizando una llave dinamométrica, la magnitud de la 
torsión a aplicar en cada uno de los pernos está dada en 
tablas suministradas por el fabricante, se llevará un 
registro detallado del control de ajuste de pernos 
conjuntamente con Fiscalización. 

Pruebas: Posterior a la instalación será verificada su nivelación, 
alineación y hermeticidad. 
 Verificación del ajuste de pernos, con equipo 
dinamométrico. 

 
REQUISITOS PARA INSTALACIÓN Y FORMA DE PAGO 

Instalación y/o 
Montaje: 

Todo el sistema con Norma ISO. 

Inclusiones: Todos los accesorios para el correcto montaje instalación y 
funcionamiento, construcción de andamios, plataformas de 
montaje, en general para todos los espacios y áreas para 
instalaciones, medidas de seguridad, etc. 

Mano de obra, Herramientas, Materiales, equipos para su 
Instalación, agua, equipos para la instalación y prueba 
hidrostática de campo. 

Verificación de Ajuste de Pernos, Puesta en Marcha, 
Pruebas Hidrostáticas y de Operación, Garantías.  

Medición: Por unidad, instalada conforme al Diseño y a satisfacción 
de Fiscalización. 

Forma de Pago: 100% una vez que se hayan concluido 120 horas de 
operación continua ininterrumpida, incluye todas las 
actividades para su correcta instalación, pruebas de 
funcionamiento y puesta en marcha. 

Documentación: Planos As Built, Pruebas en Obra, Dossier de Calidad de 
Instalación y Montaje avalado por Fiscalización. 

 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.MEC.059 
INSTALACIÓN JUNTA DE DESMONTAJE  B-B 
DN700, PN10 

U 

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y TUBOS DE ACERO ASTM A 572 GR50 
 
UBICACIÓN: Tuberías de interconexión de accesorios en Línea de Impulsión. 
FUNCIÓN: Se contemplan el suministro de tubos, partes, piezas y accesorios previstos 
en las diferentes líneas e interconexiones de la Línea de Impulsión los que deberán 
fabricarse de acuerdo a los detalles especificados en los planos de diseño de despiece 
mecánico e hidráulicos, en cuanto a las características dimensionales y propiedades 
mecánicas ahí descritas y con el cumplimiento de la normativa descrita en esta 
especificación. 
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REQUISITOS GENERALES 
 

Corte de las planchas: 
 

Se realizará mediante un plasma manual, método que 
consiste en añadir energía a un gas que entra en un 
estado de ionización confiriéndole una condición térmica 
y conducción eléctrica muy elevadas mediante el cual se 
genera un arco con propiedades térmicas especiales en 
las que es posible alcanzar los 30.000°C en el centro. 

Soldadura o proceso de 
soldadura WPS-PQR: 

Previa a la fabricación de accesorios, se debe calificar el 
procedimiento de soldadura WPS-PQR, así como la 
calificación de los Soldadores WPQ, acatando la Norma 
API 1104, con el criterio de aceptación de ASME Sección 
IX, todas estas calificaciones deberán ejecutarse por un 
Inspector de Soldadura Nivel III CWI, el cual previamente 
deberá ser aprobado por la Fiscalización, de igual 
manera las calificaciones de procedimientos WPS-PQR 
y calificaciones de Soldadores WPQ, deberán ser 
realizadas por un Inspector CWI en presencia y avalados 
legalmente por la Fiscalización. 
 

Condiciones 
específicas para la 
construcción: 

Se ha previsto en el presente proyecto que todos los 
accesorios de acero al carbono sean construidos en taller 
a partir de planchas roladas o tubos del mismo material 
de SCH STD – 9.53 mm de espesor. 
El dimensionamiento de los accesorios se detalla en los 
planos de diseño, las características dimensionales se 
determinan a partir de la Norma ANSI/AWWA C208 y 
ANSI/AWWA Manual M11, para el caso de 
dimensionamiento de codos se utilizará un radio de 
curvatura largo (2,5xDN) y para codos de radio corto (de 
1 a 1,5xDN). 

Tubería: La tubería de acero inoxidable deberá corresponder a 
ATM A 572 GR 50 SCH STD- espesor 9.53 mm de 
espesor máximo para los diferentes diámetros, la misma 
que deberá cumplir con la Norma ANSI/AWWA C206 y 
ANSI/AWWA Manual M11. 

Extremos para la 
conexión: 

Los extremos de los accesorios construidos, consistirán 
en bridas fabricadas bajo norma ASTM - A182. El 
taladrado corresponderá a la norma ANSI B16.5 para 
presión de 150 libras, o la Norma ISO 7005-2; de acuerdo 
a las características de los accesorios bridados a los 
cuales se conecten.  

Empaques: 
 

Los empaques podrán ser fabricados de una plancha de 
caucho tipo neopreno, de un espesor no menor a 4 mm, 
el empaque de neopreno deberá cumplir las siguientes 
propiedades: 

- Dureza Shore 75 +/- 5 
- Resistencia mínima a la tracción: 9 Mpa 
- Porcentaje de alargamiento mínimo: 150 % 

Pernos: El material de los pernos, tuercas, arandelas, será de 
Acero inoxidable, AISI 304 
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Las dimensiones de la pernería corresponderán con las 
dimensiones de las bridas, las cuales deberán cumplir la 
misma Normativa ANSI B16.5. 

Acabado de cordones 
de soldadura y 
acabados superficiales: 

En la fabricación de accesorios, se verificará que la 
soldadura sea de excelente calidad, por lo tanto, se 
ensayaran el 100% de las juntas de soldadura, para lo 
cual las soldaduras a tope se inspeccionarán 
Visualmente (VT) y mediante Ensayos Radiográficos 
(RxT),  para el caso de las soldaduras a filete se 
ensayaran al 100% mediante Inspección Visual (VT) y 
mediante Inspecciones por Tintas Penetrantes (PT), de 
acuerdo a API1104 y el criterio de aceptación será de 
acuerdo a la Norma ASME Sección IX, todos estos 
ensayos de control de soldadura se realizarán mínimo 
por un inspector con certificación Nivel II, el cual será 
previamente aprobado por la Fiscalización. Todos los 
reportes de soldadura, así como las placas resultados de 
los ensayos radiográficos se archivarán en una carpeta 
que se entregará conjuntamente con el Dossier de 
calidad a la Fiscalización y a la entidad contratante. 
Posterior a la fase de soldadura, se procederá a ejecutar 
la limpieza y preparación de la superficie interior y 
exterior de tuberías y accesorios con el grado de limpieza 
SSPC-SP-10 / NACE 2 / SIS Sa 2 ½ (Limpieza con chorro 
de abrasivo – granallado / arenado semiblanco), 
posteriormente se aplicará recubrimiento epóxico 100% 
sólido con espesor mínimo de 500 micras en toda la 
superficie interior, para el revestimiento exterior se 
utilizará polietileno extruido tri capa con espesor mínimo 
de 2500 micras para tubería enterrada, y revestimiento 
bituminoso con espesor mínimo de 500 micras para 
tubería expuesta, los mediciones de espesor se 
realizarán en película seca, RAL de acuerdo a normativa, 
finalmente se realizarán ensayos de (PULL OFF) 
adherencia del recubrimiento y revestimiento con una 
resistencia mínima de 5 Mpa, y ensayos para verificar la 
continuidad del recubrimiento mediante Holiday, todos 
los ensayos y muestreos se realizarán de acuerdo a lo 
descrito en la Norma NACE 2. 

Pruebas Previo al suministro de los accesorios y tuberías serán 
verificada su hermeticidad, para lo cual se procederá en 
el caso de los elementos que funcionen a presión, a sellar 
provisionalmente los extremos de interconexión 
mediante bridas ciegas, o válvulas, proveyéndose una 
toma, la cual se 
conectará a una red de aire a presión, manteniéndose 
presurizadas a 1,5 la Presión Nominal durante un período 
mínimo de 2 horas. 
La aceptación de la prueba procederá cuando no exista 
ningún tipo de fuga; caso contrario se procederá a su 
reparación. 
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Verificación de Montaje 
e Instalación: 

Durante el montaje se verificará la correcta alineamiento 
y nivelación con equipos topográficos, de acuerdo a lo 
descrito y disposiciones emitidas por la Fiscalización. 
Para todos los accesorios y tramos de tubería que se 
montarán mediante uniones Brida-Brida se realizará la 
verificación del par de apriete con un equipo 
dinamométrico debidamente calibrado y aprobado por 
Fiscalización, el par de apriete que se imprimirá a cada 
uno de los pernos y espárragos estará en función del 
diámetro de los pernos de acero inoxidable AISI 340 a 
utilizar, el cual se verificar en la Norma ANSI B16.5 o en 
las tablas suministradas por el fabricante. 
Previo al suministro de los accesorios y tuberías serán 
verificada su hermeticidad, para lo cual se procederá en 
el caso de los elementos que funcionen a presión, a sellar 
provisionalmente los extremos de interconexión 
mediante bridas ciegas, o válvulas, proveyéndose una 
toma, la cual se 
conectará a una red de aire o agua a presión, 
manteniéndose presurizadas a 1,5 la Presión Nominal 
durante un período mínimo de 2 horas. 
La aceptación de la prueba procederá cuando no exista 
ningún tipo de fuga; caso contrario se procederá a su 
reparación. 

 
REQUISITOS PARA INSTALACIÓN Y FORMA DE PAGO 

Instalación y/o 
Montaje: 

Todo el sistema con Norma ISO. 

Inclusiones: Todos los accesorios para el correcto montaje instalación y 
funcionamiento, construcción de andamios, plataformas de 
montaje, patios de soldadura requeridos para la 
preparación de las piezas de acero inoxidable; pruebas y 
ensayos de la soldadura, en general para todos los 
espacios y áreas para instalaciones, medidas de seguridad, 
etc. 

Mano de obra, Herramientas, Materiales, equipos para su 
Instalación, agua, equipos para la instalación y prueba 
hidrostática de campo. 

Calificación de Procedimientos de Soldadura WPS-PQR, 
Calificación de Soldadores WPQ, Inspecciones de 
Soldadura, Verificación de Ajuste de Pernos, Puesta en 
Marcha, Pruebas Hidrostáticas y de Operación, Garantías.  

Medición: Por kilogramo de accesorio o tubería, instalada conforme al 
Diseño y a satisfacción de Fiscalización. 

Forma de Pago: 100% una vez que se hayan concluido 120 horas de 
operación continua ininterrumpida, incluye todas las 
actividades para su correcta instalación, pruebas de 
funcionamiento y puesta en marcha. 
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Documentación: Planos As Built, Reportes de Ensayos de Soldadura y 
Pruebas en Obra, Dossier de Calidad de Instalación y 
Montaje avalado por Fiscalización. 

  
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.MEC.060 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y TUBOS DE 
ACERO ASTM A 572 GR50 

KG 

 
1.2.9    PASO ELEVADO SOBRE LA VIA A DAULE 
 
1.2.9.1    SUMINISTROS 
 
ESTRUCTURA METALICA INCLUYE PINTURA 
ALCANCE 
En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución del 

rubro Suministro e instalación de perfiles metálicos con protección anticorrosiva. 

NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 RTE INEN 037:2009: Diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero 

(INEN, 2009). 

 NEC-SE-AC: Norma Ecuatoriana de la Construcción. Estructuras de acero 

(MIDUVI, 2014). 

 AWS D 1.1: Structural Welding Code – Steel (American Welding Society). 

 NEVI-12-MTOP: Norma Ecuatoriana Vial. Volumen 3 (MTOP, 2013). 

 PR-GEN-001: Elaboración de documentos. 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
Perfil metálico: elemento laminado fabricado usualmente para su empleo en 

estructuras de edificación o de obra civil. Presentan distintas formas (T, doble T y pefiles 

no ramificados). 

Protección anticorrosiva: material que se aplica sobre una superficie para protegerla 

de un proceso de degradación (corrosión). 

Soldar: unir sólidamente dos elementos mediante la aportación de un material con 

características iguales o semejantes a las partes a enlazar. 

Material de aportación: todo aquel material que se utiliza para la realización de un 

cordón de soldadura. 

MATERIALES 
La clase de acero a emplear, así como el material de aportación para las soldaduras, 

será del grado y calidad especificada en el Proyecto, que estarán de acuerdo a lo 

indicado en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-AC. 
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Cuando el Contratista reciba los perfiles en obra, el Proveedor deberá entregar los 

certificados que acrediten la calidad del acero, sus propiedades elásticas y de 

resistencia, certificados de calificación de soldadores y radiografías de control o 

cualquier otro antecedente solicitado por el Fiscalizador, de forma que se garantice el 

adecuado control de calidad del producto. 

Como protección anticorrosiva se empleará pintura con las propiedades indicadas en el 

apartado 507-5.02.3 de la NEVI-12-MTOP. 

EQUIPOS 
Herramientas manuales: Zapapico, Barreta de punta, Baldes metálicos o plásticos, 

Sogas, nivel de manguera, nivel de burbuja, barreta, machete, martillo de uña, pico, 

pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, lápiz bicolor 

(carpintero), escuadra de albañil (escuadra con espaldón), serrucho. 

Equipo de soldar: pistola y protecciones. 

Equipos limpieza de acero: cepillo, lija, equipo limpieza a chorro, soplete oxiacetilénico. 

Solvente: producto para limpieza de grasas y aceites. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Ensamblaje y soldado de estructuras 
Para el ensamblaje en la obra, las partes estarán cuidadosamente colocadas donde se 

indique en los planos, y se seguirán todas las marcas de coincidencia. El material será 

cuidadosamente manejado, de manera que ninguna parte resulte doblada, rota o 

dañada en ninguna forma. Si fuera necesario enderezar algún elemento en la obra, se 

lo hará utilizando métodos que no dañen el metal y que sean aprobados por el 

Fiscalizador. No se realizará el martilleo que pueda dañar o deformar algún miembro. 

Las superficies de apoyo y las superficies que estarán en permanente contacto, se 

limpiarán antes que los miembros sean ensamblados. Se cuidará de no pintar, ni 

engrasar en modo alguno, las superficies de contacto de uniones con pernos de alta 

resistencia. 

Los entramados se dejarán en su sitio hasta que los empalmes del cordón de tracción 

hayan sido completamente empernados o remachados, y todas las conexiones en  los 

nudos restantes ensambladas con sus respectivos pasadores y pernos. 

Toda la soldadura estará de acuerdo a lo estipulado en la última edición de la publicación 

AWS D 1.1: “Structural Welding Code-Steel", además de las estipulaciones de las 

presentes especificaciones y de las disposiciones especiales. La soldadura se hará de 

acuerdo a las mejores prácticas modernas, con personal de soldadores calificados y 

aceptados por el Fiscalizador. El Contratista será responsable de la calidad de la 

soldadura realizada, tanto en fábrica como en obra. 
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Las superficies a soldar serán lisas, uniformes, carentes de rebabas, desprendimientos, 

grasas y otros defectos que podrían afectar la calidad de la soldadura. Las superficies 

que se extiendan dentro de 5 centímetros de cualquier zona a soldar, no estarán 

pintadas ni cubiertas con otro material que podría afectar la calidad, o producir vapores 

o gases inconvenientes durante la realización de este trabajo. Queda prohibido rellenar 

con soldaduras los agujeros practicados en la estructura para pernos o remaches 

provisionales de montaje. 

Los miembros por soldarse serán alineados correctamente y sujetados firmemente en 

su posición por medio de cualquier dispositivo adecuado, incluyendo puntos de 

soldadura hasta que se haya completado el trabajo de soldadura; se permitirá unir estos 

puntos con la soldadura definitiva siempre que no presenten fisuras ni otros defectos y 

hayan quedado perfectamente limpios de escoria. El orden de ejecución de los cordones 

y la secuencia de soldadura dentro de cada uno de ellos y del conjunto será tal que, 

después de unidas las piezas, obtengan su forma y posición relativas definitivas, sin 

necesidad de un enderezado o rectificación posterior, al mismo tiempo que se mantenga 

dentro de límites aceptables, las tensiones residuales causadas por la contracción.  

Para unir dos piezas de distinta sección, la mayor sección se adelgazará en la zona de 

contacto, con pendientes no superiores al 25%, para obtener una transición suave de la 

sección. 

La soldadura no será hecha en superficies húmedas, o expuestas a la lluvia, o a vientos 

fuertes, tampoco cuando los soldadores estén expuestos a condiciones  climáticas 

desfavorables. Después de ejecutar cada cordón elemental y antes de depositar el 

siguiente, se limpiará la superficie con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo 

rastro de escorias. 

Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldadura contra el 

viento y especialmente contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura 

baje de los 0 grados centígrados, para evitar un enfriamiento excesivamente rápido de 

la soldadura. 

Cuando se especifique en los planos o en las disposiciones especiales, se practicará el 

alivio de los esfuerzos inducidos en los miembros por la soldadura, mediante el 

tratamiento a calor. El tratamiento por seguir deberá contar con la aprobación del 

Fiscalizador, pero el Contratista será el único responsable de que los resultados sean 

satisfactorios. Queda prohibido acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios 

artificiales. 

Aplicación de protección anticorrosiva 
La aplicación de la pintura para acero estructural se realizará de acuerdo con los 

requisitos previstos en los documentos contractuales. Las características de la pintura 

utilizada estarán de acuerdo con lo especificado en las presentes especificaciones. 

Todas las superficies de metal por pintarse se limpiarán completamente, removiendo 

herrumbre, costras sueltas, suciedades, grasa y cualquier otra sustancia extraña. A 

menos que la limpieza se realice usando un chorro de arena, las superficies soldadas 
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serán neutralizadas usando un método aprobado por el Fiscalizador, y luego 

enjuagadas, antes de empezar la operación de limpieza. 

Para efectural la limpieza de la estructura se podrán emplear tres métodos, de acuerdo 

a lo especificado en los documentos contractuales o lo indicado por el Fiscalizador: 

 Limpieza manual: Este trabajo se hará usando cepillos de alambre, lija o la 

herramienta o material aprobado por el Fiscalizador. El aceite y la grasa se 

limpiarán usando un solvente apropiado. 

 Limpieza a chorro: El chorro puede ser de arena, de limallas, o de aire. Cuando 

se use este método, se pondrá especial atención en la limpieza de las esquinas 

y de los ángulos. Antes de empezar la operación de pintura, se eliminará de la 

superficie toda la arena o limallas que quedasen. 

 Limpieza con flama: La flama se producirá con un soplete oxiacetilénico que 

tendrá una relación oxígeno-acetileno mayor de 1. Antes de empezar esta 

operación, el aceite y la grasa se removerán usando un solvente adecuado; el 

exceso de solvente será retirado completamente antes de continuar con la 

siguiente operación. Se pasará la flama por la superficie a limpiar, a una 

velocidad y en forma tal que las superficies queden completamente secas, y el 

sucio, óxido y costras sueltas sean eliminados por el calentamiento rápido e 

intenso producido por la flama. Inmediatamente después de la aplicación de la 

flama, las superficies de acero serán cepilladas cuando sea necesario y se 

eliminará cualquier material suelto de su superficie; no se podrá usar aire 

comprimido en esta operación. 

La pintura se aplicará inmediatamente después de que el acero se haya limpiado y 

mientras la temperatura del acero sea superior a la del medio ambiente, a menos que el 

Fiscalizador autorice otra cosa. Si las superficies limpias se han oxidado o contaminado 

con material extraño, el Contratista las volverá a limpiar por su cuenta, antes de 

pintarlas. 

Cuando así se especifique en las disposiciones contractuales, se realizará un 

tratamiento preliminar con un baño de apresto de vinyl que cumpla las exigencias de la 

Sección 831 de la NEVI-12-MTOP. Se aplicará en las superficies limpias del acero, 

antes de la aplicación de la primera capa de pintura. Este tratamiento se aplicará a 

intervalos de 4 horas, si no se logra aplicar la primera mano de pintura antes de que 

transcurra ese plazo. 

Por lo general se aplicarán dos capas de pintura. 

 CONDICIONES DE RECIBO 
Cualquier soldadura que en la opinión del Fiscalizador no sea satisfactoria será 

rechazada, pero en ningún caso esto implicará que el Contratista sea relevado de su 

responsabilidad por la calidad de las soldaduras efectuadas. 

La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 

comprobar que no se ha modificado significativamente el perfil del talud durante la 

ejecución de los mismos. 
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En caso de modificación significativa del mismo, la Fiscalización podrá rechazar el 

recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a reparar los daños ocasionados 

sin percibir retribución alguna por ello. 

 MEDICIÓN Y PAGO 
La medida de la actividad de suministro e instalación de perfiles metálicos con 

protección anticorrosiva se realizará por kilogramos (kg) realmente suministrado e 

incorparado en la obra según los requisitos contractuales. 

El pago deberá incluir, además de suministro e instalación en sí misma, el costo de la 

pintura, los equipos, herramientas, mano de obra, operaciones auxiliares y los demás 

costos directos e indirectos necesarios para ejecutar los trabajos acorde con estas 

especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la 

tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.203 ESTRUCTURA METALICA INCLUYE PINTURA KG 

 
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ACERO ASTM A-36 PARA TUBERIAS, BRIDAS Y 
ACCESORIOS INCLUYE SANDBLASTING, CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO 
E=75MICRAS EN CALIENTE. (2) 
ALCANCE 
En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución del 

rubro Suministro y maquinación de elementos de acero ASTM A-36 para tuberías, bridas 

y accesorios con recubrimiento galvanizado. 

Se incluyen los anclajes, marcos y elementos metálicos embebidos en obras de fábrica 

necesarios para la correcta sujeción de las tuberías. 

NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 NTP-IA-016: Tubería y accesorios de acero. Versión 3 (INTERAGUA, 2014). 

 NEC-SE-AC: Norma Ecuatoriana de la Construcción. Estructuras de acero 

(MIDUVI, 2014). 

 NTE INEN 671: Recubrimientos electrolíticos de zinc sobre acero. Requisitos 

(INEN, 1984). 

 NTE INEN 951: Recubrimientos electrolíticos. Requisitos generales. Espesores 

y abreviaturas (INEN, 1987). 

 NTE INEN 672: Recubrimientos de zinc por inmersión en caliente sobre 

elementos de sujeción. Requisitos generales (INEN, 2009). 

 NTE INEN 027: Tubos de acero al carbono soldados (INEN, 2011). 

 NTE INEN 470:Tubos de acero al carbono con costura, negros y galvanizados 

para conducción de fluidos. Requisitos (INEN, 2008). 



 

 

 

 
 

131 

 RTE INEN 245: Bridas para tubería y accesorios bridados para uso industrial 

(INEN, 2011). 

 PR-GEN-001: Elaboración de documentos. 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
Mecanizado: proceso de elaboración de elementos de manera mecánica. 

Galvanización: proceso de aplicación de un baño de zinc fundido a una superficie 

metálica, para que no se oxide. 

Soldar: unir sólidamente dos elementos mediante la aportación de un material con 

características iguales o semejantes a las partes a enlazar. 

MATERIALES 
La clase de acero a emplear en la fabricación de los elementos objeto de la presente 

especificación será el ASTM A-36, según lo indicado en la NTP-IA-016. 

Para el recubrimiento de las piezas mediante galvanización se empleará zinc, con un 

espesor mínimo de 25 micras para ambientes no agresivos y de 40 micras para 

ambientes costeros o zonas de alta agresividad. Este proceso se realizará según lo 

especificado en las normas INEN 671, 672 y 951. 

Cuando el Contratista reciba los elementos en obra, el Proveedor deberá entregar los 

certificados que acrediten la calidad del acero, sus propiedades elásticas y de 

resistencia, certificados de calificación de soldadores y radiografías de control o 

cualquier otro antecedente solicitado por el Fiscalizador, de forma que se garantice el 

adecuado control de calidad del producto. 

Todo el acero estructural, para su colocación en obra, deberá estar perfectamente limpio 

y libre de defectos de fabricación como fisuras, poros, etc.; además no presentará 

ondulaciones, rajaduras u otros defectos que afecten a su utilización. 

EQUIPOS 
Herramientas manuales: Zapapico, Barreta de punta, Baldes metálicos o plásticos, 

Sogas, nivel de manguera, nivel de burbuja, barreta, machete, martillo de uña, pico, 

pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, lápiz bicolor 

(carpintero), escuadra de albañil (escuadra con espaldón), serrucho. 

Máquinas de soldadura industriales: para soldadura helicoidal de tubos. 

Equipo de soldar: pistola y protecciones. 

Equipos limpieza de acero: cepillo, lija, equipo limpieza a chorro, soplete oxiacetilénico. 

Solvente: producto para limpieza de grasas y aceites. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
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Tuberías 
Los tubos se obtendrán a partir de bandas laminadas de acero ASTM A-36 y fabricados 

por soldadura, preferiblemente helicoidal. 

El proceso de fabricación de estos tubos cumplirá con las normas ecuatorianas INEN 

027 y 470. 

Los espesores de los tubos serán aquellos que resulten necesarios por cálculo 

mecánico, habida cuenta de la combinación de presión interior y cargas exteriores, o de 

las deformaciones máximas admisibles en su caso. 

Los tubos deberán estar perfectamente terminados, limpios, sin grietas, pajas, etc, ni 

cualquier otro defecto de superficie. Los tubos serán rectos y cilíndricos dentro de las 

tolerancias admitidas. Sus bordes extremos estarán perfectamente limpios y a escuadra 

con el eje del tubo y la superficie interior perfectamente lisa. Los tubos o piezas cuyos 

defectos sean corregibles, sólo podrán repararse con la previa aprobación la 

Fiscalización. 

No se admitirá el suministro de tubos constituidos por trozos de tubos unidos por 

soldadura circunferencial para obtener tubos de largo normal. 

Todas las soldaduras de los tubos hechas en fábrica lo serán con máquina automática. 

Las únicas soldaduras permisibles en obra serán las de las juntas entre tubos, si es que 

éstas son rígidas. En este caso, los tubos saldrán de fábrica con sus bordes ya 

biselados, o cortados a escuadra o con la campana realizada, de forma que en obra no 

sea necesaria ninguna preparación. 

Bridas y accesorios 
El proceso de fabricación de las bridas y accesorios deberá cumplir con el reglamento 

RTE INEN 247, el cual se ajusta a lo expuesto en las normas ASME B16.5: “Bridas para 

tuberías y accesorios bridados” y ASME B16.47: “Bridas de acero de gran diámetro”. 

Anclajes, marcos y elementos metálicos embebidos en obras de fábrica 
Son todos aquellos elementos fabricados a partir de perfiles y chapas de acero, 

convenientemente elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo a las 

dimensiones especificadas en ls planos de detalle, que posteriormente son colocados 

como elementos de soporte o embebidos en elementos de hormigón armado, para servir 

de conexión, fijación y soporte de los mecanismos y otras disposiciones. 

Para los elementos que quedarán embebidos, con anterioridad a la colocación en obra, 

se efectuará el posicionado de la pieza de acuerdo con lo indicado en planos, 

asegurando su estabilidad durante el vertido de hormigón mediante un medio adecuado 

(atado con alambre, etc.). En estos elementos no se efectuará soldadura en obra. 

CONDICIONES DE RECIBO 
El Fiscalizador deberá realizar las siguientes pruebas y verificaciones previamente a la 

aplicación de los revestimientos de protección: 
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 Inspección visual, comprobando que no existen grietas, exfoliaciones, 

quemaduras por arco u otros defectos visualmente perceptibles. 

 Examen del aspecto geométrico en tubos, comprobando que estos son rectos, 

sin desviaciones superiores a 3 milímetros por cada 3 metros de longitud del 

tubo. 

Cualquier soldadura de los elementos que, en la opinión del Fiscalizador, no sea 

satisfactoria será rechazada, pero en ningún caso esto implicará que el Contratista sea 

relevado de su responsabilidad por la calidad de las soldaduras efectuadas, debiendo 

reparar los daños sin percibir retribución alguna por ello. 

Los elementos que hayan sufrido daños durante el transporte, carga, descarga y 

almacenamiento o presenten defectos podrán ser rechazados. 

 MEDICIÓN Y PAGO 
La medida de la actividad de suministro y maquinación de elementos de acero ASTM A-

36 para tuberías, bridas y accesorios con recubrimiento galvanizado, se realizará por 

kilogramos (kg) realmente suministrados e incorporados a la obra. 

El pago deberá incluir, además de suministro y maquinación de los elementos en sí 

misma, el costo de la galvanización, los equipos, herramientas, mano de obra, 

operaciones auxiliares y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar 

los trabajos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 

Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.250 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ACERO ASTM 
A-36 PARA TUBERIAS, BRIDAS Y ACCESORIOS 
INCLUYE SANDBLASTING, CON 
RECUBRIMIENTO GALVANIZADO E=75MICRAS 
EN CALIENTE. (2) 

Kg. 

 

SUMINISTRO DE JUNTA DE EXPANSIÓN D= 1000 mm SUM, TRANSP. INSTALC) 
ALCANCE 
Esta especificación establece las indicaciones que el Proveedor o el Contratista debe 

cumplir para el suministro transporte e Instalación de Junta de expansión de Neopreno 

D=1000mm 

NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
El suministro e instalación de uniones tipo junta de expansión comprende las siguientes 

actividades: el suministro y el transporte de las uniones hasta el lugar de su colocación 

o almacenamiento provisional; las maniobras y acarreo locales que deba hacer el 

Constructor para distribuirlas a lo largo de las zanjas y/o estaciones; los acoples con la 



 

 

 

 
 

134 

tubería y/o accesorios y la prueba una vez instaladas para su aceptación por parte de la 

Fiscalización.   

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 JUNTA DE EXPANSIÓN: Las juntas de expansión o compensadores de 

dilatación son elementos que permiten desplazamientos relativos entre sus 

extremos sin entrar en deformaciones plásticas. 

 DN: Diámetro Nominal expresado en milímetros 

MATERIALES 
La Junta de Expansión deberá cumplir con las siguientes características: 

Las uniones mecánicas para tubería de acero de extremos lisos, serán del tipo manguito 

con empaque, de un diámetro adecuado para encajar en la tubería.  Cada acoplamiento 

consistirá de un anillo central de acero, tres anillos laterales de acero, dos empaques de 

caucho y un número suficiente de pernos de acero para comprimir los empaques en 

forma adecuada, como fuelle o forro principal será de neopreno. 

Anillo central:  Para anchos de 50 a 200 mm (2” a 8"), se utilizarán las especificaciones 

ASTM A 200 Grado B o ASTM A36 de la Sociedad Americana para el Ensayo de 

Materiales u otras normas reconocidas que aseguren una calidad equivalente o superior. 

Anillos laterales:  Se utilizarán las especificaciones C 1021 del Instituto Americano de la 

Industria del Acero, ASTM A 36 o ASTM A395, u otras especificaciones que aseguren 

una calidad equivalente o superior. 

Pernos: Serán galvanizados y deben cumplir la norma ASTM A153.  Los materiales para 

los pernos deberán cumplir con los requisitos físicos mínimos de las especificaciones A 

307 Grado A ó A 325 de la Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales u otras 

normas reconocidas que aseguren una calidad equivalente o superior. 

Empaques: Los empaques serán hechos de un tipo de caucho cuyas especificaciones 

hayan estado en uso general en uniones mecánicas, por un período no menor de diez 

(10) años,  

Los empaques serán fabricados bajo las siguientes especificaciones: 

 (ASTM 767) dureza (shore) entre 70 y 80. 

 Aplastamiento por compresión: 4% máximo a los 30 minutos.  

 Aplastamiento por compresión: 3% máximo a las 3 horas. 

El aplastamiento por compresión se lo determinará utilizando discos de 19 mm (3/4") de 

diámetro por 12.5 mm (1/2") de espesor, cortados de placas de 75 mm (3") de diámetro, 

sometidos a 42.18 kg/cm2 (600 lbs por pulgada cuadrada) de presión durante 38 horas, 

a la temperatura ambiente.  En otros aspectos, el procedimiento se ceñirá a los 

requerimientos de las especificaciones D 395, método A, de la Sociedad Americana 

para el Ensayo de Materiales u otras normas reconocidas, que aseguren una calidad 

equivalente o superior, utilizando el dispositivo de carga externa. 

EQUIPO 
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 Herramientas manuales: Cortador de tubos, llaves, prensa de tubos, cepillos, 

limpiador, baldes metálicos o plásticos, nivel de burbuja, barreta, machete, 

martillo de uña, cinta métrica, lápiz bicolor (carpintero), destornilladores, lija. 

 Equipo de elevación: sistema para bajar los accesorios 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El Constructor proporcionará las uniones tipo junta de expansión, empaques, pernos y 

accesorios necesarios para su instalación que se requieran según el proyecto y/o las 

órdenes del ingeniero Fiscalizador. 

Las uniones y demás accesorios serán manejados cuidadosamente por el Constructor 

a fin de que no se deterioren.  Previamente a su instalación el ingeniero Fiscalizador 

inspeccionará cada unidad para eliminar las que presenten algún defecto en su 

fabricación.  Las piezas defectuosas serán retiradas de la obra y no podrán emplearse 

en ningún lugar de la misma, debiendo ser repuestas de la calidad exigida por el 

Constructor. 

Antes de su instalación las uniones deberán ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, 

aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las uniones. 

Se deberá comprobar la hermeticidad de la unión mediante prueba hidrostática a que 

se somete la tubería. 

CONDICIONES DE RECIBO 
El fabricante es el responsable de garantizar la durabilidad y buen comportamiento de 

los materiales, debiendo el Contratista cerciorarse de tales condiciones exigiéndole los 

correspondientes certificados de calidad. Dichos certificados deberán ser presentados 

al Fiscalizador de Obra, que será el encargado de recibir o rechazar el suministro de las 

juntas de expansión. 

MEDICIÓN Y PAGO 
La medida para el pago de suministro de los accesorios será por unidad, debidamente 

suministrado, transportado e instalado en el sitio especificado por Fiscalización. 

Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.205 
SUMINISTRO DE JUNTA DE EXPANSIÓN D= 1000 
mmSUM,TRANSP.,INSTALC) 

U 

 

 1.2.9.2    INSTALACION 
 
ESTRUCTURA METALICA INCLUYE PINTURA (PROVISION Y MONTAJE) 
ALCANCE 
En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución del 

rubro Suministro e instalación de perfiles metálicos con protección anticorrosiva. 
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NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 RTE INEN 037:2009: Diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero 

(INEN, 2009). 

 NEC-SE-AC: Norma Ecuatoriana de la Construcción. Estructuras de acero 

(MIDUVI, 2014). 

 AWS D 1.1: Structural Welding Code – Steel (American Welding Society). 

 NEVI-12-MTOP: Norma Ecuatoriana Vial. Volumen 3 (MTOP, 2013). 

 PR-GEN-001: Elaboración de documentos. 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
Perfil metálico: elemento laminado fabricado usualmente para su empleo en 

estructuras de edificación o de obra civil. Presentan distintas formas (T, doble T y pefiles 

no ramificados). 

Protección anticorrosiva: material que se aplica sobre una superficie para protegerla 

de un proceso de degradación (corrosión). 

Soldar: unir sólidamente dos elementos mediante la aportación de un material con 

características iguales o semejantes a las partes a enlazar. 

Material de aportación: todo aquel material que se utiliza para la realización de un 

cordón de soldadura. 

MATERIALES 
La clase de acero a emplear, así como el material de aportación para las soldaduras, 

será del grado y calidad especificada en el Proyecto, que estarán de acuerdo a lo 

indicado en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-AC. 

Cuando el Contratista reciba los perfiles en obra, el Proveedor deberá entregar los 

certificados que acrediten la calidad del acero, sus propiedades elásticas y de 

resistencia, certificados de calificación de soldadores y radiografías de control o 

cualquier otro antecedente solicitado por el Fiscalizador, de forma que se garantice el 

adecuado control de calidad del producto. 

Como protección anticorrosiva se empleará pintura con las propiedades indicadas en el 

apartado 507-5.02.3 de la NEVI-12-MTOP. 

EQUIPOS 
Herramientas manuales: Zapapico, Barreta de punta, Baldes metálicos o plásticos, 

Sogas, nivel de manguera, nivel de burbuja, barreta, machete, martillo de uña, pico, 

pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, lápiz bicolor 

(carpintero), escuadra de albañil (escuadra con espaldón), serrucho. 

Equipo de soldar: pistola y protecciones. 

Equipos limpieza de acero: cepillo, lija, equipo limpieza a chorro, soplete oxiacetilénico. 

Solvente: producto para limpieza de grasas y aceites. 
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Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Ensamblaje y soldado de estructuras 
Para el ensamblaje en la obra, las partes estarán cuidadosamente colocadas donde se 

indique en los planos, y se seguirán todas las marcas de coincidencia. El material será 

cuidadosamente manejado, de manera que ninguna parte resulte doblada, rota o 

dañada en ninguna forma. Si fuera necesario enderezar algún elemento en la obra, se 

lo hará utilizando métodos que no dañen el metal y que sean aprobados por el 

Fiscalizador. No se realizará el martilleo que pueda dañar o deformar algún miembro. 

Las superficies de apoyo y las superficies que estarán en permanente contacto, se 

limpiarán antes que los miembros sean ensamblados. Se cuidará de no pintar, ni 

engrasar en modo alguno, las superficies de contacto de uniones con pernos de alta 

resistencia. 

Los entramados se dejarán en su sitio hasta que los empalmes del cordón de tracción 

hayan sido completamente empernados o remachados, y todas las conexiones en  los 

nudos restantes ensambladas con sus respectivos pasadores y pernos. 

Toda la soldadura estará de acuerdo a lo estipulado en la última edición de la publicación 

AWS D 1.1: “Structural Welding Code-Steel", además de las estipulaciones de las 

presentes especificaciones y de las disposiciones especiales. La soldadura se hará de 

acuerdo a las mejores prácticas modernas, con personal de soldadores calificados y 

aceptados por el Fiscalizador. El Contratista será responsable de la calidad de la 

soldadura realizada, tanto en fábrica como en obra. 

Las superficies a soldar serán lisas, uniformes, carentes de rebabas, desprendimientos, 

grasas y otros defectos que podrían afectar la calidad de la soldadura. Las superficies 

que se extiendan dentro de 5 centímetros de cualquier zona a soldar, no estarán 

pintadas ni cubiertas con otro material que podría afectar la calidad, o producir vapores 

o gases inconvenientes durante la realización de este trabajo. Queda prohibido rellenar 

con soldaduras los agujeros practicados en la estructura para pernos o remaches 

provisionales de montaje. 

Los miembros por soldarse serán alineados correctamente y sujetados firmemente en 

su posición por medio de cualquier dispositivo adecuado, incluyendo puntos de 

soldadura hasta que se haya completado el trabajo de soldadura; se permitirá unir estos 

puntos con la soldadura definitiva siempre que no presenten fisuras ni otros defectos y 

hayan quedado perfectamente limpios de escoria. El orden de ejecución de los cordones 

y la secuencia de soldadura dentro de cada uno de ellos y del conjunto será tal que, 

después de unidas las piezas, obtengan su forma y posición relativas definitivas, sin 

necesidad de un enderezado o rectificación posterior, al mismo tiempo que se mantenga 

dentro de límites aceptables, las tensiones residuales causadas por la contracción.  
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Para unir dos piezas de distinta sección, la mayor sección se adelgazará en la zona de 

contacto, con pendientes no superiores al 25%, para obtener una transición suave de la 

sección. 

La soldadura no será hecha en superficies húmedas, o expuestas a la lluvia, o a vientos 

fuertes, tampoco cuando los soldadores estén expuestos a condiciones  climáticas 

desfavorables. Después de ejecutar cada cordón elemental y antes de depositar el 

siguiente, se limpiará la superficie con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo 

rastro de escorias. 

Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldadura contra el 

viento y especialmente contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura 

baje de los 0 grados centígrados, para evitar un enfriamiento excesivamente rápido de 

la soldadura. 

Cuando se especifique en los planos o en las disposiciones especiales, se practicará el 

alivio de los esfuerzos inducidos en los miembros por la soldadura, mediante el 

tratamiento a calor. El tratamiento por seguir deberá contar con la aprobación del 

Fiscalizador, pero el Contratista será el único responsable de que los resultados sean 

satisfactorios. Queda prohibido acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios 

artificiales. 

Aplicación de protección anticorrosiva 
La aplicación de la pintura para acero estructural se realizará de acuerdo con los 

requisitos previstos en los documentos contractuales. Las características de la pintura 

utilizada estarán de acuerdo con lo especificado en las presentes especificaciones. 

Todas las superficies de metal por pintarse se limpiarán completamente, removiendo 

herrumbre, costras sueltas, suciedades, grasa y cualquier otra sustancia extraña. A 

menos que la limpieza se realice usando un chorro de arena, las superficies soldadas 

serán neutralizadas usando un método aprobado por el Fiscalizador, y luego 

enjuagadas, antes de empezar la operación de limpieza. 

Para efectural la limpieza de la estructura se podrán emplear tres métodos, de acuerdo 

a lo especificado en los documentos contractuales o lo indicado por el Fiscalizador: 

 Limpieza manual: Este trabajo se hará usando cepillos de alambre, lija o la 

herramienta o material aprobado por el Fiscalizador. El aceite y la grasa se 

limpiarán usando un solvente apropiado. 

 Limpieza a chorro: El chorro puede ser de arena, de limallas, o de aire. Cuando 

se use este método, se pondrá especial atención en la limpieza de las esquinas 

y de los ángulos. Antes de empezar la operación de pintura, se eliminará de la 

superficie toda la arena o limallas que quedasen. 

 Limpieza con flama: La flama se producirá con un soplete oxiacetilénico que 

tendrá una relación oxígeno-acetileno mayor de 1. Antes de empezar esta 

operación, el aceite y la grasa se removerán usando un solvente adecuado; el 

exceso de solvente será retirado completamente antes de continuar con la 

siguiente operación. Se pasará la flama por la superficie a limpiar, a una 
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velocidad y en forma tal que las superficies queden completamente secas, y el 

sucio, óxido y costras sueltas sean eliminados por el calentamiento rápido e 

intenso producido por la flama. Inmediatamente después de la aplicación de la 

flama, las superficies de acero serán cepilladas cuando sea necesario y se 

eliminará cualquier material suelto de su superficie; no se podrá usar aire 

comprimido en esta operación. 

La pintura se aplicará inmediatamente después de que el acero se haya limpiado y 

mientras la temperatura del acero sea superior a la del medio ambiente, a menos que el 

Fiscalizador autorice otra cosa. Si las superficies limpias se han oxidado o contaminado 

con material extraño, el Contratista las volverá a limpiar por su cuenta, antes de 

pintarlas. 

Cuando así se especifique en las disposiciones contractuales, se realizará un 

tratamiento preliminar con un baño de apresto de vinyl que cumpla las exigencias de la 

Sección 831 de la NEVI-12-MTOP. Se aplicará en las superficies limpias del acero, 

antes de la aplicación de la primera capa de pintura. Este tratamiento se aplicará a 

intervalos de 4 horas, si no se logra aplicar la primera mano de pintura antes de que 

transcurra ese plazo. 

Por lo general se aplicarán dos capas de pintura. 

 CONDICIONES DE RECIBO 
Cualquier soldadura que en la opinión del Fiscalizador no sea satisfactoria será 

rechazada, pero en ningún caso esto implicará que el Contratista sea relevado de su 

responsabilidad por la calidad de las soldaduras efectuadas. 

La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 

comprobar que no se ha modificado significativamente el perfil del talud durante la 

ejecución de los mismos. 

En caso de modificación significativa del mismo, la Fiscalización podrá rechazar el 

recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a reparar los daños ocasionados 

sin percibir retribución alguna por ello. 

 MEDICIÓN Y PAGO 
La medida de la actividad de suministro e instalación de perfiles metálicos con 

protección anticorrosiva se realizará por kilogramos (kg) realmente suministrado e 

incorparado en la obra según los requisitos contractuales. 

El pago deberá incluir, además de suministro e instalación en sí misma, el costo de la 

pintura, los equipos, herramientas, mano de obra, operaciones auxiliares y los demás 

costos directos e indirectos necesarios para ejecutar los trabajos acorde con estas 

especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la 

tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

Ítems de pago 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.248 
ESTRUCTURA METALICA INCLUYE PINTURA 
(PROVISION Y MONTAJE) 

KG 

MAQUINACION DE ELEMENTOS DE ACERO ASTM A-36 PARA TUBERIAS, BRIDAS 
Y ACCESORIOS INCLUYE SANDBLASTING, CON RECUBRIMIENTO 
GALVANIZADO E=75MICRAS EN CALIENTE. (2) 
ALCANCE 
En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución del 

rubro Suministro y maquinación de elementos de acero ASTM A-36 para tuberías, bridas 

y accesorios con recubrimiento galvanizado. 

Se incluyen los anclajes, marcos y elementos metálicos embebidos en obras de fábrica 

necesarios para la correcta sujeción de las tuberías. 

NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 NTP-IA-016: Tubería y accesorios de acero. Versión 3 (INTERAGUA, 2014). 

 NEC-SE-AC: Norma Ecuatoriana de la Construcción. Estructuras de acero 

(MIDUVI, 2014). 

 NTE INEN 671: Recubrimientos electrolíticos de zinc sobre acero. Requisitos 

(INEN, 1984). 

 NTE INEN 951: Recubrimientos electrolíticos. Requisitos generales. Espesores 

y abreviaturas (INEN, 1987). 

 NTE INEN 672: Recubrimientos de zinc por inmersión en caliente sobre 

elementos de sujeción. Requisitos generales (INEN, 2009). 

 NTE INEN 027: Tubos de acero al carbono soldados (INEN, 2011). 

 NTE INEN 470:Tubos de acero al carbono con costura, negros y galvanizados 

para conducción de fluidos. Requisitos (INEN, 2008). 

 RTE INEN 245: Bridas para tubería y accesorios bridados para uso industrial 

(INEN, 2011). 

 PR-GEN-001: Elaboración de documentos. 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
Mecanizado: proceso de elaboración de elementos de manera mecánica. 

Galvanización: proceso de aplicación de un baño de zinc fundido a una superficie 

metálica, para que no se oxide. 

Soldar: unir sólidamente dos elementos mediante la aportación de un material con 

características iguales o semejantes a las partes a enlazar. 

MATERIALES 
La clase de acero a emplear en la fabricación de los elementos objeto de la presente 

especificación será el ASTM A-36, según lo indicado en la NTP-IA-016. 

Para el recubrimiento de las piezas mediante galvanización se empleará zinc, con un 

espesor mínimo de 25 micras para ambientes no agresivos y de 40 micras para 
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ambientes costeros o zonas de alta agresividad. Este proceso se realizará según lo 

especificado en las normas INEN 671, 672 y 951. 

Cuando el Contratista reciba los elementos en obra, el Proveedor deberá entregar los 

certificados que acrediten la calidad del acero, sus propiedades elásticas y de 

resistencia, certificados de calificación de soldadores y radiografías de control o 

cualquier otro antecedente solicitado por el Fiscalizador, de forma que se garantice el 

adecuado control de calidad del producto. 

Todo el acero estructural, para su colocación en obra, deberá estar perfectamente limpio 

y libre de defectos de fabricación como fisuras, poros, etc.; además no presentará 

ondulaciones, rajaduras u otros defectos que afecten a su utilización. 

EQUIPOS 
Herramientas manuales: Zapapico, Barreta de punta, Baldes metálicos o plásticos, 

Sogas, nivel de manguera, nivel de burbuja, barreta, machete, martillo de uña, pico, 

pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, lápiz bicolor 

(carpintero), escuadra de albañil (escuadra con espaldón), serrucho. 

Máquinas de soldadura industriales: para soldadura helicoidal de tubos. 

Equipo de soldar: pistola y protecciones. 

Equipos limpieza de acero: cepillo, lija, equipo limpieza a chorro, soplete oxiacetilénico. 

Solvente: producto para limpieza de grasas y aceites. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Tuberías 
Los tubos se obtendrán a partir de bandas laminadas de acero ASTM A-36 y fabricados 

por soldadura, preferiblemente helicoidal. 

El proceso de fabricación de estos tubos cumplirá con las normas ecuatorianas INEN 

027 y 470. 

Los espesores de los tubos serán aquellos que resulten necesarios por cálculo 

mecánico, habida cuenta de la combinación de presión interior y cargas exteriores, o de 

las deformaciones máximas admisibles en su caso. 

Los tubos deberán estar perfectamente terminados, limpios, sin grietas, pajas, etc, ni 

cualquier otro defecto de superficie. Los tubos serán rectos y cilíndricos dentro de las 

tolerancias admitidas. Sus bordes extremos estarán perfectamente limpios y a escuadra 

con el eje del tubo y la superficie interior perfectamente lisa. Los tubos o piezas cuyos 

defectos sean corregibles, sólo podrán repararse con la previa aprobación la 

Fiscalización. 
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No se admitirá el suministro de tubos constituidos por trozos de tubos unidos por 

soldadura circunferencial para obtener tubos de largo normal. 

Todas las soldaduras de los tubos hechas en fábrica lo serán con máquina automática. 

Las únicas soldaduras permisibles en obra serán las de las juntas entre tubos, si es que 

éstas son rígidas. En este caso, los tubos saldrán de fábrica con sus bordes ya 

biselados, o cortados a escuadra o con la campana realizada, de forma que en obra no 

sea necesaria ninguna preparación. 

Bridas y accesorios 
El proceso de fabricación de las bridas y accesorios deberá cumplir con el reglamento 

RTE INEN 247, el cual se ajusta a lo expuesto en las normas ASME B16.5: “Bridas para 

tuberías y accesorios bridados” y ASME B16.47: “Bridas de acero de gran diámetro”. 

Anclajes, marcos y elementos metálicos embebidos en obras de fábrica 
Son todos aquellos elementos fabricados a partir de perfiles y chapas de acero, 

convenientemente elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo a las 

dimensiones especificadas en ls planos de detalle, que posteriormente son colocados 

como elementos de soporte o embebidos en elementos de hormigón armado, para servir 

de conexión, fijación y soporte de los mecanismos y otras disposiciones. 

Para los elementos que quedarán embebidos, con anterioridad a la colocación en obra, 

se efectuará el posicionado de la pieza de acuerdo con lo indicado en planos, 

asegurando su estabilidad durante el vertido de hormigón mediante un medio adecuado 

(atado con alambre, etc.). En estos elementos no se efectuará soldadura en obra. 

CONDICIONES DE RECIBO 
El Fiscalizador deberá realizar las siguientes pruebas y verificaciones previamente a la 

aplicación de los revestimientos de protección: 

 Inspección visual, comprobando que no existen grietas, exfoliaciones, 

quemaduras por arco u otros defectos visualmente perceptibles. 

 Examen del aspecto geométrico en tubos, comprobando que estos son rectos, 

sin desviaciones superiores a 3 milímetros por cada 3 metros de longitud del 

tubo. 

Cualquier soldadura de los elementos que, en la opinión del Fiscalizador, no sea 

satisfactoria será rechazada, pero en ningún caso esto implicará que el Contratista sea 

relevado de su responsabilidad por la calidad de las soldaduras efectuadas, debiendo 

reparar los daños sin percibir retribución alguna por ello. 

Los elementos que hayan sufrido daños durante el transporte, carga, descarga y 

almacenamiento o presenten defectos podrán ser rechazados. 

 MEDICIÓN Y PAGO 
La medida de la actividad de suministro y maquinación de elementos de acero ASTM A-

36 para tuberías, bridas y accesorios con recubrimiento galvanizado, se realizará por 

kilogramos (kg) realmente suministrados e incorporados a la obra. 
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El pago deberá incluir, además de suministro y maquinación de los elementos en sí 

misma, el costo de la galvanización, los equipos, herramientas, mano de obra, 

operaciones auxiliares y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar 

los trabajos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 

Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.251 

MAQUINACION DE ELEMENTOS DE ACERO 
ASTM A-36 PARA TUBERIAS, BRIDAS Y 
ACCESORIOS INCLUYE SANDBLASTING, CON 
RECUBRIMIENTO GALVANIZADO E=75MICRAS 
EN CALIENTE. (2) 

Kg. 

 

INSTALACION DE JUNTA DE EXPANSIÓN D= 1000 mmSUM,TRANSP.,INSTALC) 
ALCANCE 
Esta especificación establece las indicaciones que el Proveedor o el Contratista debe 

cumplir para el suministro transporte e Instalación de Junta de expansión de Neopreno 

D=1000mm 

NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
El suministro e instalación de uniones tipo junta de expansión comprende las siguientes 

actividades: el suministro y el transporte de las uniones hasta el lugar de su colocación 

o almacenamiento provisional; las maniobras y acarreo locales que deba hacer el 

Constructor para distribuirlas a lo largo de las zanjas y/o estaciones; los acoples con la 

tubería y/o accesorios y la prueba una vez instaladas para su aceptación por parte de la 

Fiscalización.   

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 JUNTA DE EXPANSIÓN: Las juntas de expansión o compensadores de 

dilatación son elementos que permiten desplazamientos relativos entre sus 

extremos sin entrar en deformaciones plásticas. 

 DN: Diámetro Nominal expresado en milímetros 

MATERIALES 
La Junta de Expansión deberá cumplir con las siguientes características: 

Las uniones mecánicas para tubería de acero de extremos lisos, serán del tipo manguito 

con empaque, de un diámetro adecuado para encajar en la tubería.  Cada acoplamiento 

consistirá de un anillo central de acero, tres anillos laterales de acero, dos empaques de 

caucho y un número suficiente de pernos de acero para comprimir los empaques en 

forma adecuada, como fuelle o forro principal será de neopreno. 

Anillo central:  Para anchos de 50 a 200 mm (2” a 8"), se utilizarán las especificaciones 

ASTM A 200 Grado B o ASTM A36 de la Sociedad Americana para el Ensayo de 

Materiales u otras normas reconocidas que aseguren una calidad equivalente o superior. 
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Anillos laterales:  Se utilizarán las especificaciones C 1021 del Instituto Americano de la 

Industria del Acero, ASTM A 36 o ASTM A395, u otras especificaciones que aseguren 

una calidad equivalente o superior. 

Pernos: Serán galvanizados y deben cumplir la norma ASTM A153.  Los materiales para 

los pernos deberán cumplir con los requisitos físicos mínimos de las especificaciones A 

307 Grado A ó A 325 de la Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales u otras 

normas reconocidas que aseguren una calidad equivalente o superior. 

Empaques: Los empaques serán hechos de un tipo de caucho cuyas especificaciones 

hayan estado en uso general en uniones mecánicas, por un período no menor de diez 

(10) años,  

Los empaques serán fabricados bajo las siguientes especificaciones: 

 (ASTM 767) dureza (shore) entre 70 y 80. 

 Aplastamiento por compresión: 4% máximo a los 30 minutos.  

 Aplastamiento por compresión: 3% máximo a las 3 horas. 

El aplastamiento por compresión se lo determinará utilizando discos de 19 mm (3/4") de 

diámetro por 12.5 mm (1/2") de espesor, cortados de placas de 75 mm (3") de diámetro, 

sometidos a 42.18 kg/cm2 (600 lbs por pulgada cuadrada) de presión durante 38 horas, 

a la temperatura ambiente.  En otros aspectos, el procedimiento se ceñirá a los 

requerimientos de las especificaciones D 395, método A, de la Sociedad Americana 

para el Ensayo de Materiales u otras normas reconocidas, que aseguren una calidad 

equivalente o superior, utilizando el dispositivo de carga externa. 

EQUIPO 

 Herramientas manuales: Cortador de tubos, llaves, prensa de tubos, cepillos, 

limpiador, baldes metálicos o plásticos, nivel de burbuja, barreta, machete, 

martillo de uña, cinta métrica, lápiz bicolor (carpintero), destornilladores, lija. 

 Equipo de elevación: sistema para bajar los accesorios 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El Constructor proporcionará las uniones tipo junta de expansión, empaques, pernos y 

accesorios necesarios para su instalación que se requieran según el proyecto y/o las 

órdenes del ingeniero Fiscalizador. 

Las uniones y demás accesorios serán manejados cuidadosamente por el Constructor 

a fin de que no se deterioren.  Previamente a su instalación el ingeniero Fiscalizador 

inspeccionará cada unidad para eliminar las que presenten algún defecto en su 

fabricación.  Las piezas defectuosas serán retiradas de la obra y no podrán emplearse 

en ningún lugar de la misma, debiendo ser repuestas de la calidad exigida por el 

Constructor. 

Antes de su instalación las uniones deberán ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, 

aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las uniones. 

Se deberá comprobar la hermeticidad de la unión mediante prueba hidrostática a que 

se somete la tubería. 



 

 

 

 
 

145 

CONDICIONES DE RECIBO 
El fabricante es el responsable de garantizar la durabilidad y buen comportamiento de 

los materiales, debiendo el Contratista cerciorarse de tales condiciones exigiéndole los 

correspondientes certificados de calidad. Dichos certificados deberán ser presentados 

al Fiscalizador de Obra, que será el encargado de recibir o rechazar el suministro de las 

juntas de expansión. 

MEDICIÓN Y PAGO 
La medida para el pago de suministro de los accesorios será por unidad, debidamente 

suministrado, transportado e instalado en el sitio especificado por Fiscalización. 

Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.249 
INSTALACION DE JUNTA DE EXPANSIÓN D= 1000 
mmSUM,TRANSP.,INSTALC) 

U 

 
 1.2.10    PASO ELEVADO SOBRE EL CANAL EN LA FRANCISCO DE 
ORELLANA 
 
 1.2.10.1    SUMINISTROS 
 
ESTRUCTURA METALICA INCLUYE PINTURA 
 

ALCANCE 
En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución del 

rubro Suministro e instalación de perfiles metálicos con protección anticorrosiva. 

NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 RTE INEN 037:2009: Diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero 

(INEN, 2009). 

 NEC-SE-AC: Norma Ecuatoriana de la Construcción. Estructuras de acero 

(MIDUVI, 2014). 

 AWS D 1.1: Structural Welding Code – Steel (American Welding Society). 

 NEVI-12-MTOP: Norma Ecuatoriana Vial. Volumen 3 (MTOP, 2013). 

 PR-GEN-001: Elaboración de documentos. 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
Perfil metálico: elemento laminado fabricado usualmente para su empleo en 

estructuras de edificación o de obra civil. Presentan distintas formas (T, doble T y pefiles 

no ramificados). 

Protección anticorrosiva: material que se aplica sobre una superficie para protegerla 

de un proceso de degradación (corrosión). 
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Soldar: unir sólidamente dos elementos mediante la aportación de un material con 

características iguales o semejantes a las partes a enlazar. 

Material de aportación: todo aquel material que se utiliza para la realización de un 

cordón de soldadura. 

MATERIALES 
La clase de acero a emplear, así como el material de aportación para las soldaduras, 

será del grado y calidad especificada en el Proyecto, que estarán de acuerdo a lo 

indicado en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-AC. 

Cuando el Contratista reciba los perfiles en obra, el Proveedor deberá entregar los 

certificados que acrediten la calidad del acero, sus propiedades elásticas y de 

resistencia, certificados de calificación de soldadores y radiografías de control o 

cualquier otro antecedente solicitado por el Fiscalizador, de forma que se garantice el 

adecuado control de calidad del producto. 

Como protección anticorrosiva se empleará pintura con las propiedades indicadas en el 

apartado 507-5.02.3 de la NEVI-12-MTOP. 

EQUIPOS 
Herramientas manuales: Zapapico, Barreta de punta, Baldes metálicos o plásticos, 

Sogas, nivel de manguera, nivel de burbuja, barreta, machete, martillo de uña, pico, 

pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, lápiz bicolor 

(carpintero), escuadra de albañil (escuadra con espaldón), serrucho. 

Equipo de soldar: pistola y protecciones. 

Equipos limpieza de acero: cepillo, lija, equipo limpieza a chorro, soplete oxiacetilénico. 

Solvente: producto para limpieza de grasas y aceites. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Ensamblaje y soldado de estructuras 
Para el ensamblaje en la obra, las partes estarán cuidadosamente colocadas donde se 

indique en los planos, y se seguirán todas las marcas de coincidencia. El material será 

cuidadosamente manejado, de manera que ninguna parte resulte doblada, rota o 

dañada en ninguna forma. Si fuera necesario enderezar algún elemento en la obra, se 

lo hará utilizando métodos que no dañen el metal y que sean aprobados por el 

Fiscalizador. No se realizará el martilleo que pueda dañar o deformar algún miembro. 

Las superficies de apoyo y las superficies que estarán en permanente contacto, se 

limpiarán antes que los miembros sean ensamblados. Se cuidará de no pintar, ni 

engrasar en modo alguno, las superficies de contacto de uniones con pernos de alta 

resistencia. 
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Los entramados se dejarán en su sitio hasta que los empalmes del cordón de tracción 

hayan sido completamente empernados o remachados, y todas las conexiones en  los 

nudos restantes ensambladas con sus respectivos pasadores y pernos. 

Toda la soldadura estará de acuerdo a lo estipulado en la última edición de la publicación 

AWS D 1.1: “Structural Welding Code-Steel", además de las estipulaciones de las 

presentes especificaciones y de las disposiciones especiales. La soldadura se hará de 

acuerdo a las mejores prácticas modernas, con personal de soldadores calificados y 

aceptados por el Fiscalizador. El Contratista será responsable de la calidad de la 

soldadura realizada, tanto en fábrica como en obra. 

Las superficies a soldar serán lisas, uniformes, carentes de rebabas, desprendimientos, 

grasas y otros defectos que podrían afectar la calidad de la soldadura. Las superficies 

que se extiendan dentro de 5 centímetros de cualquier zona a soldar, no estarán 

pintadas ni cubiertas con otro material que podría afectar la calidad, o producir vapores 

o gases inconvenientes durante la realización de este trabajo. Queda prohibido rellenar 

con soldaduras los agujeros practicados en la estructura para pernos o remaches 

provisionales de montaje. 

Los miembros por soldarse serán alineados correctamente y sujetados firmemente en 

su posición por medio de cualquier dispositivo adecuado, incluyendo puntos de 

soldadura hasta que se haya completado el trabajo de soldadura; se permitirá unir estos 

puntos con la soldadura definitiva siempre que no presenten fisuras ni otros defectos y 

hayan quedado perfectamente limpios de escoria. El orden de ejecución de los cordones 

y la secuencia de soldadura dentro de cada uno de ellos y del conjunto será tal que, 

después de unidas las piezas, obtengan su forma y posición relativas definitivas, sin 

necesidad de un enderezado o rectificación posterior, al mismo tiempo que se mantenga 

dentro de límites aceptables, las tensiones residuales causadas por la contracción.  

Para unir dos piezas de distinta sección, la mayor sección se adelgazará en la zona de 

contacto, con pendientes no superiores al 25%, para obtener una transición suave de la 

sección. 

La soldadura no será hecha en superficies húmedas, o expuestas a la lluvia, o a vientos 

fuertes, tampoco cuando los soldadores estén expuestos a condiciones  climáticas 

desfavorables. Después de ejecutar cada cordón elemental y antes de depositar el 

siguiente, se limpiará la superficie con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo 

rastro de escorias. 

Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldadura contra el 

viento y especialmente contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura 

baje de los 0 grados centígrados, para evitar un enfriamiento excesivamente rápido de 

la soldadura. 

Cuando se especifique en los planos o en las disposiciones especiales, se practicará el 

alivio de los esfuerzos inducidos en los miembros por la soldadura, mediante el 

tratamiento a calor. El tratamiento por seguir deberá contar con la aprobación del 

Fiscalizador, pero el Contratista será el único responsable de que los resultados sean 
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satisfactorios. Queda prohibido acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios 

artificiales. 

Aplicación de protección anticorrosiva 
La aplicación de la pintura para acero estructural se realizará de acuerdo con los 

requisitos previstos en los documentos contractuales. Las características de la pintura 

utilizada estarán de acuerdo con lo especificado en las presentes especificaciones. 

Todas las superficies de metal por pintarse se limpiarán completamente, removiendo 

herrumbre, costras sueltas, suciedades, grasa y cualquier otra sustancia extraña. A 

menos que la limpieza se realice usando un chorro de arena, las superficies soldadas 

serán neutralizadas usando un método aprobado por el Fiscalizador, y luego 

enjuagadas, antes de empezar la operación de limpieza. 

Para efectural la limpieza de la estructura se podrán emplear tres métodos, de acuerdo 

a lo especificado en los documentos contractuales o lo indicado por el Fiscalizador: 

 Limpieza manual: Este trabajo se hará usando cepillos de alambre, lija o la 

herramienta o material aprobado por el Fiscalizador. El aceite y la grasa se 

limpiarán usando un solvente apropiado. 

 Limpieza a chorro: El chorro puede ser de arena, de limallas, o de aire. Cuando 

se use este método, se pondrá especial atención en la limpieza de las esquinas 

y de los ángulos. Antes de empezar la operación de pintura, se eliminará de la 

superficie toda la arena o limallas que quedasen. 

 Limpieza con flama: La flama se producirá con un soplete oxiacetilénico que 

tendrá una relación oxígeno-acetileno mayor de 1. Antes de empezar esta 

operación, el aceite y la grasa se removerán usando un solvente adecuado; el 

exceso de solvente será retirado completamente antes de continuar con la 

siguiente operación. Se pasará la flama por la superficie a limpiar, a una 

velocidad y en forma tal que las superficies queden completamente secas, y el 

sucio, óxido y costras sueltas sean eliminados por el calentamiento rápido e 

intenso producido por la flama. Inmediatamente después de la aplicación de la 

flama, las superficies de acero serán cepilladas cuando sea necesario y se 

eliminará cualquier material suelto de su superficie; no se podrá usar aire 

comprimido en esta operación. 

La pintura se aplicará inmediatamente después de que el acero se haya limpiado y 

mientras la temperatura del acero sea superior a la del medio ambiente, a menos que el 

Fiscalizador autorice otra cosa. Si las superficies limpias se han oxidado o contaminado 

con material extraño, el Contratista las volverá a limpiar por su cuenta, antes de 

pintarlas. 

Cuando así se especifique en las disposiciones contractuales, se realizará un 

tratamiento preliminar con un baño de apresto de vinyl que cumpla las exigencias de la 

Sección 831 de la NEVI-12-MTOP. Se aplicará en las superficies limpias del acero, 

antes de la aplicación de la primera capa de pintura. Este tratamiento se aplicará a 
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intervalos de 4 horas, si no se logra aplicar la primera mano de pintura antes de que 

transcurra ese plazo. 

Por lo general se aplicarán dos capas de pintura. 

 CONDICIONES DE RECIBO 
Cualquier soldadura que en la opinión del Fiscalizador no sea satisfactoria será 

rechazada, pero en ningún caso esto implicará que el Contratista sea relevado de su 

responsabilidad por la calidad de las soldaduras efectuadas. 

La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 

comprobar que no se ha modificado significativamente el perfil del talud durante la 

ejecución de los mismos. 

En caso de modificación significativa del mismo, la Fiscalización podrá rechazar el 

recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a reparar los daños ocasionados 

sin percibir retribución alguna por ello. 

 MEDICIÓN Y PAGO 
La medida de la actividad de suministro e instalación de perfiles metálicos con 

protección anticorrosiva se realizará por kilogramos (kg) realmente suministrado e 

incorparado en la obra según los requisitos contractuales. 

El pago deberá incluir, además de suministro e instalación en sí misma, el costo de la 

pintura, los equipos, herramientas, mano de obra, operaciones auxiliares y los demás 

costos directos e indirectos necesarios para ejecutar los trabajos acorde con estas 

especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la 

tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.203 ESTRUCTURA METALICA INCLUYE PINTURA KG 

 
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ACERO ASTM A-36 PARA TUBERIAS, BRIDAS Y 
ACCESORIOS INCLUYE SANDBLASTING, CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO 
E=75MICRAS EN CALIENTE. (2) 
ALCANCE 
En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución del 

rubro Suministro y maquinación de elementos de acero ASTM A-36 para tuberías, bridas 

y accesorios con recubrimiento galvanizado. 

Se incluyen los anclajes, marcos y elementos metálicos embebidos en obras de fábrica 

necesarios para la correcta sujeción de las tuberías. 

NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 
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 NTP-IA-016: Tubería y accesorios de acero. Versión 3 (INTERAGUA, 2014). 

 NEC-SE-AC: Norma Ecuatoriana de la Construcción. Estructuras de acero 

(MIDUVI, 2014). 

 NTE INEN 671: Recubrimientos electrolíticos de zinc sobre acero. Requisitos 

(INEN, 1984). 

 NTE INEN 951: Recubrimientos electrolíticos. Requisitos generales. Espesores 

y abreviaturas (INEN, 1987). 

 NTE INEN 672: Recubrimientos de zinc por inmersión en caliente sobre 

elementos de sujeción. Requisitos generales (INEN, 2009). 

 NTE INEN 027: Tubos de acero al carbono soldados (INEN, 2011). 

 NTE INEN 470:Tubos de acero al carbono con costura, negros y galvanizados 

para conducción de fluidos. Requisitos (INEN, 2008). 

 RTE INEN 245: Bridas para tubería y accesorios bridados para uso industrial 

(INEN, 2011). 

 PR-GEN-001: Elaboración de documentos. 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
Mecanizado: proceso de elaboración de elementos de manera mecánica. 

Galvanización: proceso de aplicación de un baño de zinc fundido a una superficie 

metálica, para que no se oxide. 

Soldar: unir sólidamente dos elementos mediante la aportación de un material con 

características iguales o semejantes a las partes a enlazar. 

MATERIALES 
La clase de acero a emplear en la fabricación de los elementos objeto de la presente 

especificación será el ASTM A-36, según lo indicado en la NTP-IA-016. 

Para el recubrimiento de las piezas mediante galvanización se empleará zinc, con un 

espesor mínimo de 25 micras para ambientes no agresivos y de 40 micras para 

ambientes costeros o zonas de alta agresividad. Este proceso se realizará según lo 

especificado en las normas INEN 671, 672 y 951. 

Cuando el Contratista reciba los elementos en obra, el Proveedor deberá entregar los 

certificados que acrediten la calidad del acero, sus propiedades elásticas y de 

resistencia, certificados de calificación de soldadores y radiografías de control o 

cualquier otro antecedente solicitado por el Fiscalizador, de forma que se garantice el 

adecuado control de calidad del producto. 

Todo el acero estructural, para su colocación en obra, deberá estar perfectamente limpio 

y libre de defectos de fabricación como fisuras, poros, etc.; además no presentará 

ondulaciones, rajaduras u otros defectos que afecten a su utilización. 

EQUIPOS 
Herramientas manuales: Zapapico, Barreta de punta, Baldes metálicos o plásticos, 

Sogas, nivel de manguera, nivel de burbuja, barreta, machete, martillo de uña, pico, 
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pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, lápiz bicolor 

(carpintero), escuadra de albañil (escuadra con espaldón), serrucho. 

Máquinas de soldadura industriales: para soldadura helicoidal de tubos. 

Equipo de soldar: pistola y protecciones. 

Equipos limpieza de acero: cepillo, lija, equipo limpieza a chorro, soplete oxiacetilénico. 

Solvente: producto para limpieza de grasas y aceites. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Tuberías 
Los tubos se obtendrán a partir de bandas laminadas de acero ASTM A-36 y fabricados 

por soldadura, preferiblemente helicoidal. 

El proceso de fabricación de estos tubos cumplirá con las normas ecuatorianas INEN 

027 y 470. 

Los espesores de los tubos serán aquellos que resulten necesarios por cálculo 

mecánico, habida cuenta de la combinación de presión interior y cargas exteriores, o de 

las deformaciones máximas admisibles en su caso. 

Los tubos deberán estar perfectamente terminados, limpios, sin grietas, pajas, etc, ni 

cualquier otro defecto de superficie. Los tubos serán rectos y cilíndricos dentro de las 

tolerancias admitidas. Sus bordes extremos estarán perfectamente limpios y a escuadra 

con el eje del tubo y la superficie interior perfectamente lisa. Los tubos o piezas cuyos 

defectos sean corregibles, sólo podrán repararse con la previa aprobación la 

Fiscalización. 

No se admitirá el suministro de tubos constituidos por trozos de tubos unidos por 

soldadura circunferencial para obtener tubos de largo normal. 

Todas las soldaduras de los tubos hechas en fábrica lo serán con máquina automática. 

Las únicas soldaduras permisibles en obra serán las de las juntas entre tubos, si es que 

éstas son rígidas. En este caso, los tubos saldrán de fábrica con sus bordes ya 

biselados, o cortados a escuadra o con la campana realizada, de forma que en obra no 

sea necesaria ninguna preparación. 

Bridas y accesorios 
El proceso de fabricación de las bridas y accesorios deberá cumplir con el reglamento 

RTE INEN 247, el cual se ajusta a lo expuesto en las normas ASME B16.5: “Bridas para 

tuberías y accesorios bridados” y ASME B16.47: “Bridas de acero de gran diámetro”. 

Anclajes, marcos y elementos metálicos embebidos en obras de fábrica 
Son todos aquellos elementos fabricados a partir de perfiles y chapas de acero, 

convenientemente elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo a las 



 

 

 

 
 

152 

dimensiones especificadas en ls planos de detalle, que posteriormente son colocados 

como elementos de soporte o embebidos en elementos de hormigón armado, para servir 

de conexión, fijación y soporte de los mecanismos y otras disposiciones. 

Para los elementos que quedarán embebidos, con anterioridad a la colocación en obra, 

se efectuará el posicionado de la pieza de acuerdo con lo indicado en planos, 

asegurando su estabilidad durante el vertido de hormigón mediante un medio adecuado 

(atado con alambre, etc.). En estos elementos no se efectuará soldadura en obra. 

CONDICIONES DE RECIBO 
El Fiscalizador deberá realizar las siguientes pruebas y verificaciones previamente a la 

aplicación de los revestimientos de protección: 

 Inspección visual, comprobando que no existen grietas, exfoliaciones, 

quemaduras por arco u otros defectos visualmente perceptibles. 

 Examen del aspecto geométrico en tubos, comprobando que estos son rectos, 

sin desviaciones superiores a 3 milímetros por cada 3 metros de longitud del 

tubo. 

Cualquier soldadura de los elementos que, en la opinión del Fiscalizador, no sea 

satisfactoria será rechazada, pero en ningún caso esto implicará que el Contratista sea 

relevado de su responsabilidad por la calidad de las soldaduras efectuadas, debiendo 

reparar los daños sin percibir retribución alguna por ello. 

Los elementos que hayan sufrido daños durante el transporte, carga, descarga y 

almacenamiento o presenten defectos podrán ser rechazados. 

 MEDICIÓN Y PAGO 
La medida de la actividad de suministro y maquinación de elementos de acero ASTM A-

36 para tuberías, bridas y accesorios con recubrimiento galvanizado, se realizará por 

kilogramos (kg) realmente suministrados e incorporados a la obra. 

El pago deberá incluir, además de suministro y maquinación de los elementos en sí 

misma, el costo de la galvanización, los equipos, herramientas, mano de obra, 

operaciones auxiliares y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar 

los trabajos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 

Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.250 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ACERO ASTM 
A-36 PARA TUBERIAS, BRIDAS Y ACCESORIOS 
INCLUYE SANDBLASTING, CON 
RECUBRIMIENTO GALVANIZADO E=75MICRAS 
EN CALIENTE. (2) 

Kg. 
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SUMINISTRO DE JUNTA DE EXPANSIÓN D= 1000 mm SUM, TRANSP. INSTALC) 
ALCANCE 
Esta especificación establece las indicaciones que el Proveedor o el Contratista debe 

cumplir para el suministro transporte e Instalación de Junta de expansión de Neopreno 

D=1000mm 

NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
El suministro e instalación de uniones tipo junta de expansión comprende las siguientes 

actividades: el suministro y el transporte de las uniones hasta el lugar de su colocación 

o almacenamiento provisional; las maniobras y acarreo locales que deba hacer el 

Constructor para distribuirlas a lo largo de las zanjas y/o estaciones; los acoples con la 

tubería y/o accesorios y la prueba una vez instaladas para su aceptación por parte de la 

Fiscalización.   

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 JUNTA DE EXPANSIÓN: Las juntas de expansión o compensadores de 

dilatación son elementos que permiten desplazamientos relativos entre sus 

extremos sin entrar en deformaciones plásticas. 

 DN: Diámetro Nominal expresado en milímetros 

MATERIALES 
La Junta de Expansión deberá cumplir con las siguientes características: 

Las uniones mecánicas para tubería de acero de extremos lisos, serán del tipo manguito 

con empaque, de un diámetro adecuado para encajar en la tubería.  Cada acoplamiento 

consistirá de un anillo central de acero, tres anillos laterales de acero, dos empaques de 

caucho y un número suficiente de pernos de acero para comprimir los empaques en 

forma adecuada, como fuelle o forro principal será de neopreno. 

Anillo central:  Para anchos de 50 a 200 mm (2” a 8"), se utilizarán las especificaciones 

ASTM A 200 Grado B o ASTM A36 de la Sociedad Americana para el Ensayo de 

Materiales u otras normas reconocidas que aseguren una calidad equivalente o superior. 

Anillos laterales:  Se utilizarán las especificaciones C 1021 del Instituto Americano de la 

Industria del Acero, ASTM A 36 o ASTM A395, u otras especificaciones que aseguren 

una calidad equivalente o superior. 

Pernos: Serán galvanizados y deben cumplir la norma ASTM A153.  Los materiales para 

los pernos deberán cumplir con los requisitos físicos mínimos de las especificaciones A 

307 Grado A ó A 325 de la Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales u otras 

normas reconocidas que aseguren una calidad equivalente o superior. 

Empaques: Los empaques serán hechos de un tipo de caucho cuyas especificaciones 

hayan estado en uso general en uniones mecánicas, por un período no menor de diez 

(10) años,  

Los empaques serán fabricados bajo las siguientes especificaciones: 

 (ASTM 767) dureza (shore) entre 70 y 80. 

 Aplastamiento por compresión: 4% máximo a los 30 minutos.  
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 Aplastamiento por compresión: 3% máximo a las 3 horas. 

El aplastamiento por compresión se lo determinará utilizando discos de 19 mm (3/4") de 

diámetro por 12.5 mm (1/2") de espesor, cortados de placas de 75 mm (3") de diámetro, 

sometidos a 42.18 kg/cm2 (600 lbs por pulgada cuadrada) de presión durante 38 horas, 

a la temperatura ambiente.  En otros aspectos, el procedimiento se ceñirá a los 

requerimientos de las especificaciones D 395, método A, de la Sociedad Americana 

para el Ensayo de Materiales u otras normas reconocidas, que aseguren una calidad 

equivalente o superior, utilizando el dispositivo de carga externa. 

EQUIPO 

 Herramientas manuales: Cortador de tubos, llaves, prensa de tubos, cepillos, 

limpiador, baldes metálicos o plásticos, nivel de burbuja, barreta, machete, 

martillo de uña, cinta métrica, lápiz bicolor (carpintero), destornilladores, lija. 

 Equipo de elevación: sistema para bajar los accesorios 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El Constructor proporcionará las uniones tipo junta de expansión, empaques, pernos y 

accesorios necesarios para su instalación que se requieran según el proyecto y/o las 

órdenes del ingeniero Fiscalizador. 

Las uniones y demás accesorios serán manejados cuidadosamente por el Constructor 

a fin de que no se deterioren.  Previamente a su instalación el ingeniero Fiscalizador 

inspeccionará cada unidad para eliminar las que presenten algún defecto en su 

fabricación.  Las piezas defectuosas serán retiradas de la obra y no podrán emplearse 

en ningún lugar de la misma, debiendo ser repuestas de la calidad exigida por el 

Constructor. 

Antes de su instalación las uniones deberán ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, 

aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las uniones. 

Se deberá comprobar la hermeticidad de la unión mediante prueba hidrostática a que 

se somete la tubería. 

CONDICIONES DE RECIBO 
El fabricante es el responsable de garantizar la durabilidad y buen comportamiento de 

los materiales, debiendo el Contratista cerciorarse de tales condiciones exigiéndole los 

correspondientes certificados de calidad. Dichos certificados deberán ser presentados 

al Fiscalizador de Obra, que será el encargado de recibir o rechazar el suministro de las 

juntas de expansión. 

MEDICIÓN Y PAGO 
La medida para el pago de suministro de los accesorios será por unidad, debidamente 

suministrado, transportado e instalado en el sitio especificado por Fiscalización. 

Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
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ACO.OBR.205 
SUMINISTRO DE JUNTA DE EXPANSIÓN D= 1000 
mmSUM,TRANSP.,INSTALC) 

U 

 

1.2.10.2    INSTALACION 
 

ALCANCE 
En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución del 

rubro Suministro e instalación de perfiles metálicos con protección anticorrosiva. 

NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 RTE INEN 037:2009: Diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero 

(INEN, 2009). 

 NEC-SE-AC: Norma Ecuatoriana de la Construcción. Estructuras de acero 

(MIDUVI, 2014). 

 AWS D 1.1: Structural Welding Code – Steel (American Welding Society). 

 NEVI-12-MTOP: Norma Ecuatoriana Vial. Volumen 3 (MTOP, 2013). 

 PR-GEN-001: Elaboración de documentos. 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
Perfil metálico: elemento laminado fabricado usualmente para su empleo en 

estructuras de edificación o de obra civil. Presentan distintas formas (T, doble T y pefiles 

no ramificados). 

Protección anticorrosiva: material que se aplica sobre una superficie para protegerla 

de un proceso de degradación (corrosión). 

Soldar: unir sólidamente dos elementos mediante la aportación de un material con 

características iguales o semejantes a las partes a enlazar. 

Material de aportación: todo aquel material que se utiliza para la realización de un 

cordón de soldadura. 

MATERIALES 
La clase de acero a emplear, así como el material de aportación para las soldaduras, 

será del grado y calidad especificada en el Proyecto, que estarán de acuerdo a lo 

indicado en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-AC. 

Cuando el Contratista reciba los perfiles en obra, el Proveedor deberá entregar los 

certificados que acrediten la calidad del acero, sus propiedades elásticas y de 

resistencia, certificados de calificación de soldadores y radiografías de control o 

cualquier otro antecedente solicitado por el Fiscalizador, de forma que se garantice el 

adecuado control de calidad del producto. 

Como protección anticorrosiva se empleará pintura con las propiedades indicadas en el 

apartado 507-5.02.3 de la NEVI-12-MTOP. 
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EQUIPOS 
Herramientas manuales: Zapapico, Barreta de punta, Baldes metálicos o plásticos, 

Sogas, nivel de manguera, nivel de burbuja, barreta, machete, martillo de uña, pico, 

pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, lápiz bicolor 

(carpintero), escuadra de albañil (escuadra con espaldón), serrucho. 

Equipo de soldar: pistola y protecciones. 

Equipos limpieza de acero: cepillo, lija, equipo limpieza a chorro, soplete oxiacetilénico. 

Solvente: producto para limpieza de grasas y aceites. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Ensamblaje y soldado de estructuras 
Para el ensamblaje en la obra, las partes estarán cuidadosamente colocadas donde se 

indique en los planos, y se seguirán todas las marcas de coincidencia. El material será 

cuidadosamente manejado, de manera que ninguna parte resulte doblada, rota o 

dañada en ninguna forma. Si fuera necesario enderezar algún elemento en la obra, se 

lo hará utilizando métodos que no dañen el metal y que sean aprobados por el 

Fiscalizador. No se realizará el martilleo que pueda dañar o deformar algún miembro. 

Las superficies de apoyo y las superficies que estarán en permanente contacto, se 

limpiarán antes que los miembros sean ensamblados. Se cuidará de no pintar, ni 

engrasar en modo alguno, las superficies de contacto de uniones con pernos de alta 

resistencia. 

Los entramados se dejarán en su sitio hasta que los empalmes del cordón de tracción 

hayan sido completamente empernados o remachados, y todas las conexiones en  los 

nudos restantes ensambladas con sus respectivos pasadores y pernos. 

Toda la soldadura estará de acuerdo a lo estipulado en la última edición de la publicación 

AWS D 1.1: “Structural Welding Code-Steel", además de las estipulaciones de las 

presentes especificaciones y de las disposiciones especiales. La soldadura se hará de 

acuerdo a las mejores prácticas modernas, con personal de soldadores calificados y 

aceptados por el Fiscalizador. El Contratista será responsable de la calidad de la 

soldadura realizada, tanto en fábrica como en obra. 

Las superficies a soldar serán lisas, uniformes, carentes de rebabas, desprendimientos, 

grasas y otros defectos que podrían afectar la calidad de la soldadura. Las superficies 

que se extiendan dentro de 5 centímetros de cualquier zona a soldar, no estarán 

pintadas ni cubiertas con otro material que podría afectar la calidad, o producir vapores 

o gases inconvenientes durante la realización de este trabajo. Queda prohibido rellenar 

con soldaduras los agujeros practicados en la estructura para pernos o remaches 

provisionales de montaje. 
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Los miembros por soldarse serán alineados correctamente y sujetados firmemente en 

su posición por medio de cualquier dispositivo adecuado, incluyendo puntos de 

soldadura hasta que se haya completado el trabajo de soldadura; se permitirá unir estos 

puntos con la soldadura definitiva siempre que no presenten fisuras ni otros defectos y 

hayan quedado perfectamente limpios de escoria. El orden de ejecución de los cordones 

y la secuencia de soldadura dentro de cada uno de ellos y del conjunto será tal que, 

después de unidas las piezas, obtengan su forma y posición relativas definitivas, sin 

necesidad de un enderezado o rectificación posterior, al mismo tiempo que se mantenga 

dentro de límites aceptables, las tensiones residuales causadas por la contracción.  

Para unir dos piezas de distinta sección, la mayor sección se adelgazará en la zona de 

contacto, con pendientes no superiores al 25%, para obtener una transición suave de la 

sección. 

La soldadura no será hecha en superficies húmedas, o expuestas a la lluvia, o a vientos 

fuertes, tampoco cuando los soldadores estén expuestos a condiciones  climáticas 

desfavorables. Después de ejecutar cada cordón elemental y antes de depositar el 

siguiente, se limpiará la superficie con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo 

rastro de escorias. 

Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldadura contra el 

viento y especialmente contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura 

baje de los 0 grados centígrados, para evitar un enfriamiento excesivamente rápido de 

la soldadura. 

Cuando se especifique en los planos o en las disposiciones especiales, se practicará el 

alivio de los esfuerzos inducidos en los miembros por la soldadura, mediante el 

tratamiento a calor. El tratamiento por seguir deberá contar con la aprobación del 

Fiscalizador, pero el Contratista será el único responsable de que los resultados sean 

satisfactorios. Queda prohibido acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios 

artificiales. 

Aplicación de protección anticorrosiva 
La aplicación de la pintura para acero estructural se realizará de acuerdo con los 

requisitos previstos en los documentos contractuales. Las características de la pintura 

utilizada estarán de acuerdo con lo especificado en las presentes especificaciones. 

Todas las superficies de metal por pintarse se limpiarán completamente, removiendo 

herrumbre, costras sueltas, suciedades, grasa y cualquier otra sustancia extraña. A 

menos que la limpieza se realice usando un chorro de arena, las superficies soldadas 

serán neutralizadas usando un método aprobado por el Fiscalizador, y luego 

enjuagadas, antes de empezar la operación de limpieza. 

Para efectural la limpieza de la estructura se podrán emplear tres métodos, de acuerdo 

a lo especificado en los documentos contractuales o lo indicado por el Fiscalizador: 
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 Limpieza manual: Este trabajo se hará usando cepillos de alambre, lija o la 

herramienta o material aprobado por el Fiscalizador. El aceite y la grasa se 

limpiarán usando un solvente apropiado. 

 Limpieza a chorro: El chorro puede ser de arena, de limallas, o de aire. Cuando 

se use este método, se pondrá especial atención en la limpieza de las esquinas 

y de los ángulos. Antes de empezar la operación de pintura, se eliminará de la 

superficie toda la arena o limallas que quedasen. 

 Limpieza con flama: La flama se producirá con un soplete oxiacetilénico que 

tendrá una relación oxígeno-acetileno mayor de 1. Antes de empezar esta 

operación, el aceite y la grasa se removerán usando un solvente adecuado; el 

exceso de solvente será retirado completamente antes de continuar con la 

siguiente operación. Se pasará la flama por la superficie a limpiar, a una 

velocidad y en forma tal que las superficies queden completamente secas, y el 

sucio, óxido y costras sueltas sean eliminados por el calentamiento rápido e 

intenso producido por la flama. Inmediatamente después de la aplicación de la 

flama, las superficies de acero serán cepilladas cuando sea necesario y se 

eliminará cualquier material suelto de su superficie; no se podrá usar aire 

comprimido en esta operación. 

La pintura se aplicará inmediatamente después de que el acero se haya limpiado y 

mientras la temperatura del acero sea superior a la del medio ambiente, a menos que el 

Fiscalizador autorice otra cosa. Si las superficies limpias se han oxidado o contaminado 

con material extraño, el Contratista las volverá a limpiar por su cuenta, antes de 

pintarlas. 

Cuando así se especifique en las disposiciones contractuales, se realizará un 

tratamiento preliminar con un baño de apresto de vinyl que cumpla las exigencias de la 

Sección 831 de la NEVI-12-MTOP. Se aplicará en las superficies limpias del acero, 

antes de la aplicación de la primera capa de pintura. Este tratamiento se aplicará a 

intervalos de 4 horas, si no se logra aplicar la primera mano de pintura antes de que 

transcurra ese plazo. 

Por lo general se aplicarán dos capas de pintura. 

 CONDICIONES DE RECIBO 
Cualquier soldadura que en la opinión del Fiscalizador no sea satisfactoria será 

rechazada, pero en ningún caso esto implicará que el Contratista sea relevado de su 

responsabilidad por la calidad de las soldaduras efectuadas. 

La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 

comprobar que no se ha modificado significativamente el perfil del talud durante la 

ejecución de los mismos. 

En caso de modificación significativa del mismo, la Fiscalización podrá rechazar el 

recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a reparar los daños ocasionados 

sin percibir retribución alguna por ello. 

 MEDICIÓN Y PAGO 
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La medida de la actividad de suministro e instalación de perfiles metálicos con 

protección anticorrosiva se realizará por kilogramos (kg) realmente suministrado e 

incorparado en la obra según los requisitos contractuales. 

El pago deberá incluir, además de suministro e instalación en sí misma, el costo de la 

pintura, los equipos, herramientas, mano de obra, operaciones auxiliares y los demás 

costos directos e indirectos necesarios para ejecutar los trabajos acorde con estas 

especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la 

tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.248 
ESTRUCTURA METALICA INCLUYE PINTURA 
(PROVISION Y MONTAJE) 

KG 

 
MAQUINACION DE ELEMENTOS DE ACERO ASTM A-36 PARA TUBERIAS, BRIDAS 
Y ACCESORIOS INCLUYE SANDBLASTING, CON RECUBRIMIENTO 
GALVANIZADO E=75MICRAS EN CALIENTE. (2) 
ALCANCE 
En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución del 

rubro Suministro y maquinación de elementos de acero ASTM A-36 para tuberías, bridas 

y accesorios con recubrimiento galvanizado. 

Se incluyen los anclajes, marcos y elementos metálicos embebidos en obras de fábrica 

necesarios para la correcta sujeción de las tuberías. 

NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 NTP-IA-016: Tubería y accesorios de acero. Versión 3 (INTERAGUA, 2014). 

 NEC-SE-AC: Norma Ecuatoriana de la Construcción. Estructuras de acero 

(MIDUVI, 2014). 

 NTE INEN 671: Recubrimientos electrolíticos de zinc sobre acero. Requisitos 

(INEN, 1984). 

 NTE INEN 951: Recubrimientos electrolíticos. Requisitos generales. Espesores 

y abreviaturas (INEN, 1987). 

 NTE INEN 672: Recubrimientos de zinc por inmersión en caliente sobre 

elementos de sujeción. Requisitos generales (INEN, 2009). 

 NTE INEN 027: Tubos de acero al carbono soldados (INEN, 2011). 

 NTE INEN 470:Tubos de acero al carbono con costura, negros y galvanizados 

para conducción de fluidos. Requisitos (INEN, 2008). 

 RTE INEN 245: Bridas para tubería y accesorios bridados para uso industrial 

(INEN, 2011). 

 PR-GEN-001: Elaboración de documentos. 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
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Mecanizado: proceso de elaboración de elementos de manera mecánica. 

Galvanización: proceso de aplicación de un baño de zinc fundido a una superficie 

metálica, para que no se oxide. 

Soldar: unir sólidamente dos elementos mediante la aportación de un material con 

características iguales o semejantes a las partes a enlazar. 

MATERIALES 
La clase de acero a emplear en la fabricación de los elementos objeto de la presente 

especificación será el ASTM A-36, según lo indicado en la NTP-IA-016. 

Para el recubrimiento de las piezas mediante galvanización se empleará zinc, con un 

espesor mínimo de 25 micras para ambientes no agresivos y de 40 micras para 

ambientes costeros o zonas de alta agresividad. Este proceso se realizará según lo 

especificado en las normas INEN 671, 672 y 951. 

Cuando el Contratista reciba los elementos en obra, el Proveedor deberá entregar los 

certificados que acrediten la calidad del acero, sus propiedades elásticas y de 

resistencia, certificados de calificación de soldadores y radiografías de control o 

cualquier otro antecedente solicitado por el Fiscalizador, de forma que se garantice el 

adecuado control de calidad del producto. 

Todo el acero estructural, para su colocación en obra, deberá estar perfectamente limpio 

y libre de defectos de fabricación como fisuras, poros, etc.; además no presentará 

ondulaciones, rajaduras u otros defectos que afecten a su utilización. 

EQUIPOS 
Herramientas manuales: Zapapico, Barreta de punta, Baldes metálicos o plásticos, 

Sogas, nivel de manguera, nivel de burbuja, barreta, machete, martillo de uña, pico, 

pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, lápiz bicolor 

(carpintero), escuadra de albañil (escuadra con espaldón), serrucho. 

Máquinas de soldadura industriales: para soldadura helicoidal de tubos. 

Equipo de soldar: pistola y protecciones. 

Equipos limpieza de acero: cepillo, lija, equipo limpieza a chorro, soplete oxiacetilénico. 

Solvente: producto para limpieza de grasas y aceites. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Tuberías 
Los tubos se obtendrán a partir de bandas laminadas de acero ASTM A-36 y fabricados 

por soldadura, preferiblemente helicoidal. 
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El proceso de fabricación de estos tubos cumplirá con las normas ecuatorianas INEN 

027 y 470. 

Los espesores de los tubos serán aquellos que resulten necesarios por cálculo 

mecánico, habida cuenta de la combinación de presión interior y cargas exteriores, o de 

las deformaciones máximas admisibles en su caso. 

Los tubos deberán estar perfectamente terminados, limpios, sin grietas, pajas, etc, ni 

cualquier otro defecto de superficie. Los tubos serán rectos y cilíndricos dentro de las 

tolerancias admitidas. Sus bordes extremos estarán perfectamente limpios y a escuadra 

con el eje del tubo y la superficie interior perfectamente lisa. Los tubos o piezas cuyos 

defectos sean corregibles, sólo podrán repararse con la previa aprobación la 

Fiscalización. 

No se admitirá el suministro de tubos constituidos por trozos de tubos unidos por 

soldadura circunferencial para obtener tubos de largo normal. 

Todas las soldaduras de los tubos hechas en fábrica lo serán con máquina automática. 

Las únicas soldaduras permisibles en obra serán las de las juntas entre tubos, si es que 

éstas son rígidas. En este caso, los tubos saldrán de fábrica con sus bordes ya 

biselados, o cortados a escuadra o con la campana realizada, de forma que en obra no 

sea necesaria ninguna preparación. 

Bridas y accesorios 
El proceso de fabricación de las bridas y accesorios deberá cumplir con el reglamento 

RTE INEN 247, el cual se ajusta a lo expuesto en las normas ASME B16.5: “Bridas para 

tuberías y accesorios bridados” y ASME B16.47: “Bridas de acero de gran diámetro”. 

Anclajes, marcos y elementos metálicos embebidos en obras de fábrica 
Son todos aquellos elementos fabricados a partir de perfiles y chapas de acero, 

convenientemente elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo a las 

dimensiones especificadas en ls planos de detalle, que posteriormente son colocados 

como elementos de soporte o embebidos en elementos de hormigón armado, para servir 

de conexión, fijación y soporte de los mecanismos y otras disposiciones. 

Para los elementos que quedarán embebidos, con anterioridad a la colocación en obra, 

se efectuará el posicionado de la pieza de acuerdo con lo indicado en planos, 

asegurando su estabilidad durante el vertido de hormigón mediante un medio adecuado 

(atado con alambre, etc.). En estos elementos no se efectuará soldadura en obra. 

CONDICIONES DE RECIBO 
El Fiscalizador deberá realizar las siguientes pruebas y verificaciones previamente a la 

aplicación de los revestimientos de protección: 

 Inspección visual, comprobando que no existen grietas, exfoliaciones, 

quemaduras por arco u otros defectos visualmente perceptibles. 

 Examen del aspecto geométrico en tubos, comprobando que estos son rectos, 

sin desviaciones superiores a 3 milímetros por cada 3 metros de longitud del 

tubo. 
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Cualquier soldadura de los elementos que, en la opinión del Fiscalizador, no sea 

satisfactoria será rechazada, pero en ningún caso esto implicará que el Contratista sea 

relevado de su responsabilidad por la calidad de las soldaduras efectuadas, debiendo 

reparar los daños sin percibir retribución alguna por ello. 

Los elementos que hayan sufrido daños durante el transporte, carga, descarga y 

almacenamiento o presenten defectos podrán ser rechazados. 

 MEDICIÓN Y PAGO 
La medida de la actividad de suministro y maquinación de elementos de acero ASTM A-

36 para tuberías, bridas y accesorios con recubrimiento galvanizado, se realizará por 

kilogramos (kg) realmente suministrados e incorporados a la obra. 

El pago deberá incluir, además de suministro y maquinación de los elementos en sí 

misma, el costo de la galvanización, los equipos, herramientas, mano de obra, 

operaciones auxiliares y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar 

los trabajos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 

Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.251 

MAQUINACION DE ELEMENTOS DE ACERO 
ASTM A-36 PARA TUBERIAS, BRIDAS Y 
ACCESORIOS INCLUYE SANDBLASTING, CON 
RECUBRIMIENTO GALVANIZADO E=75MICRAS 
EN CALIENTE. (2) 

Kg. 

 

INSTALACION DE JUNTA DE EXPANSIÓN D= 1000 mmSUM,TRANSP.,INSTALC) 
ALCANCE 
Esta especificación establece las indicaciones que el Proveedor o el Contratista debe 

cumplir para el suministro transporte e Instalación de Junta de expansión de Neopreno 

D=1000mm 

NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
El suministro e instalación de uniones tipo junta de expansión comprende las siguientes 

actividades: el suministro y el transporte de las uniones hasta el lugar de su colocación 

o almacenamiento provisional; las maniobras y acarreo locales que deba hacer el 

Constructor para distribuirlas a lo largo de las zanjas y/o estaciones; los acoples con la 

tubería y/o accesorios y la prueba una vez instaladas para su aceptación por parte de la 

Fiscalización.   

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 JUNTA DE EXPANSIÓN: Las juntas de expansión o compensadores de 

dilatación son elementos que permiten desplazamientos relativos entre sus 

extremos sin entrar en deformaciones plásticas. 
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 DN: Diámetro Nominal expresado en milímetros 

MATERIALES 
La Junta de Expansión deberá cumplir con las siguientes características: 

Las uniones mecánicas para tubería de acero de extremos lisos, serán del tipo manguito 

con empaque, de un diámetro adecuado para encajar en la tubería.  Cada acoplamiento 

consistirá de un anillo central de acero, tres anillos laterales de acero, dos empaques de 

caucho y un número suficiente de pernos de acero para comprimir los empaques en 

forma adecuada, como fuelle o forro principal será de neopreno. 

Anillo central:  Para anchos de 50 a 200 mm (2” a 8"), se utilizarán las especificaciones 

ASTM A 200 Grado B o ASTM A36 de la Sociedad Americana para el Ensayo de 

Materiales u otras normas reconocidas que aseguren una calidad equivalente o superior. 

Anillos laterales:  Se utilizarán las especificaciones C 1021 del Instituto Americano de la 

Industria del Acero, ASTM A 36 o ASTM A395, u otras especificaciones que aseguren 

una calidad equivalente o superior. 

Pernos: Serán galvanizados y deben cumplir la norma ASTM A153.  Los materiales para 

los pernos deberán cumplir con los requisitos físicos mínimos de las especificaciones A 

307 Grado A ó A 325 de la Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales u otras 

normas reconocidas que aseguren una calidad equivalente o superior. 

Empaques: Los empaques serán hechos de un tipo de caucho cuyas especificaciones 

hayan estado en uso general en uniones mecánicas, por un período no menor de diez 

(10) años,  

Los empaques serán fabricados bajo las siguientes especificaciones: 

 (ASTM 767) dureza (shore) entre 70 y 80. 

 Aplastamiento por compresión: 4% máximo a los 30 minutos.  

 Aplastamiento por compresión: 3% máximo a las 3 horas. 

El aplastamiento por compresión se lo determinará utilizando discos de 19 mm (3/4") de 

diámetro por 12.5 mm (1/2") de espesor, cortados de placas de 75 mm (3") de diámetro, 

sometidos a 42.18 kg/cm2 (600 lbs por pulgada cuadrada) de presión durante 38 horas, 

a la temperatura ambiente.  En otros aspectos, el procedimiento se ceñirá a los 

requerimientos de las especificaciones D 395, método A, de la Sociedad Americana 

para el Ensayo de Materiales u otras normas reconocidas, que aseguren una calidad 

equivalente o superior, utilizando el dispositivo de carga externa. 

EQUIPO 

 Herramientas manuales: Cortador de tubos, llaves, prensa de tubos, cepillos, 

limpiador, baldes metálicos o plásticos, nivel de burbuja, barreta, machete, 

martillo de uña, cinta métrica, lápiz bicolor (carpintero), destornilladores, lija. 

 Equipo de elevación: sistema para bajar los accesorios 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
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El Constructor proporcionará las uniones tipo junta de expansión, empaques, pernos y 

accesorios necesarios para su instalación que se requieran según el proyecto y/o las 

órdenes del ingeniero Fiscalizador. 

Las uniones y demás accesorios serán manejados cuidadosamente por el Constructor 

a fin de que no se deterioren.  Previamente a su instalación el ingeniero Fiscalizador 

inspeccionará cada unidad para eliminar las que presenten algún defecto en su 

fabricación.  Las piezas defectuosas serán retiradas de la obra y no podrán emplearse 

en ningún lugar de la misma, debiendo ser repuestas de la calidad exigida por el 

Constructor. 

Antes de su instalación las uniones deberán ser limpiadas de tierra, exceso de pintura, 

aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las uniones. 

Se deberá comprobar la hermeticidad de la unión mediante prueba hidrostática a que 

se somete la tubería. 

CONDICIONES DE RECIBO 
El fabricante es el responsable de garantizar la durabilidad y buen comportamiento de 

los materiales, debiendo el Contratista cerciorarse de tales condiciones exigiéndole los 

correspondientes certificados de calidad. Dichos certificados deberán ser presentados 

al Fiscalizador de Obra, que será el encargado de recibir o rechazar el suministro de las 

juntas de expansión. 

MEDICIÓN Y PAGO 
La medida para el pago de suministro de los accesorios será por unidad, debidamente 

suministrado, transportado e instalado en el sitio especificado por Fiscalización. 

Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.249 
INSTALACION DE JUNTA DE EXPANSIÓN D= 1000 
mmSUM,TRANSP.,INSTALC) 

U 

 
1.2.11    EXCAVACION Y RELLENO DE LOS PASOS ELEVADOS 
 
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) 
 
Definición 
Se entenderá por excavación a mano o mecánica los cortes de terreno para conformar 
plataformas, taludes o zanjas para alojar tuberías, cimentar estructuras u otros 
propósitos  y, la conservación de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera 
para construir las obras o instalar las tuberías. 
 

Especificaciones 

Las Excavaciones incluyen las operaciones que deberá efectuar el Constructor para 

aflojar el material manualmente o con equipo mecánico previamente a su excavación 
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cuando se requiera (excavación en conglomerado y/o roca). Comprende también el 

control de las aguas sean éstas, servidas, potables, provenientes de lluvias o de 

cualquier otra fuente que no sea proveniente del subsuelo (aguas freáticas), para que 

las obras se ejecuten de  manera que se obtenga (cuando sea factible) un drenaje 

natural a través de la propia excavación; para lo cual el Contratista acondicionará 

cuando sean requeridas cunetas, ya sea dentro de las excavaciones o fuera de ellas 

para evacuar e impedir el ingreso de agua procedente de la escorrentía superficial. 

Estas obras son consideradas como inherentes a la excavación y están consideradas 

dentro de los precios unitarios propuestos. Después de haber servido para los 

propósitos indicados, las obras de drenaje serán retiradas con la aprobación de la 

Fiscalización. 

Cualquier daño resultante de las operaciones del Contratista durante la excavación, 

incluyendo daños a la fundación misma, a las superficies excavadas, a  cualquier 

estructura existente y/o a las propiedades adyacentes, será reparado por el Contratista 

a su costa y a entera satisfacción de la Fiscalización. 

Las excavaciones deberán ejecutarse de acuerdo a las alineaciones, pendientes, 

rasantes y dimensiones que se indican en los planos o que ordene la Fiscalización. De 

preferencia el Contratista utilizará sistemas de excavación mecánicos, debiendo los 

sistemas elegidos originar superficies uniformes, que mantengan los contornos de 

excavación tan ajustados como sea posible a las líneas indicadas en los planos, 

reduciendo al mínimo las sobreexcavaciones. La excavación a mano se empleará 

básicamente para obras y estructuras menores, donde la excavación mecánica pueda 

deteriorar las condiciones del suelo, conformar el fondo de las excavaciones hechas a 

máquina, o cuando por condiciones propias de cada obra la Fiscalización así lo 

disponga. 

Si los resultados obtenidos no son los esperados, la Fiscalización podrá ordenar y el 

Contratista debe presentar, sistemas alternativos adecuados de excavación, sin que 

haya lugar a pagos adicionales o diferentes a los constantes en el contrato. Así mismo, 

si se encontraren materiales inadecuados para la fundación de las obras, la 

Fiscalización podrá ordenar una sobreexcavación, pagando por este trabajo los mismos 

precios indicados en el contrato. 

El material proveniente de las excavaciones es propiedad de la Contratante y su 

utilización para otros fines que no estén relacionados con la obra, serán expresamente 

autorizados por la Fiscalización. 

Clasificación de Suelos para Excavaciones 
Con base de los resultados de los estudios geológicos y geotécnicos, se ha definido la 

existencia de suelos de tipo: normal (sin clasificar), conglomerado, roca y suelos de alta 

consolidación, en algunos casos con niveles freáticos altos que originarán presencia de 

agua en las excavaciones. A continuación se particularizan especificaciones para cada 

caso. 

a. Excavación en Suelo Sin Clasificar 
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Se entenderá por terreno normal aquel conformado por materiales finos combinados o 

no con arenas, gravas y con piedra de hasta 20 cm. de diámetro en un porcentaje de 

volumen inferior al 20%. 

Es el conjunto de actividades necesarias para remover cualquier suelo clasificado por el 

SUCS como suelo fino tipo CH, CL, MH, ML, OH, OL, o una combinación de los mismos 

o suelos granulares de tipo GW, GP, GC, GM, SW, SP, SC, SM, o que lleven doble 

nomenclatura, que son aflojados por los métodos ordinarios tales como pico, pala o 

máquinas excavadoras, incluyen boleos cuya remoción no signifiquen actividades 

complementarias. 

b. Excavación en Conglomerado 

Se entenderá por conglomerado el terreno con un contenido superior al 60% de piedra 

de tamaño hasta 50 cm. de diámetro, mezclada con arena, grava o suelo fino. 

c. Excavación en Roca 

Se entenderá por roca el material que se encuentra dentro de la excavación que no 

puede ser aflojado por los métodos ordinarios en uso, tales como pico y pala o máquinas 

excavadoras sino que para removerlo se haga indispensable el uso de explosivos,  

martillos mecánicos, cuña u otros análogos. 

Cuando el fondo de la zanja sea de conglomerado o roca se excavará hasta 0.15 m. por 

debajo del asiento del tubo y se llenará luego con arena y grava fina. En el caso de que 

la excavación se pasara más allá de los límites indicados anteriormente, el hueco 

resultante de esta remoción será rellenado con un material adecuado aprobado por el 

Ingeniero Fiscalizador. Este relleno se hará a expensas del Constructor, si la 

sobreexcavación se debió a su negligencia u otra causa a él imputable. 

Cuando la excavación de zanjas se realice en roca fija, se permitirá el uso de explosivos, 

siempre que no alteren el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorización 

por escrito del Ingeniero Fiscalizador de la obra. El uso de explosivos estará sujeto a las 

disposiciones que prevea el Ingeniero Fiscalizador. 

d. Excavación en Suelos de Alta Consolidación 

Es la remoción del estrato de alta consolidación, que por su dureza al corte, permite 

obtener taludes verticales sin riesgo de desmoronamiento que se reconocen por estar 

compuestos, generalmente de areniscas cementadas, cangagua, arcillas laminares de 

profundidad. Para la excavación se requiere de equipos especiales como compresores 

equipados con rompe-pavimentos, no permite el uso de dinamita u otro sistema de 

explosión. 

Profundidad de las Excavaciones 
Para el caso de las excavaciones en zanjas y únicamente en terrenos clasificados como 

suelos sin clasificar y conglomerado, la extracción de material hasta conseguir llegar al 
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plano de asentamiento de la estructura, se establecen las siguientes profundidades de 

excavación: 

- Excavación hasta 2.00m de profundidad: se conceptúa como la remoción y 

extracción de material desde el nivel del terreno en condiciones originales, hasta una 

profundidad de 2 m. 

- Excavación mayor a 2.00m hasta 3.50m de profundidad: se conceptúa como la 

remoción y extracción de material que va desde una profundidad de 2.00m hasta 3.50m 

- Excavación mayor a 3.50m de profundidad: se conceptúa como la remoción y 

extracción de material que va desde una profundidad mayor a 3.50m 

Tipo de Excavaciones según la manera de ejecutarla 
a. Excavación Manual 

Este trabajo consiste en el conjunto de actividades necesarias para la remoción de 

materiales de la excavación por medios ordinarios tales como picos y palas. Se utilizará 

para excavar la última capa de la zanja, o en aquellos sitios en los que la utilización de 

equipo mecánico sea imposible. 

b. Excavación Mecánica 

En este caso se utiliza equipo caminero apropiado para la realización de las 

excavaciones. Este tipo de excavación se utilizará para realizar los respectivos cortes 

previos a la conformación de los terraplenes donde se implantará las diferentes 

estructuras. Así mismo para la construcción de sub-drenes, de infraestructura sanitaria 

o aquellas excavaciones requeridas en el lecho de los ríos para la construcción de los 

pasos subfluviales. 

Excavaciones para conformar Plataformas o Cimentaciones 
Las excavaciones destinadas a la cimentación de obras se realizarán con las 

dimensiones y criterios indicados en el Proyecto, pero adaptando las dimensiones de la 

cimentación a  la topografía del terreno y sus características locales, de modo que la 

capacidad portante del cimiento y su permanencia no resulten inferiores a las previstas 

en el proyecto. 

No se pagará por excavaciones adicionales que resulten de errores de ubicación, de 

excavaciones excesivas no autorizadas, o de sobre-excavaciones por procesos 

constructivos. 

Los trabajos de excavación deben ejecutarse en condiciones que permitan tener 

permanentemente un drenaje natural de las aguas lluvias. 

Ninguna cimentación de estructura, se iniciará antes que la Fiscalización haya verificado 

las dimensiones de la excavación y el suelo de fundación o la preparación del lecho. 
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Todas las excavaciones para estructuras de hormigón deben realizarse en seco, a 

menos que por circunstancias especiales Fiscalización autorice el trabajo. 

Cuando las estructuras deban apoyarse sobre material que no sea roca, la excavación 

no  se efectuará en principio, hasta la cota final y se terminará de excavar únicamente 

en el momento en que se vaya a cimentar la estructura, para evitar perturbaciones y/o 

erosiones de las superficies de contacto. 

Cuando el material en el que se asiente la cimentación sea roca fisurada, terreno blando, 

fangoso o en general inadecuado a juicio de la Fiscalización, el Contratista profundizará  

la excavación, retirará ese material y los sustituirá con material de reposición u hormigón 

pobre según las instrucciones de la Fiscalización. 

En ningún caso se permitirá que la excavación avance más allá de los niveles fijados en 

los planos o autorizados por la Fiscalización, no obstante si ello sucede por culpa del 

Contratista, el volumen sobre-excavado se rellenará con hormigón del mismo tipo de la 

estructura hasta el nivel fijado, a costo del Contratista. 

Si en el proyecto no se indica lo contrario, las cimentaciones se ejecutarán para que el 

hormigón del cimiento quede en contacto con las paredes laterales de las zanjas 

disponiéndose, si es necesario, entibación para garantizar las dimensiones previstas. 

En los casos en que sea admisible ejecutar la fundición de la cimentación, sin que quede 

lateralmente en contacto con el terreno excavado, aquélla se encofrará, siempre que, 

después de ejecutarse la fundición de la cimentación, se rellene con materiales densos, 

debidamente compactados hasta los niveles previstos en el proyecto. 

En el área de terreno afectado por la cimentación de obras, deberá extraerse toda la 

tierra vegetal, los restos de vegetación, los escombros y basuras, la tierra o rocas 

sueltas. 

Las excavaciones para cimentación de obras se profundizarán, bajo la superficie del 

terreno no alterado o bajo los niveles que se suponga ha de llegar el terreno en el futuro 

como consecuencia de obras o erosiones, hasta las profundidades mínimas indicadas 

en el proyecto o hasta alcanzar capas suficientemente potentes de tierra o roca, cuyas 

características mecánicas y geométricas satisfagan las condiciones previstas en  el 

proyecto. 

Las excavaciones destinadas a la cimentación de obras no podrán considerarse como 

definitivas hasta que la Fiscalización haya comprobado que sus dimensiones y la calidad 

del terreno de cimentación satisfacen las previsiones del proyecto. 

La excavación en roca, si se utilizan explosivos, se efectuará de tal modo que se evite 

la rotura o desplazamiento de la roca que ha de quedar sin excavar ni grietas 

longitudinales. Para reducir el riesgo de fragmentación de la roca de cimentación, se 

adoptarán técnicas de excavación con explosivos aconsejables para dicho fin, tales 

como la distribución adecuada de taladros y carga de explosivos, el tipo y potencia de 
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éstos, la separación de las cargas explosivas dentro de los barrenos, la utilización de 

taladros no cargados que marquen una superficie preferente de rotura y las voladuras 

con retardos coordinados. 

En los casos en que la naturaleza de la roca lo permita el Contratista no empleará 

explosivos para la excavación de la roca, debiéndose realizar dicha excavación por 

medio de barras, picos, cuñas, martillos neumáticos y otros medios mecánicos. 

Cuando las litoclasas de la roca de cimentación presenten direcciones peligrosas al 

deslizamiento de la obra, estén abiertas o rellenas de materiales sueltos o destaquen 

bloques de roca relativamente pequeños, se profundizarán las excavaciones hasta 

encontrar roca en condiciones favorables para la cimentación. Las litoclasas que existan 

en la roca de cimentación, aunque no se consideren peligrosas, se señalarán en 

posición y dirección en el terreno y en planos, con objeto de proceder posteriormente a 

su limpieza, inyección o cualquier otro tratamiento, si se considerase conveniente. 

Las excavaciones destinadas a cimientos se terminarán en seco. Para ello se 

dispondrán zanjas suficientemente profundas de evacuación de las aguas o pozos con 

bombas de agotamiento, para que el nivel de las aguas se mantenga por debajo de la 

cota más baja de los cimientos. 

Para evitar excesos de profundidad en las excavaciones para cimentación, cuando el 

terreno sea alterable, la excavación de los últimos cuarenta centímetros (0.40m) habrá 

de realizarse a mano dentro del plazo comprendido en las setenta y dos horas (72) 

anteriores al comienzo de la construcción de la fábrica de los cimientos. 

Cuando las condiciones topográficas impidan el acceso de maquinaria para la 

excavación y desalojo, estas actividades se realizarán a mano. La cargada y el 

transporte del material que no fuera a utilizarse en el relleno, se hará mediante el uso 

de palas, picos, carretillas o saquillos y se transportará al sitio que determine la 

Fiscalización. 

Excavaciones en Zanjas 
La excavación de zanjas para tuberías se hará de acuerdo a las dimensiones, 

pendientes, y alineaciones indicadas en los planos u ordenados por la Fiscalización. La 

excavación deberá remover raíces, troncos, u otro material que pudiera dificultar la 

colocación de la tubería. 

En ningún caso se excavará con maquinaria tan profundo que la tierra del plano de 

asiento de los tubos sea aflojada o removida. El último material que se vaya a excavar 

será removido a mano con pico y pala, en una profundidad de 0.10 m. La conformación 

del fondo de la zanja y la forma definitiva que el diseño y las especificaciones lo indiquen 

se realizará a pico y pala en la última etapa de la excavación. 

En lo posible las paredes de las zanjas deben ser verticales. El ancho de la zanja a nivel 

de rasante será de mínimo 60 cm. para instalar tubería hasta de 200 mm; para tuberías 

de diámetros mayores, el ancho total de la base de la zanja será igual al diámetro 
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exterior de la tubería más 50 cm. Las excavaciones serán afinadas de tal forma que la 

tolerancia con las dimensiones del proyecto no excedan de 0,05 m, cuidando que esta 

desviación no se repita en forma sistemática. 

Para profundidades mayores a 2.00 m, se establece el talud máximo de la pared de la 

zanja de acuerdo al siguiente detalle: 

De 0-3 m. de profundidad el talud máximo será de, 1H : 8V. De 0-4 m. de profundidad 

el talud máximo será de 1H : 6V. De 0-5 m. de profundidad el talud máximo será de 1H 

: 4V. De 0-6 m. de profundidad el talud máximo será de 1H : 4V. 

La excavación de zanjas no se realizará con la presencia permanente de agua, sea 

proveniente del subsuelo, de aguas lluvias, de inundaciones, de operaciones de 

construcción, aguas servidas u otros. 

Las zanjas se mantendrán sin la presencia de agua hasta 6 horas después que las 

tuberías o colectores hayan sido completamente acoplados. 

Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno se colocarán 

lateralmente a lo largo de un solo lado de la zanja; de manera que no cause 

inconveniente al tránsito vehicular o peatonal. 

Se dejará libre acceso a todos los servicios que requieran facilidades para su operación 

y control. 

Para efectos de pago se considerarán las profundidades de obra recogidas en la tabla 

de cantidades y precios, es decir, de 0 a 2m, de 2 a 4 m y de 4 a 6m, siendo el nivel 0 

el del terreno natural. 

Excavaciones para pozos de revisión 
En el caso de pozos de revisión construidos en sitio, la excavación en el fondo será de 

un diámetro A = B + 0.90, en donde B = Diámetro interno del fondo del pozo y A =  

diámetro de la excavación. 

Los taludes máximos de las paredes para profundidades de excavación mayores a 2,0 

m, son los que se detallan a continuación: 

De 0-3 m. de profundidad el talud máximo será de, 1H : 8V. De 0-4 m. de profundidad 

el talud máximo será de 1H : 6V. De 0-5 m. de profundidad el talud máximo será de 1H 

: 4V. De 0-6 m. de profundidad el talud máximo será de 1H : 4V. 

Excavación en Roca 
a. Uso de Explosivos: Rotura de roca con dinamita, incluye perforación 

Los trabajos con explosivos se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en estas 

especificaciones y con la aprobación de la Fiscalización. El método de trabajo deberá 

controlarse cuidadosamente con el objeto de reducir al mínimo las sobreexcavaciones 

y preservar la roca situada tras los límites de excavación en las mejores condiciones 
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posibles. El rubro incluye los equipos, herramientas y mano de obra requeridos para la 

perforación. 

La roca situada en los límites de la excavación misma o fuera de ella y que haya sido 

aflojada por las voladuras deberá ser removida por el Contratista y su volumen se 

incluirá en los volúmenes de excavación. Sin embargo, aquellas rocas ubicadas fuera 

de las líneas de excavación y que hayan sido aflojadas, por cualquier motivo, serán 

removidas por el Contratista a su costo, incluyendo el relleno correspondiente. 

Cuando a juicio de la Fiscalización el uso de explosivos involucre un riesgo demasiado 

grande a estructuras o a instalaciones cercanas, la excavación deberá efectuarse por 

otros procedimientos, y los costos que se demande se fijarán de común acuerdo con la 

Fiscalización. 

El Contratista entregará a la Fiscalización, para su aprobación una información detallada 

de la forma como efectuará el trabajo con explosivos. Esto no disminuye o releva al 

Contratista de su total responsabilidad sobre la ejecución de su trabajo o el daño a 

personas u obras y equipo del proyecto. 

Manejarán y utilizarán explosivos únicamente trabajadores competentes y 

responsables, bajo la supervisión de personal experimentado. 

En lo referente al transporte de explosivos, El Contratista deberá cumplir con lo 

estipulado en las Especificaciones Técnicas del MTOP “Manejo y Transporte de 

materiales peligrosos” que se presenta a continuación: 

Descripción.- Se detallan algunas normas y procedimientos de seguridad que deben ser 

considerados por el Contratista y exigidos por el Fiscalizador, a fin de que se extremen 

las precauciones cuando se use y transporte materiales y elementos contaminantes, 

tóxicos o peligrosos, tales como los explosivos, combustibles, aguas servidas no 

tratadas, desechos o basura. El descuido en el uso y transporte de los mismos afectará 

directamente al ambiente y a la salud e integridad física de quienes laboran en la obra. 

Disposiciones Generales.- 

1.- Toda Empresa o persona natural  que  adquiera  materiales  explosivos,  debe  

obtener un Permiso de Consumidor o Comerciante que confiere el Ministerio de Defensa 

Nacional, con validez de un año. 

1.1.- Para obtener el Permiso, entre otros Documentos, la empresa o persona natural 

debe hacer constar la inspección y aprobación del polvorín, el que debe cumplir con los 

requisitos de seguridad establecidos en estas especificaciones. 

2.- Para que una empresa o persona natural pueda transportar materiales explosivos, 

debe obtener una Guía de Libre Tránsito, documento que confiere el Ministerio de 

Defensa Nacional. 
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2.1.-   Para obtener la Guía anteriormente nombrada, la empresa o persona natural,   

debe presentar el correspondiente Permiso de Consumidor o Comerciante de 

Explosivos, debidamente actualizado. 

2.2 La Guía de Libre Tránsito tiene validez de treinta días, y en ella debe constar 

toda la información referente a los productos que están siendo transportados, la ruta 

desde y hasta donde los transportarán, la cantidad, el uso que van a tener y la 

identificación del vendedor y del comprador. De esta manera se asegura que el  

producto llegue a su destino. 

3.- El transporte de explosivos estará sujeto a la custodia militar, debidamente 

respaldada por un miembro de las Fuerzas Armadas, el que será designado 

oportunamente para dicho efecto. 

Consideraciones generales de seguridad en los polvorines.- 

- De ninguna manera se almacenarán, en un mismo ambiente, explosivos, mechas 

de seguridad, detonadores o fulminantes y cordón detonante. 

- En el interior del polvorín, no se almacenarán junto con los explosivos, materiales 

tales como: sustancias inflamables, cartones, papel, trapos, u otros elementos 

combustibles. 

- Se prohíbe guardar en el polvorín clavos, martillos, materiales de hierro u otro 

material que produzca chispas. 

- Queda terminantemente prohibido fumar en los sitios en donde se almacena 

(polvorín), se transporta (camino de acceso al polvorín) y se usa explosivos, quedando 

a libertad del Fiscalizador, el establecer la sanción correspondiente, en caso de 

incumplimiento de lo indicado. 

- En el área de la obra, en donde se usa explosivos, y exista un polvorín, queda 

terminantemente prohibido portar armas de fuego; se exceptúa al personal de guardia 

del polvorín, los cuales deben emplear preferiblemente escopetas. 

- Para el ingreso al polvorín de otras personas que no sea el bodeguero, deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: a) identificarse en el libro de control; b) el guardia 

retendrá todo tipo de materiales de metal que lleven los visitantes (anillos, cadenas, 

llaves, correas con hebilla metálica, navajas, etc.), y las devolverá al momento de haber 

terminado la visita. 

- Descargarse estáticamente, en el sitio respectivo. 

Transporte.- Durante el transporte el Contratista tomará las siguientes precauciones: 

- Garantizar las condiciones de seguridad, necesarias y razonables para el 

transporte de combustibles, bitúmenes, aguas servidas no tratadas, desechos, basura, 

etc. 
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- Programar la realización de labores que requieran uso de explosivos con 

antelación, sometiendo tal programación para la aprobación del Fiscalizador. 

- Disponer de un vehículo fuerte y resistente, en perfectas condiciones, provisto 

de piso de material que no provoque chispas, con los lados y la parte de atrás de altura 

suficiente para impedir la caída eventual de material o bien de carrocería cerrada. 

- Evitar el transporte de explosivos en el mismo vehículo que los detonadores, 

metales, herramientas de metal, carburo, aceite, cerillos, armas de fuego, 

acumuladores, materiales inflamables, ácidos o compuestos corrosivos u oxidables. 

- Revisar los camiones que transporten explosivos cada vez que se utilicen para 

este fin y verificar que lleven por lo menos dos extinguidores de tetracloruro de carbono 

en buenas condiciones. 

- Evitar el transporte de explosivos en remolques, excepto si son semirremolques; 

ni enganchar ningún remolque al camión que transporta explosivos. 

- Cubrir los explosivos con una lona a prueba de agua y de fuego, para protegerlos 

de la intemperie y de cualquier chispa, si se utiliza un camión abierto. 

- Verificar que los vehículos no sobrepasen la altura de los lados del camión. 

- Evitar, en lo posible, que los vehículos que transportan explosivos pasen por 

zonas urbanas o congestionadas de tránsito. 

- El vehículo que transporte el material explosivo estará acompañado de su 

respectiva custodia de seguridad. 

b. Uso de Morteros Expansivos: Rotura de roca con mortero expansivo, 

incluye perforación 

Consiste en el uso de un cemento de fraguado expansivo para demoliciones, corte de 

rocas y concreto; que actúa en base a su propia expansión, ejerciendo contra las 

paredes del agujero que lo contiene una fuerza unitaria que crea trozaduras y grietas. 

Debe ser un producto ambientalmente amigable que no emane gases y no deje residuos 

nocivos o tóxicos. 

Este mortero sirve para: 

• Romper, cortar y demoler, rocas, concreto y hormigón, en aquellos lugares que 

por razones de seguridad, no se pueden usar explosivos. 

• Demoliciones limitadas de rocas o estructuras de cimiento, allí donde las obras 

adyacentes no deben ser dañadas por las vibraciones generadas por las explosiones. 
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• Precorte de formaciones rocosas, creando bloques aislados que pueden ser 

demolidos con la máxima facilidad.  Excavaciones o demoliciones de formaciones 

rocosas y estructuras de cemento, donde el empleo de explosivo resulta anti económico 

por las pérdidas de tiempo operativas, debido a las precauciones necesarias para el 

transporte, el almacenamiento y la manipulación de los explosivos y el cumplimiento de 

los reglamentos de seguridad pública. 

El uso de este mortero se hará cumpliendo estrictamente las indicaciones del fabricante 

(en cuanto a la elección del tipo de mortero y su uso) y su aplicación se la realizará en 

presencia de la Fiscalización una vez que esta haya aprobado su uso, tomando en 

cuenta que la calidad del mortero deberá ser la mejor. Se deberán cuidar parámetros 

como modo de preparación, temperatura, distancia de colocación del mortero entre 

agujeros, diámetro y profundidad de los agujeros, etc. a fin de evitarse la expulsión 

violenta del mortero. 

La fiscalización se asegurará que se tomen todas las medidas precautelatorias  

necesarias para salvaguardar el bienestar de quienes manipulen este mortero. Se 

deberá usar equipo de trabajo adecuado, anteojos, máscaras, guantes, etc. Para ello se 

cumplirá con lo que al respecto se estipule en las Especificaciones Técnicas 

Ambientales. 

Para obtener los resultados deseados, se aconseja efectuar algunas pruebas antes del 

comienzo del trabajo con el mortero expansivo. 

Excavaciones en Presencia de Agua 
La realización de excavación de zanjas con presencia de agua puede ocasionarse por 

la aparición de aguas provenientes del subsuelo, escorrentía de aguas lluvias, de 

inundaciones, de operaciones de construcción, aguas servidas y otros similares; la 

presencia de agua por estas causas debe ser evitada por el constructor mediante 

métodos constructivos apropiados, por lo que no se reconocerá pago adicional alguno 

por estos trabajos. 

En los lugares sujetos a inundaciones de aguas lluvias no se realizarán excavaciones 

en tiempo lluvioso. Las zanjas deberán estar libres de agua antes de colocar las tuberías 

y colectores; bajo ningún concepto se colocarán bajo agua. Las zanjas se mantendrán 

secas hasta que las tuberías hayan sido completamente acopladas. Para el caso de 

instalación de tuberías de drenaje de hormigón con juntas de mortero, se mantendrá 

seca la zanja hasta que se consiga el fraguado del cemento. 

Por las excavaciones de cualquier naturaleza realizadas en presencia de agua no se 

reconocerá pago adicional. 

Condiciones de Seguridad y Disposición de Trabajo 
Cuando las condiciones del terreno o las dimensiones de la excavación sean tales que 

pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavación, la Fiscalización 

ordenará al Constructor la colocación de los entibados y puntales que juzgue necesarios 

para la seguridad de los trabajadores, de la obra y de las estructuras o propiedades 
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adyacentes. La Fiscalización exigirá que estos trabajos sean realizados con las debidas 

seguridades y en la cantidad y calidad necesarias. La Fiscalización está facultada para 

suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el estado de las 

excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o las personas, hasta 

que se efectúen los trabajos de entibamiento o apuntalamiento necesarios. 

En cada tramo de trabajo se abrirán no más de 200 m. de zanja con anterioridad a la 

colocación de la tubería y no se dejará más de 300 m. de zanja sin relleno luego de 

haber colocado los tubos, siempre y cuando las condiciones de terreno y climáticas sean 

las deseadas. 

Cuando sea necesario deberán colocarse puentes temporales sobre excavaciones aún 

no rellenadas, en las intersecciones de las calles, en accesos a viviendas o cuando 

existan terrenos afectados por la excavación; estos puentes serán mantenidos en 

servicio hasta que los requerimientos de las especificaciones que rige el trabajo anterior 

al relleno, hayan sido cumplidos. Los puentes temporales estarán sujetos a la 

aprobación de Fiscalización. 

Se vigilará para que desde el momento en que se inicie la excavación hasta que se 

termine el relleno de la misma, no transcurra un lapso mayor de siete días calendario 

incluyendo  el tiempo necesario para la colocación y prueba de la tubería, salvo 

condiciones especiales que serán absueltas por la Fiscalización. 

Todos los planos constructivos que prepare el Contratista se entregarán a la 

Fiscalización para su aprobación previa, por lo menos siete (7) días hábiles antes del 

inicio de tales trabajos. 

En todos los casos, el contratista deberá cumplir con las disposiciones del Plan de 

Manejo Socio – Ambiental y las Especificaciones Técnicas Ambiéntales elaboradas para 

el Proyecto. 

Depósito de Materiales provenientes de Excavación 
La Fiscalización examinará la calidad de los materiales excavados y determinará el uso 

que puede ser dado en las diferentes obras del proyecto o de la Contratante, tales como 

terraplenes, bordos, bermas, rellenos, etc., debiendo en tal caso ser dispuestos hasta 

su utilización, en sitios convenientes del modo más apropiado, contando con la 

aprobación de la Fiscalización. 

Ningún material de desalojo será colocado sin autorización de la Fiscalización, ni en 

forma temporal, ni permanente, en propiedades públicas o privadas, ni aun contando  

con el permiso de los propietarios. 

Si la Fiscalización estableciere que el Contratista no está cumpliendo con lo previsto en 

este literal, podrá hacer desalojar el material utilizando los servicios de otros y los gastos 

cargados al Contratista. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
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La medición de las excavaciones a mano o mecánica será establecida por los 

volúmenes delimitados por la línea del terreno antes de iniciar las excavaciones y por 

las líneas teóricas de excavación mostradas en los planos, o definidas por la 

Fiscalización. Se medirá y pagará por metro cúbico excavado, sin considerar 

deslizamientos, desprendimientos o derrumbes que se consideren errores o negligencia 

del Contratista. 

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias 

y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas 

especificaciones. 

En ningún caso serán objeto de pago, las excavaciones que el Contratista realice por 

conveniencia propia, los cuales se consideran incluidos en los costos indirectos de la 

obra. 

Los rubros relativos a la excavación, definidos por el tipo de suelo, la clase de 

excavación, la forma de ejecutarla y la profundidad de la misma, se indican en los 

respectivos presupuestos. 

La excavación final, realizada para instalación de las tuberías o para los pozos de 

revisión, en los 10 últimos centímetros, se pagará como excavación a mano en terreno 

sin clasificar o conglomerado, y de acuerdo a la profundidad. 

En todos los casos se deberá cumplir con las disposiciones del Plan de Manejo Socio – 

Ambiental y las ETAM correspondientes. 

Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.202 
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN 
TIERRA) 

M3 

 

HORMIGON SIMPLE  Fc = 240 KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO E 
IMPERMEABILIZANTE) 
 

Los materiales serán de la calidad especificada a continuación: 
 
Preparación del Hormigón: 
Para la preparación del hormigón deberá de disponerse de un equipo especial de 
dosificación y de mezclado, en óptimas condiciones de funcionamiento y mantenimiento, 
en caso de no usar hormigón premezclado. 
 
Cemento: 
Será cemento PORTLAND TIPO 1. Puede ser envasado o al granel, el cemento se lo 
almacenará en depósitos impermeables con el piso ubicado a no menos de 15cm del 
suelo natural y en pilas de 10 sacos, no se utilizará cemento almacenado por más de un 
mes y debe estar exento de granos o piedras resultado de fraguados parciales por 
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antigüedad o humedad; no se utilizarán cementos de distintas marcas o remesas en un 
mismo elemento estructural. 
 
Agregados:  
Los agregados deberán reunir requisitos de las normas INEN 872 y INEN 873. El 
agregado fino puede consistir de arena natural o manufacturada. El agregado grueso 
consistirá de grava natural, grava triturada, cantos rodados triturados o de una 
combinación de ellos. 
Durante la construcción se deberá prestar todas las facilidades para el muestreo y 
control de calidad de los agregados que se estén utilizando. 
Los agregados deberán de ser almacenados en cantidades suficientes y se evitara la 
inclusión de elementos extraños. 
 
Agua: 
El agua a usarse, tanto para el lavado de los agregados como para la preparación de 
las mezclas y curado del hormigón deberá de ser libre de toda sustancia que interfiera 
con el proceso normal de hidratación del cemento. Se rechazará agua que contenga 
sustancias nocivas tales como aceite, ácidos, sales alcalinas, materia orgánica, etc. 
 
Aditivos: 
Ningún aditivo será utilizado sin previo ensayo con los materiales que van a utilizarse 
en la obra. 
Toma De Muestras: 
Se harán todos los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas 
de concreto, deberán ser efectuadas inmediatamente y después de la descarga de la 
mezcladora.  
 
La cantidad de cilindros a probarse será de por lo menos cuatro por ensayo; uno roto a 
los 7 días; y los 3 restantes a los 28 días, para cada elemento estructural.  

 
Vaciado De Hormigón: 
No podrá iniciarse la colocación del concreto hasta que se haya aprobado la 
construcción y preparación de los encofrados, la colocación del acero de refuerzo y el 
equipo y elementos necesarios para el vaciado, consolidación, acabado y curado del 
cemento. 
 
En el caso de fundaciones, se requerirá además la aprobación de las excavaciones.  El 
Contratista deberá comunicar a fiscalización y/o su representante, con una anticipación 
de cuarenta y ocho (48) horas, su intención de iniciar el vaciado y la hora programada 
para realizarlo. 
 
Cuando se utilicen canaletas para el transporte del concreto al sitio de vaciado, los 
extremos de descarga de dichas canaletas deberán proveerse de una tubería flexible 
de caucho, lona u otro material adecuado, o “trompa de elefante”, que impida la 
segregación.  No se permitirá la caída libre del concreto a una distancia mayor de 1.5 
m, sin previa autorización y aprobación, ni verterlo más de dos veces entre la descarga 
de la mezcladora y la colocación en el sitio de la obra; la instalación deberá ser 
previamente aprobada. 
 
El concreto deberá transportarse desde el equipo mezclador hasta el sitio de colocación 
final, tan rápido como sea posible y por métodos que prevengan la segregación o la 
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pérdida de ingredientes y de una manera tal que se asegure que la calidad requerida 
para el concreto siempre se mantenga. 
 
El concreto se deberá depositar en su posición final en la estructura tan rápidamente 
como sea posible después de su mezcla, por métodos que eviten la segregación de los 
agregados o el desplazamiento del acero de refuerzo u otros elementos; la colocación 
se deberá realizar siempre que sea posible en capas horizontales de un espesor no 
mayor a 30 cm.  Cada capa se deberá colocar y vibrar antes de que haya comenzado a 
endurecerse el concreto de la capa inmediatamente inferior, salvo en el caso de juntas 
de construcción horizontal, debidamente aprobadas. 
 
No se permitirá la colocación de concreto que tenga más de 45 minutos de haber sido 
mezclados o cuyo asentamiento esté por fuera de los límites especificados o aprobados; 
no podrá reacondicionarse el concreto por adición de agua. 
 
Se deberá utilizar vibradores eléctricos o neumáticos con una potencia de dos HP, y con 
diámetro de cabezote conveniente para fundir concreto en masa, columnas y vigas, en 
cantidades suficientes para los volúmenes de concreto que se coloquen.  Además, se 
deberá contar con dos vibradores de reserva.  Los vibradores deberán manipularse para 
producir un concreto carente de vacíos (porosidades, hormigueros o planos de 
debilidad), de una textura adecuada en las caras expuestas y de máxima consolidación. 
 
Los vibradores no deberán colocarse contra las formaletas o el acero de refuerzo, ni 
podrán utilizarse para mover el concreto hasta el lugar de su colocación.  La aplicación 
de los vibradores se deberá realizar en puntos uniformemente espaciados, no más 
distantes que el doble de radio en el cual la vibración sea visiblemente producida.  El 
vibrado deberá ser de suficiente duración para compactar adecuadamente el concreto, 
pero sin que cause segregación, y deberá suplementarse con otros métodos de 
consolidación cuando sea necesario, para obtener un concreto denso con superficies 
lisas frente a las formaletas y en las esquinas y ángulos donde sea poco efectivo el uso 
de vibradores. 
 
El concreto se debe colocar de forma continua en cada sección de la estructura, entre 
las juntas indicadas en los planos o debidamente autorizadas. 
 
Todo el concreto se deberá colocar con luz diurna, a menos que el Contratista utilice un 
sistema de iluminación artificial aprobado.  A no ser que se provea de una adecuada 
protección al concreto, este no deberá colocarse durante la lluvia.  Cuando se coloque 
concreto directamente sobre la tierra esta podrá estar húmeda, pero sin agua estancada 
o corriente y libre de materiales extraños. 
 
Cuando se suspenda la colocación del concreto, se deberá limpiar las acumulaciones 
de mortero sobre el refuerzo y las caras interiores de la formaleta en la parte aun no 
vaciada.  Este trabajo, se deberá realizar con las precauciones necesarias para que no 
se rompa la adherencia entre el acero de refuerzo y el concreto fresco. 
 
Reparación Del Hormigón: 
Todas las reparaciones del hormigón serán realizadas bajo la aprobación y en un lapso 
de 24 horas después de retirados los encofrados. 
 
Según los casos, para las reparaciones se podrá utilizar pasta de cemento, morteros, 
hormigones, incluyendo aditivos, tales como ligantes acelerantes, expansores, cemento 
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blanco, etc. Cuando la calidad del hormigón fuese defectuosa todo el volumen 
comprometido deberá remplazarse. 
 
Curado Del Hormigón: 
Se deberá contar con los medios necesarios para efectuar un control del contenido de 
humedad, temperatura, curado, etc. del hormigón en especial durante los primeros días 
después del vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de hidratación 
del cemento y de la resistencia del hormigón. 
 
En el curado del hormigón se podrá utilizar los siguientes métodos: esparcir agua sobre 
la superficie ya endurecida suficientemente durante el tiempo mínimo de 14 días, utilizar 
mantas impermeables de papel, compuestos químicos líquidos que formen una 
membrana sobre la superficie del hormigón y que satisfagan las especificaciones del 
código de la construcción. 
 
Curado Con Agua: 
Cuando se emplee agua para curar superficies de concreto para las cuales se hayan 
especificado los acabados, el curado se deberá realizar cubriendo dichas superficies 
con:  1) Un tejido de yute saturado de agua, 2) Una capa de arena uniforme de 2 cm de 
espesor, saturada de agua o 3) Mediante el empleo de cualquier otro sistema efectivo 
previamente aprobado, tal que conserve continuamente  húmedas las superficies que 
se vayan a curar desde el momento en que el concreto haya fraguado lo suficiente hasta 
el final del periodo de curado especificado. 
 
La Fiscalización podrá aprobar otros métodos alternativos propuestos por el Contratista.  
En todos los casos el curado deberá cumplir con los requisitos del ACI. 
 
Encofrados: 
Se utilizará encofrados cuando sea necesario confinar el hormigón y proporcionarle la 
forma y dimensiones que están en los planos estructurales y arquitectónicos. 
Deberán tener la suficiente rigidez para mantener su posición y resistir las presiones del 
vaciado y vibrado del hormigón, sin las pérdidas del mortero. Las superficies que estén 
en contacto con el hormigón, deberán encontrarse completamente limpias. 
 
El Contratista deberá diseñar, suministrar e instalar todos los encofrados de madera o 
metal (opcionales éstos últimos) comúnmente usados en nuestro medio, los cuales 
deben ser lo suficientemente rígidos y resistentes para confinar y dar forma al concreto 
de acuerdo con las dimensiones mostradas en los planos.  
 
Las cajonetas serán de bloque o se deberá utilizar casetones de poliuretano o “espuma-
foam” ocupando los vacíos previsto en el diseño estructural. 
 
En caso que los encofrados sufran deformaciones por cualquier causa se deberá 
desarmar y construir otros en las condiciones establecidas en el diseño. 
 
Contratista será responsable del diseño e instalación de los encofrados respecto a la 
seguridad, calidad del trabajo y cumplimiento de todas las especificaciones. 
 
El Contratista deberá colocar en las formaletas las molduras especiales requeridas para 
los detalles de juntas, esquinas o bordes y acabados que se indiquen en los planos o 
que se le ordene. Las formaletas se construirán en tal forma que las superficies de 
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concreto terminado sean de textura y color uniformes y de acuerdo con la clase de 
acabado que se especifique. 
 
De acuerdo con los diferentes tipos de acabados que se especifiquen, el Contratista 
deberá escoger los materiales que utilizará para la elaboración de las formaletas, las 
cuales deberán ser de buena calidad y no deberán producir deterioro químico ni cambios 
de color en las superficies del concreto. 
 
En el momento de la colocación de la mezcla, las superficies de las formaletas deberán 
estar libres de incrustaciones de mortero, lechada o de cualquier otro material extraño 
que pueda contaminar la mezcla o que afecte el terminado especificado para la 
superficie de concreto, y no deberán tener huecos, imperfecciones o uniones 
defectuosas que permitan escape de lechada o través de ellas o causen irregularidad 
en las superficies. 
 
Antes de colocar las formaletas, éstas deberán cubrirse con una capa de aceite mineral 
o de cualquier otro producto aprobado, que evite la adherencia entre el concreto y la 
formaleta, pero que no manche la superficie del concreto y barras de refuerzo. 
 
El Contratista podrá utilizar de nuevo la misma formaleta, si ésta ha sido limpiada y 
reparada en forma adecuada para obtener los acabados especificados y sometida a la 
revisión y aprobación. 
Este capítulo determina las especificaciones aplicables a todos los elementos 
estructurales a ejecutarse en hormigón, esto es plintos, riostras, columnas, losas, vigas, 
escaleras, pantallas, viga-canalón, parapetos, etc. 
 
Se recomienda la utilización de hormigón premezclado porque se garantiza la 
dosificación, establecida en los planos estructurales. 
 
Las medidas, resistencias, armado y características de cada elemento estructural en 
hormigón armado serán los indicados en los planos estructurales del proyecto.  En caso 
de discrepancia con los planos arquitectónicos o ausencia de información, el Constructor 
deberá gestionar mediante la fiscalización   todas las consultas que fueren necesarias 
a la entidad contratante.  
 
Se debe cumplir con las siguientes especificaciones para todos los elementos que 
conforman el hormigón armado. Así: 
 
Generalidades: 
No se permitirá la instalación de encofrado, ni la colocación de concreto en ninguna 
sección de una estructura mientras no se haya terminado en su totalidad la excavación 
para dicha sección incluyendo la limpieza final y remoción de soportes más allá de los 
límites de la sección y de manera que las excavaciones posteriores no interfieran con el 
encofrado, el concreto a las fundaciones sobre las cuales el concreto estará en contacto. 
 
Elementos estructurales que por defecto en la instalación o por deformación del 
encofrado presentes defectos que sobrepasen las tolerancias deben ser corregidos o 
demolidos y reemplazados por el Contratista, asumiendo éste su costo.  
 
Para facilitar la operación de curado del hormigón y permitir la más pronta separación 
de las imperfecciones de la superficie del hormigón, se podrá autorizar la remoción de 
los encofrados tan pronto como el hormigón haya alcanzado la resistencia suficiente 



 

 

 

 
 

181 

para soportar el estado de carga inicial, cualquier reparación o tratamiento que se 
requiera en estas superficies, se las hará inmediatamente y después se efectuara el tipo 
de curado apropiado. Para columnas, se podrá realizar una vez cumplidas las 48 horas 
y para vigas y entrepisos después de 15 días o antes, cuando se muestre que el 
concreto haya adquirido el 80% de la resistencia de diseño. Las formaletas y sus 
soportes no podrán retirarse sin la previa aprobación de parte de la Fiscalización, pero 
tal aprobación, no eximirá al Contratista de su responsabilidad con respecto a la calidad 
y seguridad de la obra. Los soportes se deberán remover de tal manera que el concreto 
vaya tomando los esfuerzos debidos a su propio peso en forma gradual y uniforme. 
 
Se considera como resistencia de carga inicial el 70% de la resistencia de diseño del 
hormigón. 
 
En Contratista deberá suministrar e instalar los elementos que han de quedar 
embebidos en el concreto. 
 
El Contratista deberá instalar correctamente las piezas embebidas, platinas para 
soporte de bandejas portacables, sellos, anclajes, camisas, pasamuros y tuberías o 
accesorios que atraviesen las estructuras, antes de fundir el concreto. Deberán tenerse 
especial cuidado y tomarse todas las precauciones del caso para que dichos elementos 
queden correctamente fijados en el concreto y para que no se formen vacíos, grietas y 
/ u hormigueros en los sitios en donde se instalen. 
 
Los espigos, pernos de anclaje o bolsillos para montaje de elementos metálicos o 
equipos, deberán localizarse de acuerdo con los planos de construcción y montaje y las 
recomendaciones de los fabricantes. 
 
En caso que los elementos o equipos no se puedan montar satisfactoriamente por mala 
posición de los anclajes, el Contratista deberá corregirlos a su costo, hasta dejarlos en 
el sitio indicado. 
 
Los vanos, ranuras y orificios de paso, deberán encofrarse y construirse con las 
dimensiones exactas prescritas y localizarse con absoluta precisión. Los vacíos en 
camisas o manguitos, ranuras de anclajes y otros aditamentos, deberán llenarse con un 
material de fácil extracción que impida la entrada del concreto en estos vacíos. 
 
El acabado de las estructuras será hormigón visto, especialmente en columnas y vigas 
vistas 
 
Medición y pago 

La unidad de medida para fines de control y liquidación de planillas de los elementos de 
hormigón, será en m3 y será el resultado de calcular el volumen del hormigón para cada 
elemento (largo x ancho x alto) o la fórmula para cálculo de volumen que le corresponda 
a la geometría de cada elemento. El costo del m3 trabajado comprende el encofrado 
utilizado. Para el pago de las losas se calculará el volumen neto de hormigón fundido, 
sin incluir cajonetas o casetones,  
 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
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ACO.OBR.081 
HORMIGON SIMPLE  Fc =  240  KG/CM2  (INCLUYE 
ENCOFRADO E IMPERMEABILIZANTE) 

M3 

 
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY = 4200  kg/cm2. 
 
El hierro para ser colocado en obra debe de estar libre de escamas, grasas, arcilla, 
oxidación, pintura o recubrimiento de cualquier materia extraña que pueda reducir o 
destruir la adherencia. 
 
Todo el hierro estructural será de las dimensiones establecidas, doblándolo en frió, 
colocado en obra como se especifica o se establece en los planos estructurales. Los 
estribos y otro hierro que este en contacto con otra armadura serán debidamente 
asegurados, con alambre galvanizado o negro # 18, en doble lazo o triple si es necesario 
a fin de prevenir cualquier desplazamiento. 
 
El Acero de refuerzo o armaduras deberán de ser laminados en caliente y se instalará 
de acuerdo a lo indicado en los planos estructurales. Para ello se utilizará varillas 
redondas corrugadas, con un límite de fluencia fy= 4.200 kg/cm2 y deberá cumplir con 
las normas ASTM A-615 y A-706,  a excepción del acero de 8mm utilizados en ciertos 
estribos que serán de 2800  Kg/cm2. 
 
Todo el hierro estructural será colocado en obra en forma segura y con los elementos 
necesarios que garanticen su recubrimiento, espaciamiento y ligadura.  
 
No se permitirá que contraviniendo las disposiciones establecidas en los planos o en 
estas especificaciones la armadura de cualquier elemento superior descienda es decir 
se deforme. 
 
Ningún hormigón será vaciado antes que se haya inspeccionado y aprobado la 
colocación de la armadura. 
 
En todas aquellas superficies de cimentación y otros miembros estructurales principales 
en los cuales se coloque el hormigón directamente sobre el suelo, la armadura tendrá 
un recubrimiento recomendado en las especificaciones del calculista. 
 
No se permitirá la colocación de las varillas sobre capas de hormigón fresco ni la 
reubicación o reajuste de ellas durante la colocación el hormigón. 
 
El espaciamiento mínimo entre la armadura y los elementos embebidos en el hormigón, 
por ejemplo, tuberías, será igual a 1.5 veces el tamaño máximo del agregado. 
 
Cuando sea necesario realizar traslapes que no se encuentren indicados en los planos 
estructurales, se empalmaran las varillas en una longitud mínima de 40 cm, en tales 
uniones las varillas estarán en contacto y sujetas con alambre para todo traslape. 
 
Se debe evitar cualquier unión o empalme de la armadura en los puntos de máximo 
esfuerzo. 
 
Toda armadura será comprobada con los planos estructurales correspondiente, para 
cualquier reemplazo o cambio se consultará con el diseñador. 
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Cuando se requiera o se apruebe, la soldadura de acero de refuerzo deberá cumplir con 
el Código de la American Welding Society AWS D1.4. 
 
Las mallas electro soldadas se deberá utilizar en donde indiquen los planos o donde 
sean previamente aprobadas. 
 
Las mallas electro soldadas podrán ser de alambre liso o corrugado y deberán cumplir 
con las normas ASTM A-185 y ASTM A-497 respectivamente. 
 
Las barras de refuerzo se deberán cortar en su dimensión exacta y se deberán doblar 
en frío, de acuerdo con los detalles y dimensiones mostradas en los planos. 
 
Los empalmes de las barras se deberán realizar en la forma y localización indicadas en 
los planos. Todo empalme no indicado en los planos, requerirá a autorización debida. 
Se permitirá empalmes soldados previa autorización. Los empalmes en barras 
adyacentes deberán localizarse de manera que no queden todos en una misma sección. 
 
Salvo lo indicado en otra forma en los planos, la longitud de los empalmes, los radios de 
doblez y las dimensiones de los ganchos de anclajes deberán cumplir lo especificado al 
respecto en el ACI. 
 
Todos los dobleces y ganchos deberán hacerse en frío, las varillas o dobladas y 
figuradas deberán tener las dimensiones indicadas en los planos y en esa forma 
deberán colocarse dentro de las formaletas. Las varillas que ya estén parcialmente 
embebidas dentro del concreto no pueden doblarse en el sitio. 
 
Para todos los casos se respetará los distanciamientos mínimos al igual que los 
recubrimientos determinados en planos.  Para la colocación de hierros sobre replantillos 
se deberá usar separadores o “galletas” de hormigón; no se permitirá el uso de piedras 
o pedazos de bloque o ladrillo para este fin. 
 
En el momento de colocar el concreto, las barras de refuerzo deberán estar limpias de 
óxido, tierra, escamas, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia que pueda 
disminuir su adherencia con el concreto. 
 
No se permitirá corregir errores en el doblado de las barras ya dobladas. 
 
Medición y pago 

La unidad de medida para fines de control y liquidación de planillas del hierro estructural 
utilizado en todos los elementos de hormigón armado, será en Kg. debiéndose para ello 
calcular el peso del hierro estructural trabajado y no se debe incluir sobrantes ni 
desperdicios. 
 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.041 
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY = 4200  
kg/cm2. 

kg 

 
REPLANTILLO DE HS Fc= 140 KG/CM2. 
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Definición 
La presente especificación establece los requisitos necesarios para ejecutar el 

“Replantillo de Hormigón Simple.  f'c= 140 Kg/cm2, la misma que servirá de consulta en 

las áreas de Obras, Estudios y Diseños, así como para su aplicación y supervisión de 

obra por parte de los contratistas o la fiscalización, respectivamente. 

Ejecucion de los trabajos 
El trabajo para realizar "Replantillo de HS.  f'c= 140 Kg/cm2 se lo realizará con las 

siguientes materiales, herramientas y equipos: 

 

 Hormigón preparado en Hormigonera: 

 

 Hormigón premezclado de f'c= 140 Kg/cm2 

 Encofrado. 

 Mixer. 

No se deberá proceder a efectuar ningún trabajo sin antes contar con la aprobación del 

FISCALIZADOR, pues en caso contrario, éste podrá  ordenar  la  total  extracción  del  

material utilizado  en  rellenos  no  aprobados  por  él,  sin  que  el  CONTRATISTA tenga  

derecho  a  ninguna retribución  por ello.  El FISCALIZADOR debe comprobar las 

pendientes y alineaciones del tramo o los niveles de los cimientos. 

Medición y forma de pago. 
 Unidad de medida del rubro:   Metro cúbico (M3). 

 Forma de pago del rubro:    Por metro cúbico (M3). 

 

Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

03.34.017 REPLANTILLO DE HS Fc= 140 KG/CM2. M3 

PLACA DE NEOPRENO 0.15*0.10*0.03 m 
 
DEFINICION 
 
Se entenderá por juntas de PVC, la cinta de ancho indicado en los planos y que sirve 
para impermeabilizar aquel plano de unión que forman dos hormigones que han sido 
vertidos en diferentes tiempos, que pertenecen a la misma estructura, y además tienen 
que formar un todo monolítico. 
 
ESPECIFICACIONES 
 
Las juntas de PVC serán puestas en los sitios y forma que indique los planos del 
proyecto y/o la fiscalización. Los planos que formen las juntas de PVC serán 
perpendiculares a la principal línea de flujo de agua y en general estarán colocados en 
los puntos de mínimo esfuerzo cortante. 
 
Antes de verter el hormigón nuevo las superficies de construcción serán lavadas y 
cepilladas con un cepillo de alambre y rociadas con agua, hasta que estén saturadas y 
mantenidas así hasta que el hormigón sea vaciado. Si la fiscalización así lo indica se 
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pondrán chicotes de barras extras para garantizar de esta forma unión monolítica entre 
las partes. 
 
Placas de neopreno 

Consisten en placas de neopreno a ser colocadas bajo los apoyos de las estructuras 

metálicas en los pasos de quebradas, en la ubicación y dimensiones que se indique en 

los planos y que señale la Fiscalización. Las placas deberán ser de dureza Shore 60 

FORMA DE PAGO 
 
Las cintas o juntas de PVC serán medidas en metros lineales con dos decimales de 
aproximación determinándose directamente en obra las cantidades correspondientes. 
 
La unión de estructuras antiguas con nuevas se medirá en metros cuadrados, con 2 
decimales de aproximación 
 
Las placas de neopreno se pagarán por unidad de placa de neopreno debidamente 
instalada de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos y al precio especificado 
en la tabla de cantidades y precios y en su costo incluirá los equipos, materiales y la 
mano de obra necesarios   para su ejecución. 
 

Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.204 PLACA DE NEOPRENO 0.15*0.10*0.03 m U 

 

 

 

RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR 

Antes de ejecutar el relleno de una zona se limpiará la superficie del terreno eliminando 

las plantas, raíces u otras materias orgánicas. 

El material para efectuar el relleno estará libre de material orgánico y de cualquier otro 
material comprensible. Podrá emplearse el material excedente de las excavaciones 
siempre que cumplan con los requisitos indicados. 

Los rellenos se harán en capas sucesivas no mayores de 30 cm de espesor, debiendo 
ser bien compactadas y regadas en forma homogénea, a humedad optima, para que el 
material empleado alcance su máxima densidad seca; no se procederá a hacer rellenos 
que cubran trabajos de cimentación, desagüe y otros, si antes no han sido aprobados 
por fiscalización. 

En el caso de encontrarse con observaciones subterráneas, tales como tuberías de 
agua, desagüe, cables eléctricos, cimientos, muros u otras obras antiguas, se deberá 
proceder a su reubicación, modificación o eliminación, según sea el caso, por el 
contratista, en las zonas que puedan inferir o afectar la obra. 
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Forma de Pago 
 Unidad de medida del rubro:   Metro cúbico (M3). 
 Forma de pago del rubro:    Por metro cúbico (M3) 

 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

31.23.018 
RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON 
MATERIAL DEL LUGAR 

m3 

 
 
RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL CASCAJO 

IMPORTADO 

Se entenderá por "relleno" la ejecución del conjunto de operaciones necesarias para 

llenar, hasta completar las secciones que fije el proyecto, entre el fondo de las zanjas y 

el terreno natural, en tal forma que ningún punto de la sección terminada quede a una 

distancia mayor de 10 cm del correspondiente de la sección del proyecto. Este rubro se 

requerirá para la construcción de la red de distribución. 

 

Para la elaboración del relleno compactado mecánicamente con material de préstamo 

importado se debe de usar los siguientes materiales y herramientas: 

 

 Cascajo importado (Material de préstamo importado). 

 Agua. 

 Retroexcavadora. 

 Vibroapisonador (bailarina). 

 Rodillo vibratorio. 

 Pala. 

 Pico. 

 Barreta. 

El cascajo importado deberá de someterse, en caso aplique, a un plan de muestreo para 

conocer sus características físicas mediante pruebas ejecutadas en un laboratorio 

calificado.  

 

El cascajo importado deberá de cumplir con los siguientes requisitos: 
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No se deberá proceder a efectuar ningún relleno sin antes contar con la aprobación del 

Ingeniero Fiscalizador, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción del 

material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Constructor tenga derecho 

a ninguna retribución por ello. 

 

Se debe tener cuidado de no transmitir ni ejecutar trabajos innecesarios sobre la tubería 

hasta que el relleno tenga un mínimo de 30 cm sobre la misma. 

 

Forma de Pago 
 Unidad de medida del rubro:   Metro cúbico (M3). 
 Forma de pago del rubro:    Por metro cúbico (M3) 

 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

31.23.019 
RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON 
MATERIAL CASCAJO IMPORTADO. 

m3 

 

 1.2.12    TUNEL PASO FRANCISCO DE ORELLANA 
 
PERFORACION E INSTALACION DE TUBO CAMISA DE 1500 MM PARA PASE DE 
TUBERIA DE 1000 MM EN ROCA 
 

ALCANCE 
Esta especificación establece el procedimiento a seguir para la realización del 
microtunelaje y montaje de las camisas de acero para protección de las líneas de Agua 
Servida para los cruces de las tuberías en las vías se describe a continuación. 
 
NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Especificaciones de Construcción. Versión 2. (INTERAGUA, 2004). 
 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
Camisa de Acero: Tubería de Acero para soporte de tubería de Polietileno en el paso 
por microtunelaje. 
 
Túnel linner: Es una estructura flexible de acero corrugado, compuesta por planchas 
que permiten el armado total desde su interior. 
 
Grouting: Es un relleno estructural sin contracción para la colocación bajo estructuras 
y maquinaria. Adhiere el equipo dinámico a su base para formar un monolito que 
contrapone la vibración. Mortero especializado para el relleno de espacios. Mortero que 
no tenga contracción o que tenga expansión positiva. 
 
MATERIALES 
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Todos los materiales necesarios descritos en la Ejecución de los Trabajos, para realizar 
satisfactoriamente la instalación de Camisa de Acero por Microtunelaje para el paso de 
Tubería Sanitaria de Polietileno. 
Equipos de Seguridad, Señalización durante el tiempo de ejecución de la perforación.  
 
EQUIPO 
Todos los equipos necesarios descritos en la Ejecución de los Trabajos, para realizar 
satisfactoriamente la instalación de Camisa de Acero por Microtunelaje para el paso de 
Tubería Sanitaria de Polietileno. 
 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 
DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 
Mediante un equipo especializado de detección de tuberías existentes, se determinará 
la ubicación de las tuberías existentes de haberlas. 
Luego se inicia el sondeo de la tubería previamente ubicada, de manera manual 
(calicatas), realizando un movimiento de tierra para obtener la ubicación física y el 
ángulo de inclinación existente. 
 
DISEÑO DE TÚNEL A CONSTRUIRSE. 

 Se realiza el diseño de la perforación y se obtiene la mejor ubicación de la 
máquina perforadora, con el ángulo de inclinación técnicamente más adecuado.  

 Se realiza la medición del sitio a intervenir. 

 Excavaciones de entrada y salida, sondeo de material para análisis de suelo y 
selección de mezcla de lodos y aditivos correspondientes al tipo de suelo. 

 Con estos datos se realiza la planificación y el diseño de la perforación 
 
TRABAJOS PREVIOS 

 Reubicación temporal de interferencias que impidan hacer la excavación, en 
coordinación con la empresa de servicios. 

 Se procede a cerrar la zona de trabajo 

 Se construirá una rampa de acceso en la boca de ingreso al túnel y otra rampa 
de acceso a la salida del túnel, siendo la pendiente de 60º. 

 Dependiendo del tipo de terreno se dará el talud apropiado a paredes, 
sustentado en los planos desarrollados (45 grados). 

 Se colocarán avisos preventivos en las entradas del túnel, informando de las 
características de profundidad, de cantidad de personas que pueden 
permanecer dentro del túnel, de teléfonos de comunicación en caso de 
emergencias. 

 Una vez habilitado el sistema de protección de las paredes y culminada las 
rampas de acceso al inicio y final del túnel, se procede con la excavación 
propiamente del túnel. 

 La perforación del túnel se hará con la ayuda de herramientas mecánicas como 
martillos de demolición y manuales como barretas, picos y lampa. 

 
PERFORACIÓN GUÍA 

 La construcción del túnel se inicia con una perforación guía según diseño previo. 

 La trayectoria de la guía es controlada y dirigida con un equipo localizador digital 
en el que se determina la posición real de la punta guía la cual lleva una sonda 
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que emite una señal desde su ingreso hasta la salida mediante la cual se controla 
que la perforación se realice en la ruta planificada 

 El localizador digital recibe ondas electromagnéticas de un emisor (sonda) que 
va dentro de la punta guía, y es recibido en 2 pantallas.  

 Una en el receptor manual 

 Una localizada en la máquina perforadora 

 El localizador permite visualizar con un margen de error de un máximo de 10 cm 
de desviación en la ruta. 

 
AMPLIACIÓN DE TÚNEL 

 Una vez realizada la perforación guía se determinan según la estructura del 
suelo la tecnología sin zanja a seguirse para ampliación de la perforación inicial 
y formar el túnel al diámetro final deseado para instalación del tubo camisa. 
dependiendo de la naturaleza estructural y química del suelo. 

 Se deberá realizar un tercer pozo en el parterre central donde se interceptarán 
las perforaciones de inicio y final. 

 
ESTRUCTURA SOPORTE DE TÚNEL, INGENIERÍA DE LODOS 

 Terminada la instalación se procede con la inyección del grouting en los espacios 
entre el   Liner y la sobrexcavacion realizada para instalación de los liners, se 
programará la inyección de mortero diseñado según tipo de suelo. 

 Mediante inyección de lodos bentónicos amigables con el medio ambiente se 
refuerzan las paredes que estructuran el túnel y permiten su conformación para 
el siguiente paso. 

 
PREPARACIÓN DE TUBERÍAS A INSTALAR 
Paralelamente a los trabajos de perforación se realiza la preparación de las tuberías de 
polietileno de alta densidad a instalarse, las mismas que son soldadas mediante el 
proceso de termofusion hasta lograr la longitud requerida y formando el Haz de 
lanzamiento a instalarse. 
 
TIRADA (INSTALACIÓN DE TUBERÍA) 
Una vez construido el túnel, con una dimensión de 1,50 veces aproximadamente el 
diámetro requerido del conjunto a instalarse, se procede a la tirada de la tubería camisa 
que previamente ha sido soldada entre si hasta que pase todo el túnel. 
Una vez concluida la instalación de la tubería se instala un alambre guía que indica la 
continuidad y limpieza y se tapona como protección en los extremos de todas las 
tuberías. 
 
En caso de suelos rocosos o de alta consolidación 
El proceso se modifica y se realiza con brocas de extracción para material duro y se 
instala la camisa a medida que esta broca avanza. 
Se instala mediante túnel linner, que consiste en instalación de tuberia seccionada a 
medida que se avanza con la perforación dirigida. 
 
FINAL RETIRO Y LIMPIEZA AREA 
Instalado el tubo camisa está Concluido el trabajo se procede al retiro de equipos y se 
arregla el área intervenida para que quede en condiciones similares a las encontradas. 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
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ACO.OBR.206 
PERFORACION E INSTALACION DE TUBO 
CAMISA DE 1500 MM PARA PASE DE TUBERIA DE 
1000 MM EN ROCA 

M 

 

1.2.13    TUNEL PASO AUTOPISTA TEMINAL PASCUALES 
 
PERFORACION E INSTALACION DE TUBO CAMISA DE 1000 MM PARA PASE DE 
TUBERIA DE 800 MM EN ROCA 
 

ALCANCE 
Esta especificación establece el procedimiento a seguir para la realización del 
microtunelaje y montaje de las camisas de acero para protección de las líneas de Agua 
Servida para los cruces de las tuberías en las vías se describe a continuación. 
 
NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Especificaciones de Construcción. Versión 2. (INTERAGUA, 2004). 
 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
Camisa de Acero: Tubería de Acero para soporte de tubería de Polietileno en el paso 
por microtunelaje. 
 
Túnel linner: Es una estructura flexible de acero corrugado, compuesta por planchas 
que permiten el armado total desde su interior. 
 
Grouting: Es un relleno estructural sin contracción para la colocación bajo estructuras 
y maquinaria. Adhiere el equipo dinámico a su base para formar un monolito que 
contrapone la vibración. Mortero especializado para el relleno de espacios. Mortero que 
no tenga contracción o que tenga expansión positiva. 
 
MATERIALES 
Todos los materiales necesarios descritos en la Ejecución de los Trabajos, para realizar 
satisfactoriamente la instalación de Camisa de Acero por Microtunelaje para el paso de 
Tubería Sanitaria de Polietileno. 
Equipos de Seguridad, Señalización durante el tiempo de ejecución de la perforación.  
 
EQUIPO 
Todos los equipos necesarios descritos en la Ejecución de los Trabajos, para realizar 
satisfactoriamente la instalación de Camisa de Acero por Microtunelaje para el paso de 
Tubería Sanitaria de Polietileno. 
 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 
DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 
Mediante un equipo especializado de detección de tuberías existentes, se determinará 
la ubicación de las tuberías existentes de haberlas. 
Luego se inicia el sondeo de la tubería previamente ubicada, de manera manual 
(calicatas), realizando un movimiento de tierra para obtener la ubicación física y el 
ángulo de inclinación existente. 
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DISEÑO DE TÚNEL A CONSTRUIRSE. 

 Se realiza el diseño de la perforación y se obtiene la mejor ubicación de la 
máquina perforadora, con el ángulo de inclinación técnicamente más adecuado.  

 Se realiza la medición del sitio a intervenir. 

 Excavaciones de entrada y salida, sondeo de material para análisis de suelo y 
selección de mezcla de lodos y aditivos correspondientes al tipo de suelo. 

 Con estos datos se realiza la planificación y el diseño de la perforación 
 
TRABAJOS PREVIOS 

 Reubicación temporal de interferencias que impidan hacer la excavación, en 
coordinación con la empresa de servicios. 

 Se procede a cerrar la zona de trabajo 

 Se construirá una rampa de acceso en la boca de ingreso al túnel y otra rampa 
de acceso a la salida del túnel, siendo la pendiente de 60º. 

 Dependiendo del tipo de terreno se dará el talud apropiado a paredes, 
sustentado en los planos desarrollados (45 grados). 

 Se colocarán avisos preventivos en las entradas del túnel, informando de las 
características de profundidad, de cantidad de personas que pueden 
permanecer dentro del túnel, de teléfonos de comunicación en caso de 
emergencias. 

 Una vez habilitado el sistema de protección de las paredes y culminada las 
rampas de acceso al inicio y final del túnel, se procede con la excavación 
propiamente del túnel. 

 La perforación del túnel se hará con la ayuda de herramientas mecánicas como 
martillos de demolición y manuales como barretas, picos y lampa. 

 
PERFORACIÓN GUÍA 

 La construcción del túnel se inicia con una perforación guía según diseño previo. 

 La trayectoria de la guía es controlada y dirigida con un equipo localizador digital 
en el que se determina la posición real de la punta guía la cual lleva una sonda 
que emite una señal desde su ingreso hasta la salida mediante la cual se controla 
que la perforación se realice en la ruta planificada 

 El localizador digital recibe ondas electromagnéticas de un emisor (sonda) que 
va dentro de la punta guía, y es recibido en 2 pantallas.  

 Una en el receptor manual 

 Una localizada en la máquina perforadora 

 El localizador permite visualizar con un margen de error de un máximo de 10 cm 
de desviación en la ruta. 

 
AMPLIACIÓN DE TÚNEL 

 Una vez realizada la perforación guía se determinan según la estructura del 
suelo la tecnología sin zanja a seguirse para ampliación de la perforación inicial 
y formar el túnel al diámetro final deseado para instalación del tubo camisa. 
dependiendo de la naturaleza estructural y química del suelo. 

 Se deberá realizar un tercer pozo en el parterre central donde se interceptarán 
las perforaciones de inicio y final. 

 
ESTRUCTURA SOPORTE DE TÚNEL, INGENIERÍA DE LODOS 
Terminada la instalación se procede con la inyección del grouting en los espacios 
entre el   Liner y la sobrexcavacion realizada para instalación de los liners, se 
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programará la inyección de mortero diseñado según tipo de suelo. 

 Mediante inyección de lodos bentónicos amigables con el medio ambiente se 
refuerzan las paredes que estructuran el túnel y permiten su conformación para 
el siguiente paso. 

 
PREPARACIÓN DE TUBERÍAS A INSTALAR 
Paralelamente a los trabajos de perforación se realiza la preparación de las tuberías de 
polietileno de alta densidad a instalarse, las mismas que son soldadas mediante el 
proceso de termofusion hasta lograr la longitud requerida y formando el Haz de 
lanzamiento a instalarse. 
 
TIRADA (INSTALACIÓN DE TUBERÍA) 
Una vez construido el túnel, con una dimensión de 1,50 veces aproximadamente el 
diámetro requerido del conjunto a instalarse, se procede a la tirada de la tubería camisa 
que previamente ha sido soldada entre si hasta que pase todo el túnel. 
Una vez concluida la instalación de la tubería se instala un alambre guía que indica la 
continuidad y limpieza y se tapona como protección en los extremos de todas las 
tuberías. 
 
En caso de suelos rocosos o de alta consolidación 
El proceso se modifica y se realiza con brocas de extracción para material duro y se 
instala la camisa a medida que esta broca avanza. 
Se instala mediante túnel linner, que consiste en instalación de tuberia seccionada a 
medida que se avanza con la perforación dirigida. 
 
FINAL RETIRO Y LIMPIEZA AREA 
Instalado el tubo camisa está Concluido el trabajo se procede al retiro de equipos y se 
arregla el área intervenida para que quede en condiciones similares a las encontradas. 
Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.259 
PERFORACION E INSTALACION DE TUBO 
CAMISA DE 1000 MM PARA PASE DE TUBERIA DE 
800 MM EN ROCA 

M 

 
 
 
1.2.14    REPARACIONES 
 
1.2.14.1    SUMINISTRO 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC 
  
ALCANCE 
Esta especificación establece las indicaciones que el Proveedor o el Contratista debe 

cumplir para el suministro de accesorios de PVC. 

Además de lo indicado en esta especificación se debe cumplir con lo indicado en la 

Norma Técnica de Producto NTP-IA-035 "Tubería de PVC para alcantarillado" 

(INTERAGUA, 2010). 
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 NORMATIVAS Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 NTP-IA-035: Norma Técnica de Construcción - Tubería de PVC para 

alcantarillado, Versión 1 (INTERAGUA, 2010). 

 NTE-INEN 1373: Tubería plástica. Tubos y accesorios de pvc rígido para 

presión. Requisitos. (INEN, 2013). 

 NTE-INEN 1374: Tubería plástica. Tubería de PVC rígido para usos sanitarios 

en sistemas a gravedad. Requisitos. (INEN, 2009). 

 NTE-INEN 1869: Tubos de cloruro de polivinilo rígido (pvc) para canalizaciones 

telefónicas y eléctricas. Requisitos. (INEN, 1999). 

 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
PVC: siglas en inglés de Policloruro de Vinilo. Material plástico utilizado en la fabricación 

de tuberías. 

 MATERIALES 
Los tubos y accesorios de PVC, deben cumplir con lo establecido en las normativas de 

referencia. El material suministrado debe estar libre de hundimientos, grietas, fisuras, 

perforaciones, protuberancias o incrustaciones de material extraño, las cuales pueden 

comprometer la resistencia y durabilidad del mismo.  

Los tubos y accesorios deben ser fabricados a partir de cloruro de polivinilo (PVC rígido) 

con calidad certificada por el proveedor, que garantice el cumplimiento de los requisitos 

de la norma de referencia. 

El material del producto será homogéneo a través de la pared y uniforme en color, 

opacidad y densidad. 

Los elementos de refuerzo estructural adicionales usados para la tubería perfilada con 

el fin de incrementar su rigidez anular original pueden ser metálicos o de otros materiales 

siempre y cuando la tubería perfilada a ser reforzada cumpla con todos los requisitos de 

la norma antes mencionada. 

La tubería de PVC de pared estructurada, para sistemas de agua a gravedad, debe 

cumplircon lo establecido en las normas de referencia. 

Todas las tuberías, accesorios, partes y piezas de PVC, deben ser nuevos, sin uso, 

adecuadamente elaborados, libres de defectos y totalmente apropiados para el uso 

requerido.  

La tubería y accesorios debe ser inmune a cualquier tipo de corrosión (química o 

electroquímica). Tampoco debe sufrir daños o agresiones por el ataque de aguas o 

suelos corrosivos. 

No debe ser expuesta a contaminantes tales como: productos de petróleo de bajo peso 

molecular, disolventes orgánicos o vapores disolventes. 

Los tubos y accesorios de PVC no deben ser aplicados o almacenados, sin una forma 

de protección física (como pintura o envoltura), en sitios expuestos de manera 
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continuada a la luz directa del sol, debido al efecto de degradación ultravioleta que 

producen las radiaciones en el PVC. 

Las tuberías de alcantarillado, que trabajan a presión, deben cumplir con lo establecido 

para las tuberías en la norma INEN 1373. 

Los accesorios, uniones, partes y piezas para las instalaciones de tuberías de PVC de 

alcantarillado deben cumplir con los requisitos de la norma INEN 1374. 

EQUIPO 
Equipo de elevación: sistema para bajar los tubos a la zanja. 

Herramientas manuales: Zapapico, Barreta de punta, Baldes metálicos o plásticos, 

Sogas, nivel de manguera, nivel de burbuja, barreta, machete, martillo de uña, pico, 

pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, lápiz bicolor 

(carpintero), escuadra de albañil (escuadra con espaldón), serrucho. 

Retroexcavadora o mini-excavadora: equipos para la apertura de zanjas de instalación. 

Volqueta: Vehículo automóvil con dispositivo mecánico para volcar la carga 

transportada. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Instalación 
El conjunto de operaciones que deberá realizar el Contratista para colocar en los lugares 

que señale el proyecto u ordene el Fiscalizador, las tuberías y accesorios que se 

requieran, se realizará conforme a lo recogido en las Especificaciones de Construcción 

de INTERAGUA (INTERAGUA, 2004). 

Las operaciones de instalación incluyen: maniobras y acarreos locales para distribuirla 

a lo largo de la zanja, la operación de bajada de la tubería y accesorios a las zanjas, la 

instalación correspondiente y la conexión al sistema existente hasta su aceptación por 

parte de Fiscalización. 

Las uniones entre tubos o entre tubos y accesorios deben realizarse por medio de sellos 

de caucho o elastómeros, cemento solvente o adhesivo especial que garanticen la 

hermeticidad de la unión. El Contratista será el responsable directo de la calidad con 

que se ejecuten las uniones y empalmes de los diferentes elementos. 

Suministro y almacenamiento 
Las tuberías objeto de suministro deberán ser cargadas, transportadas y descargadas 

por cuenta y responsabilidad del Proveedor o Contratista desde su planta de fabricación 

hasta los sitios de entrega indicados por Fiscalizacion. Deberán ser cuidadosamente 

manejadas, despachadas y almacenadas, de manera que no sufran daños en la 

protección o revestimiento en las paredes y en los extremos. 
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Los elementos del suministro que resultaren con defectos o daños producidos por causa 

del almacenamiento o manipulación durante el cargue y transporte, deberán ser 

reparados por el Contratista o Proveedor sin ningún costo adicional.  

El apilamiento durante el almacenamiento se deberá realizar de acuerdo con las 

prácticas de seguridad apropiadas. Para las tuberías, el Contratista o Proveedor deberá 

suministrar travesaños, espaciadores y calzos adecuados para prevenir daños al tubo o 

al revestimiento durante el transporte y almacenamiento. 

CONDICIONES DE RECIBO 
El fabricante es el responsable de garantizar la durabilidad y buen comportamiento de 

los materiales, debiendo el Contratista cerciorarse de tales condiciones exigiéndole los 

correspondientes certificados de calidad. Dichos certificados deberán ser presentados 

al Fiscalizador de Obra, que será el encargado de recibir o rechazar el suministro de los 

tubos. 

INTERAGUA autorizará la medida y pago del suministro de las tuberías cuando el 

Contratista o Proveedor haya realizado el suministro de las tuberías con cumplimiento 

de las normas relacionadas en ésta especificación, dentro de los plazos establecidos 

con sus respectivas cantidades, y en los sitios previstos, así mismo la presentación del 

certificado de conformidad con la norma técnica NTE INEN 1591. 

MEDICIÓN Y PAGO 
La medida para el pago del suministro e instalacion de la tubería  será la longitud total 

en metros lineales de tubería (m) de cada material y diámetro, los accesorios se 

contabilizaran por unidad debidamente suministrada e instalada por el Contratista o 

Proveedor a satisfacción INTERAGUA. 

El pago deberá incluir, además de la actividad de suministro e instalación en sí mismas, 

el costo de los empaques para su correcta unión y acople, equipos, herramientas, mano 

de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar los trabajos 

acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS 

establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

Ítems de pago 

CODIGO DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD 

22.10.083 CODO 22,5º RADIO CORTO PVC  D=250MM U/Z  (*) u. 

22.10.096 CODO 45º RADIO CORTO PVC D=250MM U/Z  (*) u. 

22.10.109 CODO 90º RADIO CORTO PVC D=250MM U/Z  (*) u. 

 

 



SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE PVC 
 ALCANCE 
Esta especificación establece las indicaciones que el Proveedor o el Contratista debe 

cumplir para el suministro de tuberías de PVC. 

Además de lo indicado en esta especificación se debe cumplir con lo indicado en la 

Norma Técnica de Producto NTP-IA-035 "Tubería de PVC para alcantarillado" 

(INTERAGUA, 2010). 

 NORMATIVAS Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 NTP-IA-035: Norma Técnica de Construcción - Tubería de PVC para 

alcantarillado, Versión 1 (INTERAGUA, 2010). 

 NTE-INEN 1373: Tubería plástica. Tubos y accesorios de pvc rígido para 

presión. Requisitos. (INEN, 2013). 

 NTE-INEN 1374: Tubería plástica. Tubería de PVC rígido para usos sanitarios 

en sistemas a gravedad. Requisitos. (INEN, 2009). 

 NTE-INEN 1869: Tubos de cloruro de polivinilo rígido (pvc) para canalizaciones 

telefónicas y eléctricas. Requisitos. (INEN, 1999). 

 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
PVC: siglas en inglés de Policloruro de Vinilo. Material plástico utilizado en la fabricación 

de tuberías. 

 MATERIALES 
Los tubos de PVC, deben cumplir con lo establecido en las normativas de referencia. El 

material suministrado debe estar libre de hundimientos, grietas, fisuras, perforaciones, 

protuberancias o incrustaciones de material extraño, las cuales pueden comprometer la 

resistencia y durabilidad del mismo.  

Los tubos deben ser fabricados a partir de cloruro de polivinilo (PVC rígido) con calidad 

certificada por el proveedor, que garantice el cumplimiento de los requisitos de la norma 

de referencia. 

El material del producto será homogéneo a través de la pared y uniforme en color, 

opacidad y densidad. 

Los elementos de refuerzo estructural adicionales usados para la tubería perfilada con 

el fin de incrementar su rigidez anular original pueden ser metálicos o de otros materiales 

siempre y cuando la tubería perfilada a ser reforzada cumpla con todos los requisitos de 

la norma antes mencionada. 

La tubería de PVC de pared estructurada, para sistemas de agua a gravedad, debe 

cumplircon lo establecido en las normas de referencia. 

Todas las tuberías, accesorios, partes y piezas de PVC, deben ser nuevos, sin uso, 

adecuadamente elaborados, libres de defectos y totalmente apropiados para el uso 

requerido.  

La tubería debe ser inmune a cualquier tipo de corrosión (química o electroquímica). 

Tampoco debe sufrir daños o agresiones por el ataque de aguas o suelos corrosivos. 
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No debe ser expuesta a contaminantes tales como: productos de petróleo de bajo peso 

molecular, disolventes orgánicos o vapores disolventes. 

Los tubos de PVC no deben ser aplicados o almacenados, sin una forma de protección 

física (como pintura o envoltura), en sitios expuestos de manera continuada a la luz 

directa del sol, debido al efecto de degradación ultravioleta que producen las radiaciones 

en el PVC. 

Las tuberías de alcantarillado, que trabajan a presión, deben cumplir con lo establecido 

para las tuberías en la norma INEN 1373. 

Los accesorios, uniones, partes y piezas para las instalaciones de tuberías de PVC de 

alcantarillado deben cumplir con los requisitos de la norma INEN 1374. 

EQUIPO 
Equipo de elevación: sistema para bajar los tubos a la zanja. 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Suministro y almacenamiento 
Las tuberías objeto de suministro deberán ser cargadas, transportadas y descargadas 

por cuenta y responsabilidad del Proveedor o Contratista desde su planta de fabricación 

hasta los sitios de entrega indicados por Fiscalizacion. Deberán ser cuidadosamente 

manejadas, despachadas y almacenadas, de manera que no sufran daños en la 

protección o revestimiento en las paredes y en los extremos. 

Los elementos del suministro que resultaren con defectos o daños producidos por causa 

del almacenamiento o manipulación durante el cargue y transporte, deberán ser 

reparados por el Contratista o Proveedor sin ningún costo adicional.  

El apilamiento durante el almacenamiento se deberá realizar de acuerdo con las 

prácticas de seguridad apropiadas. Para las tuberías, el Contratista o Proveedor deberá 

suministrar travesaños, espaciadores y calzos adecuados para prevenir daños al tubo o 

al revestimiento durante el transporte y almacenamiento. 

CONDICIONES DE RECIBO 
El fabricante es el responsable de garantizar la durabilidad y buen comportamiento de 

los materiales, debiendo el Contratista cerciorarse de tales condiciones exigiéndole los 

correspondientes certificados de calidad. Dichos certificados deberán ser presentados 

al Fiscalizador de Obra, que será el encargado de recibir o rechazar el suministro de los 

tubos. 

INTERAGUA autorizará la medida y pago del suministro de las tuberías cuando el 

Contratista o Proveedor haya realizado el suministro de las tuberías con cumplimiento 

de las normas relacionadas en ésta especificación, dentro de los plazos establecidos 

con sus respectivas cantidades, y en los sitios previstos, así mismo la presentación del 

certificado de conformidad con la norma técnica NTE INEN 1591. 

MEDICIÓN Y PAGO 
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La medida para el pago del suministro de la tubería será la longitud total en metros 

lineales de tubería (m) de cada material y diámetro, suministrados por el Contratista o 

Proveedor a satisfacción INTERAGUA. 

El pago deberá incluir, además de la actividad de suministro e instalación en sí mismas, 

el costo de los empaques para su correcta unión y acople, equipos, herramientas, mano 

de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar los trabajos 

acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS 

establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

Ítems de pago 

CODIGO DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD 

22.10.219 
TUBERIA PVC UNION Z PRESION 0,80MPA 

D=250MM (6 MTS.)  (*) 
m. 

22.13.133 

TUBO PVC RÍGIDO DE PARED ESTRUCTURADA E 

INTERIOR LISA D EXTERIOR = 220 MM , D 

INTERIOR 200 MM SERIE 5(*) 

m. 

22.13.135 

"TUBO PVC RÍGIDO DE PARED ESTRUCTURADA E 

INTERIOR LISA D 

EXTERIOR = 315 MM , D INTERIOR 287 MM SERIE 

5(*)" 

m. 

22.13.137  

TUBO PVC RÍGIDO DE PARED ESTRUCTURADA E 

INTERIOR LISA D EXTERIOR = 400 MM , D 

INTERIOR 364 MM SERIE 5(*)  

m. 

 

SUMINISTRO DE TUBERÍA DE HORMIGÓN. 
ALCANCE 
Esta especificación establece las indicaciones que el Proveedor ó Contratista debe 

cumplir para el suministro de tuberías de Hormigón Simple y Armado. Además de lo 

indicado en esta especificación se debe cumplir con lo indicado en la Norma Técnica de 

Producto de INTERAGUA NTP-IA-006 "Tuberías de Hormigón simple, Hormigón 

Armado y Juntas de Estanqueidad". 

NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE REFERENCIA 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en: 

 

 NTP-IA-006: Tuberías de Hormigón simple, Hormigón Armado y Juntas de 

Estanqueidad. 

 NTE INEN 1590: Tubos de Hormigón Simple.   

 NTE INEN 1591: Tubos de Hormigón Reforzado y Accesorios. Requisitos.   

 NTE INEN 1592: Juntas flexibles para tuberías de Hormigón.  

 

MATERIALES 
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No son necesarios materiales adicionales para la ejecución de este rubro. 

CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
El Contratista o proveedor debe suministrar las tuberías de Hormigón Armado aptas 

para soportar las cargas y esfuerzos de manejo, desde la fábrica hasta el sitio de 

colocación, así como las requeridas para su correcto funcionamiento en los sitios 

proyectados. 

Los requisitos mínimos que deberán cumplir las tuberías de hormigón simple y armado, 

son las expuestas en las normas INEN 1590:1987 y INEN 1591:1987. Tuberías 

fabricadas con materiales que respondan a normas diferentes a las anteriores se 

aceptarán siempre que exista una equivalencia reconocida. Las juntas flexibles para 

tuberías de hormigón deberán cumplir con los requisitos mínimos de la Norma NTE 

INEN 1592. 

El Contratista o proveedor debe garantizar que todo elemento suministrado cumple con 

las indicaciones de Norma Técnica de Producto de INTERAGUA NTP-IA-006 "Tuberías 

de Hormigón simple, Hormigón Armado y Juntas de Estanqueidad", y que brindará total 

seguridad durante su funcionamiento bajo las condiciones especiales a que estará 

sometido, y/o que se deriven de éstas, al tener en cuenta que cualquier falla en el mismo, 

podrá poner en peligro la vida y los bienes de los habitantes de los sectores en donde 

se instalen.  

El Contratista o proveedor deberá presentar los resultados de las pruebas en el formato 

de resultados para tubería de hormigón realizadas en fábrica o laboratorio externo como 

mínimo de los siguientes parámetros: Características físicas, resistencia a la flexión 

(método de los tres apoyos), absorción, permeabilidad y presión hidrostática. Se deberá 

incluir la prueba de presión hidrostática con deflexión máxima permisible. 

El suministro de tuberías de acueducto y alcantarillado debe incluir todos los empaques 

necesarios para su correcta unión o acople. Quien suministre las tuberías debe 

garantizxar que las juntas o acoples entre tuberías sean herméticos. 

El proveedor deberá presentar los resultados de las pruebas de propiedades para 

empaques realizadas en fábrica o laboratorio externo como mínimo de los siguientes 

parámetros: Resistencia a la tensión y elongación, dureza, deformación por compresión, 

envejecimiento acelerado, absorción de agua y flexión para empaques según la norma 

ASTM C1619 – 05. 

CONDICIONES DE RECIBO. 
INTERAGUA autorizará la medida y pago del suministro de las tuberías cuando el 

Contratista ó Proveedor haya realizado el Suministro de las tuberías con cumplimiento 

de las normas relacionadas en ésta especificación, dentro de los plazos establecidos 

con sus respectivas cantidades, y en los sitios previstos, así mismo  la presentación  del  

certificado  de  conformidad  con  la  norma  técnica NTE INEN 1590 para Hormigón 

Simple y 1591 para Hormigón Armado. 

SITIOS DE ENTREGA. 
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Las tuberías objeto de suministro deberán ser cargadas, transportadas y descargadas 

por cuenta y responsabilidad del Proveedor ó Contratista desde su planta de fabricación 

hasta los sitios de entrega indicados por INTERAGUA. Deberán ser cuidadosamente 

manejadas, despachadas y almacenadas, de manera que no sufran daños en la 

protección o revestimiento, en las paredes y en los extremos. 

Los elementos del suministro que resultaren con defectos o daños producidos por causa 

del almacenamiento o manipulación durante el cargue y transporte deberán ser 

reparados por el Contratista ó Proveedor, sin ningún costo adicional.  

El  apilamiento  durante  el  almacenamiento  se  deberá  realizar  de  acuerdo  con  las  

prácticas  de seguridad apropiadas. Para las tuberías, el Contratista ó Proveedor deberá 

suministrar travesaños, espaciadores y calzos adecuados para prevenir daños al tubo o 

al revestimiento durante el transporte y almacenamiento. 

MEDICIÓN Y PAGO. 
La medida para el pago del suministro de la tubería será la longitud total en metros 

lineales de tubería (m) de cada material y diámetro, suministrados por el Contratista ó 

Proveedor a satisfacción INTERAGUA. Todos los suministros de tuberías deben incluir 

los empaques para su correcta unión y acople. 

El pago incluirá el suministro  de  toda  la  mano  de  obra,  materiales,  protecciones,  

equipos,  transportes,  seguros, vigilancia, trámites e impuestos de aduana y 

nacionalización y demás actividades necesarias para el suministro  de  las  tuberías  . 

Los ítems de pago para cualquiera de los tipos de tubería para alcantarillado, deberán 

incluir el valor de los hidrosellos y/o uniones y/o acoples. 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN  
 ALCANCE 
En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución del 

rubro Instalación de tubería de Hormigón Armado. 

NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 NTP-IA-006: Tuberías de hormigón simple, hormigón armado y juntas de 

estanquidad. Versión 1 (INTERAGUA, 2010). 

 NTS-IA-003: Excavaciones. Versión 2 (INTERAGUA, 2014). 

 NTS-IA-004: Rellenos para zanjas y alrededor de estructuras. Versión 1 

(INTERAGUA, 2010). 

 ETE-IA-144 a 151: Excavación a mano (INTERAGUA, 2015) 

 ETE-IA-173 y 174: Excavación a máquina (INTERAGUA, 2015). 

 NTP-IA-015: Hormigón hidráulico. Versión 3 (INTERAGUA, 2014). 

 PR-GEN-001: Elaboración de documentos. 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
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Hormigón armado: material de construcción consistente en la disposición de unas 

armaduras de refuerzo sobre las que se vierte una mezcla compuesta de áridos, mortero 

de cemento y arena y agua. Cuando dicha mezcla se seca, el conjunto tiene cualidades 

resistentes muy satisfactorias desde un punto de vista estructural. 

Junta: anillo elastomérico que se dispone en la unión entre dos tubos de hormigón 

armado. 

Estanquidad: cualidad de un elemento por la cual no se produce la salida o la entrada 

de agua a través de él. 

Nicho: sobrexcavación realizada en la zona donde se colocará la campana de un tubo 

de hormigón para evitar tensiones sobre dicha parte del mismo durante su colocación. 

MATERIALES 
Las tuberías de hormigón armado cumplirán con las especificaciones dispuestas en la 

normativa NTP-IA-006 de INTERAGUA. 

EQUIPOS 
Herramientas manuales: baldes metálicos o plásticos, nivel de burbuja, barreta, 

machete, martillo de uña, cinta métrica, lápiz bicolor (carpintero), escuadra de albañil 

(escuadra con espaldón), serrucho, cinta de teflón, palas, picos, carretilla, pisón. 

Herramientas para unión por termofusión: carro alineador, plancha calentadora, caras 

de alineamiento, refrentadora, trapo, cronómetro, alcohol. 

Retroexcavadora o mini-excavadora: maquinaria para excavación. 

Volquete: vehículo para transportar tierras excavadas. 

Hormigonera: máquina para ejecución de hormigón in situ. 

Encofrados: moldes para ejecución de anclajes. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
En primer lugar, se delimitarán las zonas de trabajo para evitar el paso de cualquier 

persona ajena a las Obras. 

Para las excavaciones en zanja necesarias para la colocación de la conducción, se 

respetará lo dispuesto en las especificaciones ETE-IA-173 y ETE-IA-174. Los últimos 

10 centímetros de la excavación se realizarán, por lo general, a mano, siendo necesario 

cumplir con lo estipulado en las especificaciones ETE-IA-144 a ETE-IA-151. La 

geometría de la zanja será indicada en los Planos de proyecto. 

Una vez alcanzada la cota de fondo de la zanja, se procederá a realizar su saneo y 

nivelación, cuidando de no dejar objetos duros como rocas o cualquier otro elemento 

que pudiese dañar la tubería o sus accesorios. Para las conducciones de hormigón 



 

 

 

 
 

202 

armado, es indispensable que los tubos reposen, en toda su longitud, sobre una cama 

de asiento perfectamente regular y nivelada siguiendo la pendiente proyectada. 

Cualquier ajuste necesario de profundidad se realizará mediante elevación o descenso 

de la cama, asegurando el soporte adecuado en toda su longidtud. El espesor y 

composición de este apoyo vendrán indicados en los Planos. En general esta capa 

estará compuesta por un material granular con menos de un 10% de finos y se 

compactará con los medios adecuados. 

Se replanteará el eje de la conducción y se procederá a realizar la instalación de las 

distintas partes. 

Antes de bajar los tubos a la zanja, se examinarán y se apartarán los que presenten 

deterioros, limpiándolos y secándolos si lo precisaran, especialmente las campanas y 

las boquillas. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua. Para ello es buena práctica montar 

los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos. El drenaje 

de estas aguas se realizará según la especificación correspondiente, y su costo no se 

incluye en el presente rubro. 

Para el descenso de los tubos, el Contratista deberá someter a aprobación de la 

Fiscalización el procedimiento de descarga y manipulación de tubos más acorde con la 

Obra. En general, si el peso de los tubos es inferior a 2000 kg, podrán aceptarse 

maquinaria convencinal de excavación y elevación para su manipulación. En caso de 

tener un peso superior se recomienda utilizar guías automotrices. Se recomienda la 

suspensión de los tubos por medio de bandas anchas o eslingas con el recubrimiento 

adecuado. 

 

Una vez colocados los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para 

comprobar que su interior está libre de tierras, piedras, útiles de trabajo, etc. y se 

realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos 

y acodarlos con algo de material de relleno para impedir su movimiento. Cada tubo, 

deberá centrarse y alinearse perfectamente con el adyacente. Si se precisara reajustar 

algún tubo, se levantará el relleno y se preparará como para su primera colocación. No 

es admisible un compactado puntual. 

Para la unión entre tramos de tuberías se realizarán nichos o cobijas, los cuales se 

dimensionarán con holgura para evitar cargas puntuales sobre las campanas de los 

tubos. 
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Previamente a realizar la unión entre dos tubos se comprobará lo siguiente: 

 El tipo y diámetro de las juntas a emplear se corresponden con el diámetro del 

tubo a instalar. 

 Los machos y hembras de los tubos y sus juntas estarán exentos de suciedad, 

grasa, tierra, etc. Tampoco presentarán deterioros, los cuales se subsanarán, si 

se detectan, bajo la supervisión del Fiscalizador. 

 Se colocará la junta en a posición prevista en el diseño de la unión. 

Para el correcto empalme y estanquidad  de las partes, el tubo entrante deberá estar 

suspendido y concéntrico con el tubo ya instalado. El método de instalación a emplear 

por el Contratista deberá ser aprobado por la Fiscalización y por INTERAGUA. 

Los tubos se unirán mediante una fuerza axil aplicada progresivamente sin 

sobretensionar los componentes y usando los útiles adecuados en función del diámetro 

de los tubos. 

Si durante la instalación exite riegos de flotación, las tuberías quedarán aseguradas 

mediante la pertinente carga o anclaje. 

Para el montaje de las juntas de estanquidad, se seguirán los pasos indicados por el 

Fabricante, según sean estas juntas de goma o deslizantes. 

Las cámaras de inspección de la conducción se construirán siguiendo sus propias 

especificaciones. 

Posteriormente se procederá a realizar el relleno de la zanja hasta aproximadamente la 

mitad de la tubería, según los procedimientos aprobados por INTERAGUA en la NTS-

IA-004. 

En este punto se realizarán las pruebas de tubería instalada correspondientes, según lo 

estipulado en la ETE-GR-102. Cuando estas pruebas presenten resultados 

satisfactorios a opinión de la Fiscalización de las Obras, se continuará con el relleno de 

la zanja hasta el nivel de calzada. 

 CONDICIONES DE RECIBO 
El Fiscalizador comprobará que los elementos a instalar se encuentran en perfectas 

condiciones y que no han sufrido ningún desperfecto durante el transporte, manejo e 

instalación de los mismos. 
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La Fiscalización realizará una inspección del 100% de las uniones realizadas, 

comprobando que son correctas. 

En caso de que no se cumpla alguna de las disposiciones anteriores, el Contratista 

deberá reparar los daños ocasionados sin percibir retribución adicional alguna por ello. 

 MEDICIÓN Y PAGO 
La medida de la actividad de instalación de tubería de HA se realizará por metro (m) de 

tubería realmente instalado en Obra. 

El pago deberá incluir, además de la instalación de la tubería en sí mismo, el costo del 

suministro, materiales, equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos 

directos e indirectos necesarios para ejecutar los trabajos acordes con estas 

especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la 

tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

Ítem de pago 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD 

22.13.043  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HS DE 

D=10" ( COLECTOR ). 
m. 

22.13.044 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HS DE 

D=12" ( COLECTOR ). 
m. 

22.13.162  
TUBERÍA DE H.A. D= 66" CLASE II (INCLUYE 

NEOPRENO) 
m. 

22.13.160 
TUBERÍA DE H.A. D= 54" CLASE II (INCLUYE 

NEOPRENO) 
m. 

 

 1.2.14.2    INSTALACION 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN  
 ALCANCE 
En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución del 

rubro Instalación de tubería de Hormigón Armado. 

NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 NTP-IA-006: Tuberías de hormigón simple, hormigón armado y juntas de 

estanquidad. Versión 1 (INTERAGUA, 2010). 

 NTS-IA-003: Excavaciones. Versión 2 (INTERAGUA, 2014). 

 NTS-IA-004: Rellenos para zanjas y alrededor de estructuras. Versión 1 

(INTERAGUA, 2010). 

 ETE-IA-144 a 151: Excavación a mano (INTERAGUA, 2015) 

 ETE-IA-173 y 174: Excavación a máquina (INTERAGUA, 2015). 

 NTP-IA-015: Hormigón hidráulico. Versión 3 (INTERAGUA, 2014). 

 PR-GEN-001: Elaboración de documentos. 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
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Hormigón armado: material de construcción consistente en la disposición de unas 

armaduras de refuerzo sobre las que se vierte una mezcla compuesta de áridos, mortero 

de cemento y arena y agua. Cuando dicha mezcla se seca, el conjunto tiene cualidades 

resistentes muy satisfactorias desde un punto de vista estructural. 

Junta: anillo elastomérico que se dispone en la unión entre dos tubos de hormigón 

armado. 

Estanquidad: cualidad de un elemento por la cual no se produce la salida o la entrada 

de agua a través de él. 

Nicho: sobrexcavación realizada en la zona donde se colocará la campana de un tubo 

de hormigón para evitar tensiones sobre dicha parte del mismo durante su colocación. 

MATERIALES 
Las tuberías de hormigón armado cumplirán con las especificaciones dispuestas en la 

normativa NTP-IA-006 de INTERAGUA. 

EQUIPOS 
Herramientas manuales: baldes metálicos o plásticos, nivel de burbuja, barreta, 

machete, martillo de uña, cinta métrica, lápiz bicolor (carpintero), escuadra de albañil 

(escuadra con espaldón), serrucho, cinta de teflón, palas, picos, carretilla, pisón. 

Herramientas para unión por termofusión: carro alineador, plancha calentadora, caras 

de alineamiento, refrentadora, trapo, cronómetro, alcohol. 

Retroexcavadora o mini-excavadora: maquinaria para excavación. 

Volquete: vehículo para transportar tierras excavadas. 

Hormigonera: máquina para ejecución de hormigón in situ. 

Encofrados: moldes para ejecución de anclajes. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
En primer lugar, se delimitarán las zonas de trabajo para evitar el paso de cualquier 

persona ajena a las Obras. 

Para las excavaciones en zanja necesarias para la colocación de la conducción, se 

respetará lo dispuesto en las especificaciones ETE-IA-173 y ETE-IA-174. Los últimos 

10 centímetros de la excavación se realizarán, por lo general, a mano, siendo necesario 

cumplir con lo estipulado en las especificaciones ETE-IA-144 a ETE-IA-151. La 

geometría de la zanja será indicada en los Planos de proyecto. 

Una vez alcanzada la cota de fondo de la zanja, se procederá a realizar su saneo y 

nivelación, cuidando de no dejar objetos duros como rocas o cualquier otro elemento 

que pudiese dañar la tubería o sus accesorios. Para las conducciones de hormigón 



 

 

 

 
 

206 

armado, es indispensable que los tubos reposen, en toda su longitud, sobre una cama 

de asiento perfectamente regular y nivelada siguiendo la pendiente proyectada. 

Cualquier ajuste necesario de profundidad se realizará mediante elevación o descenso 

de la cama, asegurando el soporte adecuado en toda su longidtud. El espesor y 

composición de este apoyo vendrán indicados en los Planos. En general esta capa 

estará compuesta por un material granular con menos de un 10% de finos y se 

compactará con los medios adecuados. 

Se replanteará el eje de la conducción y se procederá a realizar la instalación de las 

distintas partes. 

Antes de bajar los tubos a la zanja, se examinarán y se apartarán los que presenten 

deterioros, limpiándolos y secándolos si lo precisaran, especialmente las campanas y 

las boquillas. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua. Para ello es buena práctica montar 

los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos. El drenaje 

de estas aguas se realizará según la especificación correspondiente, y su costo no se 

incluye en el presente rubro. 

Para el descenso de los tubos, el Contratista deberá someter a aprobación de la 

Fiscalización el procedimiento de descarga y manipulación de tubos más acorde con la 

Obra. En general, si el peso de los tubos es inferior a 2000 kg, podrán aceptarse 

maquinaria convencinal de excavación y elevación para su manipulación. En caso de 

tener un peso superior se recomienda utilizar guías automotrices. Se recomienda la 

suspensión de los tubos por medio de bandas anchas o eslingas con el recubrimiento 

adecuado. 

 

Una vez colocados los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para 

comprobar que su interior está libre de tierras, piedras, útiles de trabajo, etc. y se 

realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos 

y acodarlos con algo de material de relleno para impedir su movimiento. Cada tubo, 

deberá centrarse y alinearse perfectamente con el adyacente. Si se precisara reajustar 

algún tubo, se levantará el relleno y se preparará como para su primera colocación. No 

es admisible un compactado puntual. 

Para la unión entre tramos de tuberías se realizarán nichos o cobijas, los cuales se 

dimensionarán con holgura para evitar cargas puntuales sobre las campanas de los 

tubos. 
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Previamente a realizar la unión entre dos tubos se comprobará lo siguiente: 

 El tipo y diámetro de las juntas a emplear se corresponden con el diámetro del 

tubo a instalar. 

 Los machos y hembras de los tubos y sus juntas estarán exentos de suciedad, 

grasa, tierra, etc. Tampoco presentarán deterioros, los cuales se subsanarán, si 

se detectan, bajo la supervisión del Fiscalizador. 

 Se colocará la junta en a posición prevista en el diseño de la unión. 

Para el correcto empalme y estanquidad  de las partes, el tubo entrante deberá estar 

suspendido y concéntrico con el tubo ya instalado. El método de instalación a emplear 

por el Contratista deberá ser aprobado por la Fiscalización y por INTERAGUA. 

Los tubos se unirán mediante una fuerza axil aplicada progresivamente sin 

sobretensionar los componentes y usando los útiles adecuados en función del diámetro 

de los tubos. 

Si durante la instalación exite riegos de flotación, las tuberías quedarán aseguradas 

mediante la pertinente carga o anclaje. 

Para el montaje de las juntas de estanquidad, se seguirán los pasos indicados por el 

Fabricante, según sean estas juntas de goma o deslizantes. 

Las cámaras de inspección de la conducción se construirán siguiendo sus propias 

especificaciones. 

Posteriormente se procederá a realizar el relleno de la zanja hasta aproximadamente la 

mitad de la tubería, según los procedimientos aprobados por INTERAGUA en la NTS-

IA-004. 

En este punto se realizarán las pruebas de tubería instalada correspondientes, según lo 

estipulado en la ETE-GR-102. Cuando estas pruebas presenten resultados 

satisfactorios a opinión de la Fiscalización de las Obras, se continuará con el relleno de 

la zanja hasta el nivel de calzada. 

 CONDICIONES DE RECIBO 
El Fiscalizador comprobará que los elementos a instalar se encuentran en perfectas 

condiciones y que no han sufrido ningún desperfecto durante el transporte, manejo e 

instalación de los mismos. 
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La Fiscalización realizará una inspección del 100% de las uniones realizadas, 

comprobando que son correctas. 

En caso de que no se cumpla alguna de las disposiciones anteriores, el Contratista 

deberá reparar los daños ocasionados sin percibir retribución adicional alguna por ello. 

 MEDICIÓN Y PAGO 
La medida de la actividad de instalación de tubería de HA se realizará por metro (m) de 

tubería realmente instalado en Obra. 

El pago deberá incluir, además de la instalación de la tubería en sí mismo, el costo del 

suministro, materiales, equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos 

directos e indirectos necesarios para ejecutar los trabajos acorde con estas 

especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la 

tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

Ítem de pago 

CODIGO DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD 

22.13.028 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HA DE D=66" m. 

22.13.026  INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HA DE D=54" m. 

 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC 
 ALCANCE 
Esta especificación establece las indicaciones que el Proveedor o el Contratista debe 

cumplir para el transporte e instalación de tuberías de PVC. 

NORMATIVAS Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 NTP-IA-035: Norma Técnica de Construcción - Tubería de PVC para 

alcantarillado, Versión 1 (INTERAGUA, 2010). 

 NTE-INEN 1373: Tubería plástica. Tubos y accesorios de pvc rígido para 

presión. Requisitos. (INEN, 2013). 

 NTE-INEN 1374: Tubería plástica. Tubería de PVC rígido para usos sanitarios 

en sistemas a gravedad. Requisitos. (INEN, 2009). 

 NTE-INEN 1869: Tubos de cloruro de polivinilo rígido (pvc) para canalizaciones 

telefónicas y eléctricas. Requisitos. (INEN, 1999). 

 Especificaciones de Construcción. Versión 2. (INTERAGUA, 2004). 

 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
PVC: siglas en inglés de Policloruro de Vinilo. Material plástico utilizado en la fabricación 

de tuberías. 

EQUIPO 
Herramientas manuales: Zapapico, Barreta de punta, Baldes metálicos o plásticos, 

Sogas, nivel de manguera, nivel de burbuja, barreta, machete, martillo de uña, pico, 

pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, lápiz bicolor 

(carpintero), escuadra de albañil (escuadra con espaldón), serrucho. 



 

 

 

 
 

209 

Equipo de elevación: sistema para bajar los tubos a la zanja. 

Retroexcavadora o mini-excavadora: equipos para la apertura de zanjas de instalación. 

Volqueta: Vehículo automóvil con dispositivo mecánico para volcar la carga 

transportada. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Instalación 
El conjunto de operaciones que deberá realizar el Contratista para colocar en los lugares 

que señale el proyecto u ordene el Fiscalizador, las tuberías que se requieran, se 

realizará conforme a lo recogido en las Especificaciones de Construcción de 

INTERAGUA (INTERAGUA, 2004). 

Las operaciones de instalación incluyen: maniobras y acarreos locales para distribuirla 

a lo largo de la zanja, la operación de bajada de la tubería a las zanjas, la instalación 

correspondiente y la conexión al sistema existente hasta su aceptación por parte de 

Fiscalización. 

Las uniones entre tubos o entre tubos y accesorios deben realizarse por medio de sellos 

de caucho o elastómeros, cemento solvente o adhesivo especial que garanticen la 

hermeticidad de la unión. El Contratista será el responsable directo de la calidad con 

que se ejecuten las uniones y empalmes de los diferentes elementos. 

CONDICIONES DE RECIBO 
INTERAGUA autorizará la medida y pago del transporte e instalacion de las tuberías 

cuando el Contratista o Proveedor haya realizado el suministro de las tuberías con 

cumplimiento de las normas relacionadas en ésta especificación, dentro de los plazos 

establecidos con sus respectivas cantidades, y en los sitios previstos, así mismo la 

presentación del certificado de conformidad con la norma técnica NTE INEN 1591. 

MEDICIÓN Y PAGO 
La medida para el pago del suministro de la tubería será la longitud total en metros 

lineales de tubería (m) de cada material y diámetro, suministrados por el Contratista o 

Proveedor a satisfacción INTERAGUA. 

El pago deberá incluir, además de la actividad de suministro e instalación en sí mismas, 

el costo de los empaques para su correcta unión y acople, equipos, herramientas, mano 

de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar los trabajos 

acordes con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS 

establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

Ítems de pago 
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CODIGO DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD 

22.10.010 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

MATRIZ DE PVC DE D=250MM. 
m. 

22.13.114 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

RÍGIDO DE PARED ESTRUCTURADA E INTERIOR 

LISA D = 200 -220 MM. PARA COLECTOR. 

m. 

22.13.116 

TRANSPORTE  E  INSTALACION  DE  TUBERIA  PVC 

RIGIDO DE PARED ESTRUCTURADA E INTERIOR 

LISA  D  =  315  MM. 

m. 

ACO.OBR.252 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

RÍGIDO DE PARED ESTRUCTURADA E INTERIOR 

LISA D = 400 MM. PARA COLECTOR. 

m. 

 

 

 1.2.14.3    EXCAVACIONES Y RELLENOS 
DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TALUD. INCLUYE TRANSPORTE DEL DESALOJO 
(PREINVERNAL) 
ALCANCE 
Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las actividades de desbroce, 

desbanque, desbosque y limpieza, actividades preliminares para la construcción de 

obras.  

Consiste en la tala de árboles, remoción de tacones, incluyendo escombros y basuras, 

de modo que el área de servidumbre o el área de construcción indicada en los planos 

del proyecto o que ordene el Fiscalizador quede limpio y libre de toda vegetación y su 

superficie resulte apta para la ejecución de cualquier trabajo. Incluye, también, la 

disposición de los materiales provenientes de esa actividad fuera del área de las obras.  

En el caso específico de retirada de árboles, se deberá coordinar con el Fiscalizador del 

proyecto a fin de obtener los permisos de Áreas Verdes del Municipio para proceder. En 

todo caso, éstos deberán estar previamente identificados en los documentos del 

proyecto y definido el procedimiento de retiro y/o ubicación que procediese, 

dependiendo del tipo, clase y número de árboles. 

Además de lo indicado en esta especificación, las actividades de desbroce, desbanque, 

desbosque y limpieza deben cumplir con lo indicado en la Norma Técnica de Servicio 

de INTERAGUA, NTS-IA-002 " Desbroce, Desbanque, Desbosque y Limpieza". 

NORMATIVAS Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

 NTS-IA-002: Norma Técnica Construcción de Proyectos de Agua Potable y 

Alcantarillado - Desbroce, Desbanque, Desbosque y Limpieza (INTERAGUA, 

2010). 
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 NS-020: Norma Técnica de Servicio - DESMONTE, LIMPIEZA, DEMOLICIONES 

Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS, Versión 0.0 (EAAB - E.S.P., 2001). 

 MOP-001-F 2002, Sección 208 - RECUPERACIÓN Y ACOPIO DE LA CAPA 

VEGETAL (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del Ecuador, 2002). 

 INV-07 Artículo 200: Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 

- DESMONTE Y LIMPIEZA (Instituto Nacional de Vías Colombia, 2007). 

MATERIALES 
Los materiales obtenidos como resultado de la ejecución de los trabajos de desbroce, 

desbanque, desbosque y limpieza, se dispondrán de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 0del presente documento. 

EQUIPO 
El equipo empleado para la ejecución de los trabajos de desmonte y limpieza deberá 

ser compatible con los procedimientos de ejecución adoptados y requiere la aprobación 

previa del Fiscalizador, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajuste al 

programa de ejecución de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la 

especificación. 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Al inicio de las obras y antes de realizar cualquier corte, poda o tala de árboles o 

arbustos, se debe obtener el permiso ante la autoridad competente. Para evitar daños 

en las propiedades adyacentes o en los árboles que deban permanecer en su lugar, se 

debe procurar que los árboles que han de derribarse para que caigan en el centro de la 

zona objeto de limpieza, troceándolos por su copa y tronco progresivamente. 

Adicionalmente a las indicaciones de la presente especificación, el Contratista deberá 

tener en cuenta todas las consideraciones relacionadas con el Desbroce, Desbanque, 

Desbosque y Limpieza indicadas en la Norma Técnica Construcción de INTERAGUA 

NTS-IA-002. 

Los materiales vegetales deben ser manipulados de acuerdo con lo indicado en la 

Sección 208 "RECUPERACIÓN Y ACOPIO DE LA CAPA VEGETAL" de las 

Especificaciones MOP-001-F -2002. 

Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el empleo 

de equipos mecánicos. 

Toda la materia vegetal proveniente del desbroce deberá colocarse fuera de las zonas 

destinadas a la construcción, en los sitios donde señale el Fiscalizador. 

Los trabajos de desmonte y limpieza deberán efectuarse en todas las zonas señaladas 

en los planos o indicadas por el Fiscalizador y de acuerdo con procedimientos 

aprobados por éste, tomando las precauciones necesarias para lograr unas condiciones 

de seguridad satisfactorias. 

En aquellas áreas donde se deban efectuar trabajos de excavación, todos los troncos, 

raíces y otros materiales inconvenientes, deberán ser removidos hasta una profundidad 

no menor a sesenta centímetros (60 cm) de la superficie subrasante del proyecto. 
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En las áreas que vayan a servir de base de terraplenes o estructuras de contención o 

drenaje, los tocones, raíces y demás materiales inconvenientes a juicio del Fiscalizador, 

deberán eliminarse hasta una profundidad no menor de treinta centímetros (30 cm) por 

debajo de la superficie que deba descubrirse de acuerdo con las necesidades del 

proyecto. 

Todos los troncos que estén en la zona del proyecto, pero por fuera de las áreas de 

excavación, terraplenes o estructuras, podrán cortarse a ras del suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 

el suelo que haya quedado al descubierto al hacer la limpieza y éste se conformará y 

apisonará hasta obtener un grado de compactación similar al del terreno adyacente. 

El material no aprovechable deberá ser transportado al Botadero Municipal  Las 

iguanas”o el sitio que señale el proyecto o el Fiscalizador, previo a la aprobación del 

Departamento Municipal correspondiente. 

Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajo de desbroce efectuados 

indebidamente dentro del área de servidumbre o el área de construcción, serán de 

responsabilidad del Contratista. 

Las operaciones de desbroce se deberán efectuar en forma previa a los trabajos de 

construcción para no entorpecer el desarrollo de éstos. 

CONDICIONES DE RECIBO 
Durante la ejecución de los trabajos, el Fiscalizador adelantará los siguientes controles 

principales: 

 Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos. 

 Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista. 

 Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos aplicados por el 

Contratista. 

 Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 

 Comprobar que la disposición de los materiales obtenidos de los trabajos de 

desmonte y limpieza se ajuste a las exigencias de la presente especificación y 

todas las disposiciones legales vigentes. 

 Medir las áreas en las que se ejecuten los trabajos de acuerdo con esta 

especificación. 

 Señalar todos los árboles que deban quedar de pie y ordenar las medidas para 

evitar que sean dañados. 

El Contratista aplicará las acciones y los procedimientos constructivos recomendados 

en los respectivos estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones 

vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, y el 

Fiscalizador velará por su cumplimiento. 

La actividad de desmonte y limpieza se considerará terminada cuando la zona quede 

despejada para permitir que se continúe con las siguientes actividades de la 
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construcción.  Para efectos de medida y pago, el Fiscalizador únicamente controlará las 

zonas donde el desmonte y la limpieza se realicen en una longitud no mayor de un 

kilómetro  (1 km)  adelante del frente de la explanación. 

MEDICIÓN Y PAGO 
La medición y pago del desbroce, desbanque, desbosque y limpieza será en metros 

cuadrados (m2), medida en la obra en su proyección horizontal. Corresponderá a los 

trabajos ordenados y aceptablemente ejecutados, incluyendo: las zonas de préstamo, 

canteras y minas dentro de la zona de camino, y las fuentes de trabajo aprovechadas 

fuera de dicha zona que estén señaladas en los planos como fuentes designadas u 

opcionales al Contratista. 

Ítems de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.172 
DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TALUD. INCLUYE 

TRANSPORTE DEL DESALOJO (PREINVERNAL) 
M2 

 
EXCAVACIONES 
Antecedentes 
Se entenderá por excavación a mano o mecánica los cortes de terreno para conformar 

plataformas, taludes o zanjas para alojar tuberías, cimentar estructuras u otros 

propósitos  y, la conservación de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera 

para construir las obras o instalar las tuberías. 

Especificaciones 
Las Excavaciones incluyen las operaciones que deberá efectuar el Constructor para 

aflojar el material manualmente o con equipo mecánico previamente a su excavación 

cuando se requiera (excavación en conglomerado y/o roca). Comprende también el 

control de las aguas sean éstas, servidas, potables, provenientes de lluvias o de 

cualquier otra fuente que no sea proveniente del subsuelo (aguas freáticas), para que 

las obras se ejecuten de  manera que se obtenga (cuando sea factible) un drenaje 

natural a través de la propia excavación; para lo cual el Contratista acondicionará 

cuando sean requeridas cunetas, ya sea dentro de las excavaciones o fuera de ellas 

para evacuar e impedir el ingreso de agua procedente de la escorrentía superficial. 

Estas obras son consideradas como inherentes a la excavación y están consideradas 

dentro de los precios unitarios propuestos. Después de haber servido para los 

propósitos indicados, las obras de drenaje serán retiradas con la aprobación de la 

Fiscalización. 

Cualquier daño resultante de las operaciones del Contratista durante la excavación, 

incluyendo daños a la fundación misma, a las superficies excavadas, a  cualquier 

estructura existente y/o a las propiedades adyacentes, será reparado por el Contratista 

a su costa y a entera satisfacción de la Fiscalización. 
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Las excavaciones deberán ejecutarse de acuerdo a las alineaciones, pendientes, 

rasantes y dimensiones que se indican en los planos o que ordene la Fiscalización. De 

preferencia el Contratista utilizará sistemas de excavación mecánicos, debiendo los 

sistemas elegidos originar superficies uniformes, que mantengan los contornos de 

excavación tan ajustados como sea posible a las líneas indicadas en los planos, 

reduciendo al mínimo las sobreexcavaciones. La excavación a mano se empleará 

básicamente para obras y estructuras menores, donde la excavación mecánica pueda 

deteriorar las condiciones del suelo, conformar el fondo de las excavaciones hechas a 

máquina, o cuando por condiciones propias de cada obra la Fiscalización así lo 

disponga. 

Si los resultados obtenidos no son los esperados, la Fiscalización podrá ordenar y el 

Contratista debe presentar, sistemas alternativos adecuados de excavación, sin que 

haya lugar a pagos adicionales o diferentes a los constantes en el contrato. Así mismo, 

si se encontraren materiales inadecuados para la fundación de las obras, la 

Fiscalización podrá ordenar una sobreexcavación, pagando por este trabajo los mismos 

precios indicados en el contrato. 

El material proveniente de las excavaciones es propiedad de la Contratante y su 

utilización para otros fines que no estén relacionados con la obra, serán expresamente 

autorizados por la Fiscalización. 

Clasificación de Suelos para Excavaciones 
Con base de los resultados de los estudios geológicos y geotécnicos, se ha definido la 

existencia de suelos de tipo: normal (sin clasificar), conglomerado, roca y suelos de alta 

consolidación, en algunos casos con niveles freáticos altos que originarán presencia de 

agua en las excavaciones. A continuación se particularizan especificaciones para cada 

caso. 

Excavación en Suelo Sin Clasificar 

Se entenderá por terreno normal aquel conformado por materiales finos combinados o 

no con arenas, gravas y con piedra de hasta 20 cm. de diámetro en un porcentaje de 

volumen inferior al 20%. 

Es el conjunto de actividades necesarias para remover cualquier suelo clasificado por el 

SUCS como suelo fino tipo CH, CL, MH, ML, OH, OL, o una combinación de los mismos 

o suelos granulares de tipo GW, GP, GC, GM, SW, SP, SC, SM, o que lleven doble 

nomenclatura, que son aflojados por los métodos ordinarios tales como pico, pala o 

máquinas excavadoras, incluyen boleos cuya remoción no signifiquen actividades 

complementarias. 

Excavación en Conglomerado 

Se entenderá por conglomerado el terreno con un contenido superior al 60% de piedra 

de tamaño hasta 50 cm. de diámetro, mezclada con arena, grava o suelo fino. 
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Excavación en Roca 

Se entenderá por roca el material que se encuentra dentro de la excavación que no 

puede ser aflojado por los métodos ordinarios en uso, tales como pico y pala o máquinas 

excavadoras sino que para removerlo se haga indispensable el uso de explosivos,  

martillos mecánicos, cuña u otros análogos. 

Cuando el fondo de la zanja sea de conglomerado o roca se excavará hasta 0.15 m. por 

debajo del asiento del tubo y se llenará luego con arena y grava fina. En el caso de que 

la excavación se pasara más allá de los límites indicados anteriormente, el hueco 

resultante de esta remoción será rellenado con un material adecuado aprobado por el 

Ingeniero Fiscalizador. Este relleno se hará a expensas del Constructor, si la 

sobreexcavación se debió a su negligencia u otra causa a él imputable. 

Cuando la excavación de zanjas se realice en roca fija, se permitirá el uso de explosivos, 

siempre que no alteren el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorización 

por escrito del Ingeniero Fiscalizador de la obra. El uso de explosivos estará sujeto a las 

disposiciones que prevea el Ingeniero Fiscalizador. 

Excavación en Suelos de Alta Consolidación 

Es la remoción del estrato de alta consolidación, que por su dureza al corte, permite 

obtener taludes verticales sin riesgo de desmoronamiento que se reconocen por estar 

compuestos, generalmente de areniscas cementadas, cangagua, arcillas laminares de 

profundidad. Para la excavación se requiere de equipos especiales como compresores 

equipados con rompepavimentos, no permite el uso de dinamita u otro sistema de 

explosión. 

Profundidad de las Excavaciones 
Para el caso de las excavaciones en zanjas y únicamente en terrenos clasificados como 

suelos sin clasificar y conglomerado, la extracción de material hasta conseguir llegar al 

plano de asentamiento de la estructura, se establecen las siguientes profundidades de 

excavación: 

- Excavación de 0 a 2 m: se conceptúa como la remoción y extracción de material 

desde el nivel del terreno en condiciones originales, hasta una profundidad de 2 m. 

- Excavación de 2 a 3.5 m se conceptúa como la remoción y extracción de material 

desde una profundidad de 2 m medidos a partir del terreno en condiciones originales, 

hasta una profundidad de 3.5 m. 

- Excavación de 3.5 o superior, se conceptúa como la remoción y extracción de 

material desde una profundidad de 3.5 m medidos a partir del terreno en condiciones 

originales, hasta una profundidad superior definida por fiscalización. 

Tipo de Excavaciones según la manera de ejecutarla 
Excavación Manual 
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Este trabajo consiste en el conjunto de actividades necesarias para la remoción de 

materiales de la excavación por medios ordinarios tales como picos y palas. Se utilizará 

para excavar la última capa de la zanja, o en aquellos sitios en los que la utilización de 

equipo mecánico sea imposible. 

Excavación Mecánica 

En este caso se utiliza equipo caminero apropiado para la realización de las 

excavaciones. Este tipo de excavación se utilizará para realizar los respectivos cortes 

previos a la conformación de los terraplenes donde se implantará las diferentes 

estructuras. Así mismo para la construcción de sub-drenes, de infraestructura sanitaria 

o aquellas excavaciones requeridas en el lecho de los ríos para la construcción de los 

pasos subfluviales. 

Excavaciones para conformar Plataformas o Cimentaciones 
Las excavaciones destinadas a la cimentación de obras se realizarán con las 

dimensiones y criterios indicados en el Proyecto, pero adaptando las dimensiones de la 

cimentación a  la topografía del terreno y sus características locales, de modo que la 

capacidad portante del cimiento y su permanencia no resulten inferiores a las previstas 

en el proyecto. 

No se pagará por excavaciones adicionales que resulten de errores de ubicación, de 

excavaciones excesivas no autorizadas, o de sobreexcavaciones por procesos 

constructivos. 

Los trabajos de excavación deben ejecutarse en condiciones que permitan tener 

permanentemente un drenaje natural de las aguas lluvias. 

Ninguna cimentación de estructura, se iniciará antes que la Fiscalización haya verificado 

las dimensiones de la excavación y el suelo de fundación o la preparación del lecho. 

Todas las excavaciones para estructuras de hormigón deben realizarse en seco, a 

menos que por circunstancias especiales Fiscalización autorice el trabajo. 

Cuando las estructuras deban apoyarse sobre material que no sea roca, la excavación 

no  se efectuará en principio, hasta la cota final y se terminará de excavar únicamente 

en el momento en que se vaya a cimentar la estructura, para evitar perturbaciones y/o 

erosiones de las superficies de contacto. 

Cuando el material en el que se asiente la cimentación sea roca fisurada, terreno blando, 

fangoso o en general inadecuado a juicio de la Fiscalización, el Contratista profundizará  

la excavación, retirará ese material y los sustituirá con material de reposición u hormigón 

pobre según las instrucciones de la Fiscalización. 

En ningún caso se permitirá que la excavación avance más allá de los niveles fijados en 

los planos o autorizados por la Fiscalización, no obstante si ello sucede por culpa del 
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Contratista, el volumen sobreexcavado se rellenará con hormigón del mismo tipo de la 

estructura hasta el nivel fijado, a costo del Contratista. 

Si en el proyecto no se indica lo contrario, las cimentaciones se ejecutarán para que el 

hormigón del cimiento quede en contacto con las paredes laterales de las zanjas 

disponiéndose, si es necesario, entibación para garantizar las dimensiones previstas. 

En los casos en que sea admisible ejecutar la fundición de la cimentación, sin que quede 

lateralmente en contacto con el terreno excavado, aquélla se encofrará, siempre que, 

después de ejecutarse la fundición de la cimentación, se rellene con materiales densos, 

debidamente compactados hasta los niveles previstos en el proyecto. 

En el área de terreno afectado por la cimentación de obras, deberá extraerse toda la 

tierra vegetal, los restos de vegetación, los escombros y basuras, la tierra o rocas 

sueltas. 

Las excavaciones para cimentación de obras se profundizarán, bajo la superficie del 

terreno no alterado o bajo los niveles que se suponga ha de llegar el terreno en el futuro 

como consecuencia de obras o erosiones, hasta las profundidades mínimas indicadas 

en el proyecto o hasta alcanzar capas suficientemente potentes de tierra o roca, cuyas 

características mecánicas y geométricas satisfagan las condiciones previstas en  el 

proyecto. 

Las excavaciones destinadas a la cimentación de obras no podrán considerarse como 

definitivas hasta que la Fiscalización haya comprobado que sus dimensiones y la calidad 

del terreno de cimentación satisfacen las previsiones del proyecto. 

La excavación en roca, si se utilizan explosivos, se efectuará de tal modo que se evite 

la rotura o desplazamiento de la roca que ha de quedar sin excavar ni grietas 

longitudinales. Para reducir el riesgo de fragmentación de la roca de cimentación, se 

adoptarán técnicas de excavación con explosivos aconsejables para dicho fin, tales 

como la distribución adecuada de taladros y carga de explosivos, el tipo y potencia de 

éstos, la separación de las cargas explosivas dentro de los barrenos, la utilización de 

taladros no cargados que marquen una superficie preferente de rotura y las voladuras 

con retardos coordinados. 

En los casos en que la naturaleza de la roca lo permita el Contratista no empleará 

explosivos para la excavación de la roca, debiéndose realizar dicha excavación por 

medio de barras, picos, cuñas, martillos neumáticos y otros medios mecánicos. 

Cuando las litoclasas de la roca de cimentación presenten direcciones peligrosas al 

deslizamiento de la obra, estén abiertas o rellenas de materiales sueltos o destaquen 

bloques de roca relativamente pequeños, se profundizarán las excavaciones hasta 

encontrar roca en condiciones favorables para la cimentación. Las litoclasas que existan 

en la roca de cimentación, aunque no se consideren peligrosas, se señalarán en 

posición y dirección en el terreno y en planos, con objeto de proceder posteriormente a 

su limpieza, inyección o cualquier otro tratamiento, si se considerase conveniente. 
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Las excavaciones destinadas a cimientos se terminarán en seco. Para ello se 

dispondrán zanjas suficientemente profundas de evacuación de las aguas o pozos con 

bombas de agotamiento, para que el nivel de las aguas se mantenga por debajo de la 

cota más baja de los cimientos. 

Para evitar excesos de profundidad en las excavaciones para cimentación, cuando el 

terreno sea alterable, la excavación de los últimos cuarenta centímetros (0.40m) habrá 

de realizarse a mano dentro del plazo comprendido en las setenta y dos horas (72) 

anteriores al comienzo de la construcción de la fábrica de los cimientos. 

Cuando las condiciones topográficas impidan el acceso de maquinaria para la 

excavación y desalojo, estas actividades se realizarán a mano. La cargada y el 

transporte del material que no fuera a utilizarse en el relleno, se hará mediante el uso 

de palas, picos, carretillas o saquillos y se transportará al sitio que determine la 

Fiscalización. 

Excavaciones en Zanjas 
La excavación de zanjas para tuberías se hará de acuerdo a las dimensiones, 

pendientes, y alineaciones indicadas en los planos u ordenados por la Fiscalización. La 

excavación deberá remover raíces, troncos, u otro material que pudiera dificultar la 

colocación de la tubería. 

En ningún caso se excavará con maquinaria tan profundo que la tierra del plano de 

asiento de los tubos sea aflojada o removida. El último material que se vaya a excavar 

será removido a mano con pico y pala, en una profundidad de 0.10 m. La conformación 

del fondo de la zanja y la forma definitiva que el diseño y las especificaciones lo indiquen 

se realizará a pico y pala en la última etapa de la excavación. 

En lo posible las paredes de las zanjas deben ser verticales. El ancho de la zanja a nivel 

de rasante será de mínimo 60 cm. para instalar tubería hasta de 200 mm; para tuberías 

de diámetros mayores, el ancho total de la base de la zanja será igual al diámetro 

exterior de la tubería más 50 cm. Las excavaciones serán afinadas de tal forma que la 

tolerancia con las dimensiones del proyecto no excedan de 0,05 m, cuidando que esta 

desviación no se repita en forma sistemática. 

Para profundidades mayores a 2.00 m, se establece el talud máximo de la pared de la 

zanja de acuerdo al siguiente detalle: 

De 0-3 m. de profundidad el talud máximo será de, 1H : 8V. De 0-4 m. de profundidad 

el talud máximo será de 1H : 6V. De 0-5 m. de profundidad el talud máximo será de 1H 

: 4V. De 0-6 m. de profundidad el talud máximo será de 1H : 4V. 

La excavación de zanjas no se realizará con la presencia permanente de agua, sea 

proveniente del subsuelo, de aguas lluvias, de inundaciones, de operaciones de 

construcción, aguas servidas u otros. 
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Las zanjas se mantendrán sin la presencia de agua hasta 6 horas después que las 

tuberías o colectores hayan sido completamente acoplados. 

Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno se colocarán 

lateralmente a lo largo de un solo lado de la zanja; de manera que no cause 

inconveniente al tránsito vehicular o peatonal. 

Se dejará libre acceso a todos los servicios que requieran facilidades para su operación 

y control. 

Para efectos de pago se considerarán las profundidades de obra recogidas en la tabla 

de cantidades y precios, es decir, de 0 a 2m, de 2 a 4 m y de 4 a 6m, siendo el nivel 0 

el del terreno natural. 

Excavaciones para pozos de revisión 
En el caso de pozos de revisión construidos en sitio, la excavación en el fondo será de 

un diámetro A = B + 0.90, en donde B = Diámetro interno del fondo del pozo y A =  

diámetro de la excavación. 

Los taludes máximos de las paredes para profundidades de excavación mayores a 2,0 

m, son los que se detallan a continuación: 

De 0-3 m. de profundidad el talud máximo será de, 1H : 8V. De 0-4 m. de profundidad 

el talud máximo será de 1H : 6V. De 0-5 m. de profundidad el talud máximo será de 1H 

: 4V. De 0-6 m. de profundidad el talud máximo será de 1H : 4V. 

Excavación en Roca 
Uso de Explosivos: Rotura de roca con dinamita, incluye perforación 

Los trabajos con explosivos se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en estas 

especificaciones y con la aprobación de la Fiscalización. El método de trabajo deberá 

controlarse cuidadosamente con el objeto de reducir al mínimo las sobreexcavaciones 

y preservar la roca situada tras los límites de excavación en las mejores condiciones 

posibles. El rubro incluye los equipos, herramientas y mano de obra requeridos para la 

perforación. 

La roca situada en los límites de la excavación misma o fuera de ella y que haya sido 

aflojada por las voladuras deberá ser removida por el Contratista y su volumen se 

incluirá en los volúmenes de excavación. Sin embargo, aquellas rocas ubicadas fuera 

de las líneas de excavación y que hayan sido aflojadas, por cualquier motivo, serán 

removidas por el Contratista a su costo, incluyendo el relleno correspondiente. 

Cuando a juicio de la Fiscalización el uso de explosivos involucre un riesgo demasiado 

grande a estructuras o a instalaciones cercanas, la excavación deberá efectuarse por 

otros procedimientos, y los costos que se demande se fijarán de común acuerdo con la 

Fiscalización. 
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El Contratista entregará a la Fiscalización, para su aprobación una información detallada 

de la forma como efectuará el trabajo con explosivos. Esto no disminuye o releva al 

Contratista de su total responsabilidad sobre la ejecución de su trabajo o el daño a 

personas u obras y equipo del proyecto. 

Manejarán y utilizarán explosivos únicamente trabajadores competentes y 

responsables, bajo la supervisión de personal experimentado. 

En lo referente al transporte de explosivos, El Contratista deberá cumplir con lo 

estipulado en las Especificaciones Técnicas del MTOP “Manejo y Transporte de 

materiales peligrosos” que se presenta a continuación: 

“222-01. Descripción.- Se detallan algunas normas y procedimientos de seguridad que 

deben ser considerados por el Contratista y exigidos por el Fiscalizador, a fin de que se 

extremen las precauciones cuando se use y transporte materiales y elementos 

contaminantes, tóxicos o peligrosos, tales como los explosivos, combustibles, aguas 

servidas no tratadas, desechos o basura. El descuido en el uso y transporte de los 

mismos afectará directamente al ambiente y a la salud e integridad física de quienes 

laboran en la obra. 

222-01.1 Disposiciones Generales.- 

1.- Toda Empresa o persona natural  que  adquiera  materiales  explosivos,  debe  

obtener un Permiso de Consumidor o Comerciante que confiere el Ministerio de Defensa 

Nacional, con validez de un año. 

1.1.- Para obtener el Permiso, entre otros Documentos, la empresa o persona natural 

debe hacer constar la inspección y aprobación del polvorín, el que debe cumplir con los 

requisitos de seguridad establecidos en estas especificaciones. 

2.- Para que una empresa o persona natural pueda transportar materiales explosivos, 

debe obtener una Guía de Libre Tránsito, documento que confiere el Ministerio de 

Defensa Nacional. 

2.1.-   Para obtener la Guía anteriormente nombrada, la empresa o persona natural,   

debe presentar el correspondiente Permiso de Consumidor o Comerciante de 

Explosivos, debidamente actualizado. 

2.2 La Guía de Libre Tránsito tiene validez de treinta días, y en ella debe constar 

toda la información referente a los productos que están siendo transportados, la ruta 

desde y hasta donde los transportarán, la cantidad, el uso que van a tener y la 

identificación del vendedor y del comprador. De esta manera se asegura que el  

producto llegue a su destino. 

3.- El transporte de explosivos estará sujeto a la custodia militar, debidamente 

respaldada por un miembro de las Fuerzas Armadas, el que será designado 

oportunamente para dicho efecto. 
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222-02.1.1. Consideraciones generales de seguridad en los polvorines.- 

- De ninguna manera se almacenarán, en un mismo ambiente, explosivos, mechas 

de seguridad, detonadores o fulminantes y cordón detonante. 

- En el interior del polvorín, no se almacenarán junto con los explosivos, materiales 

tales como: sustancias inflamables, cartones, papel, trapos, u otros elementos 

combustibles. 

- Se prohíbe guardar en el polvorín clavos, martillos, materiales de hierro u otro 

material que produzca chispas. 

- Queda terminantemente prohibido fumar en los sitios en donde se almacena 

(polvorín), se transporta (camino de acceso al polvorín) y se usa explosivos, quedando 

a libertad del Fiscalizador, el establecer la sanción correspondiente, en caso de 

incumplimiento de lo indicado. 

- En el área de la obra, en donde se usa explosivos, y exista un polvorín, queda 

terminantemente prohibido portar armas de fuego; se exceptúa al personal de guardia 

del polvorín, los cuales deben emplear preferiblemente escopetas. 

- Para el ingreso al polvorín de otras personas que no sea el bodeguero, deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: a) identificarse en el libro de control; b) el guardia 

retendrá todo tipo de materiales de metal que lleven los visitantes (anillos, cadenas, 

llaves, correas con hebilla metálica, navajas, etc.), y las devolverá al momento de haber 

terminado la visita. 

- Descargarse estáticamente, en el sitio respectivo. 

222-02.2. Transporte.- Durante el transporte el Contratista tomará las siguientes 

precauciones: 

- Garantizar las condiciones de seguridad, necesarias y razonables para el 

transporte de combustibles, bitúmenes, aguas servidas no tratadas, desechos, basura, 

etc. 

- Programar la realización de labores que requieran uso de explosivos con 

antelación, sometiendo tal programación para la aprobación del Fiscalizador. 

- Disponer de un vehículo fuerte y resistente, en perfectas condiciones, provisto 

de piso de material que no provoque chispas, con los lados y la parte de atrás de altura 

suficiente para impedir la caída eventual de material o bien de carrocería cerrada. 

- Evitar el transporte de explosivos en el mismo vehículo que los detonadores, 

metales, herramientas de metal, carburo, aceite, cerillos, armas de fuego, 

acumuladores, materiales inflamables, ácidos o compuestos corrosivos u oxidables. 
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- Revisar los camiones que transporten explosivos cada vez que se utilicen para 

este fin y verificar que lleven por lo menos dos extinguidores de tetracloruro de carbono 

en buenas condiciones. 

- Evitar el transporte de explosivos en remolques, excepto si son semirremolques; 

ni enganchar ningún remolque al camión que transporta explosivos. 

- Cubrir los explosivos con una lona a prueba de agua y de fuego, para protegerlos 

de la intemperie y de cualquier chispa, si se utiliza un camión abierto. 

- Verificar que los vehículos no sobrepasen la altura de los lados del camión. 

- Evitar, en lo posible, que los vehículos que transportan explosivos pasen por 

zonas urbanas o congestionadas de tránsito. 

- El vehículo que transporte el material explosivo estará acompañado de su 

respectiva custodia de seguridad. 

Uso de Morteros Expansivos: Rotura de roca con mortero expansivo, incluye 

perforación 

Consiste en el uso de un cemento de fraguado expansivo para demoliciones, corte de 

rocas y concreto; que actúa en base a su propia expansión, ejerciendo contra las 

paredes del agujero que lo contiene una fuerza unitaria que crea trozaduras y grietas. 

Debe ser un producto ambientalmente amigable que no emane gases y no deje residuos 

nocivos o tóxicos. 

Este mortero sirve para: 

• Romper, cortar y demoler, rocas, concreto y hormigón, en aquellos lugares que 

por razones de seguridad, no se pueden usar explosivos. 

• Demoliciones limitadas de rocas o estructuras de cimiento, allí donde las obras 

adyacentes no deben ser dañadas por las vibraciones generadas por las explosiones. 

• Precorte de formaciones rocosas, creando bloques aislados que pueden ser 

demolidos con la máxima facilidad.  Excavaciones o demoliciones de formaciones 

rocosas y estructuras de cemento, donde el empleo de explosivo resulta anti económico 

por las pérdidas de tiempo operativas, debido a las precauciones necesarias para el 

transporte, el almacenamiento y la manipulación de los explosivos y el cumplimiento de 

los reglamentos de seguridad pública. 

El uso de este mortero se hará cumpliendo estrictamente las indicaciones del fabricante 

(en cuanto a la elección del tipo de mortero y su uso) y su aplicación se la realizará en 

presencia de la Fiscalización una vez que esta haya aprobado su uso, tomando en 

cuenta que la calidad del mortero deberá ser la mejor. Se deberán cuidar parámetros 

como modo de preparación, temperatura, distancia de colocación del mortero entre 
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agujeros, diámetro y profundidad de los agujeros, etc. a fin de evitarse la expulsión 

violenta del mortero. 

La fiscalización se asegurará que se tomen todas las medidas precautelatorias  

necesarias para salvaguardar el bienestar de quienes manipulen este mortero. Se 

deberá usar equipo de trabajo adecuado, anteojos, máscaras, guantes, etc. Para ello se 

cumplirá con lo que al respecto se estipule en las Especificaciones Técnicas 

Ambientales. 

Para obtener los resultados deseados, se aconseja efectuar algunas pruebas antes del 

comienzo del trabajo con el mortero expansivo. 

Excavaciones en Presencia de Agua 
La realización de excavación de zanjas con presencia de agua puede ocasionarse por 

la aparición de aguas provenientes del subsuelo, escorrentía de aguas lluvias, de 

inundaciones, de operaciones de construcción, aguas servidas y otros similares; la 

presencia de agua por estas causas debe ser evitada por el constructor mediante 

métodos constructivos apropiados, por lo que no se reconocerá pago adicional alguno 

por estos trabajos. 

En los lugares sujetos a inundaciones de aguas lluvias no se realizarán excavaciones 

en tiempo lluvioso. Las zanjas deberán estar libres de agua antes de colocar las tuberías 

y colectores; bajo ningún concepto se colocarán bajo agua. Las zanjas se mantendrán 

secas hasta que las tuberías hayan sido completamente acopladas. Para el caso de 

instalación de tuberías de drenaje de hormigón con juntas de mortero, se mantendrá 

seca la zanja hasta que se consiga el fraguado del cemento. 

Por las excavaciones de cualquier naturaleza realizadas en presencia de agua no se 

reconocerá pago adicional. 

Condiciones de Seguridad y Disposición de Trabajo 
Cuando las condiciones del terreno o las dimensiones de la excavación sean tales que 

pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavación, la Fiscalización 

ordenará al Constructor la colocación de los entibados y puntales que juzgue necesarios 

para la seguridad de los trabajadores, de la obra y de las estructuras o propiedades 

adyacentes. La Fiscalización exigirá que estos trabajos sean realizados con las debidas 

seguridades y en la cantidad y calidad necesarias. La Fiscalización está facultada para 

suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el estado de las 

excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o las personas, hasta 

que se efectúen los trabajos de entibamiento o apuntalamiento necesarios. 

En cada tramo de trabajo se abrirán no más de 200 m. de zanja con anterioridad a la 

colocación de la tubería y no se dejará más de 300 m. de zanja sin relleno luego de 

haber colocado los tubos, siempre y cuando las condiciones de terreno y climáticas sean 

las deseadas. 
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Cuando sea necesario deberán colocarse puentes temporales sobre excavaciones aún 

no rellenadas, en las intersecciones de las calles, en accesos a viviendas o cuando 

existan terrenos afectados por la excavación; estos puentes serán mantenidos en 

servicio hasta que los requerimientos de las especificaciones que rige el trabajo anterior 

al relleno, hayan sido cumplidos. Los puentes temporales estarán sujetos a la 

aprobación de Fiscalización. 

Se vigilará para que desde el momento en que se inicie la excavación hasta que se 

termine el relleno de la misma, no transcurra un lapso mayor de siete días calendario 

incluyendo  el tiempo necesario para la colocación y prueba de la tubería, salvo 

condiciones especiales que serán absueltas por la Fiscalización. 

Todos los planos constructivos que prepare el Contratista se entregarán a la 

Fiscalización para su aprobación previa, por lo menos siete (7) días hábiles antes del 

inicio de tales trabajos. 

En todos los casos, el contratista deberá cumplir con las disposiciones del Plan de 

Manejo Socio – Ambiental y las Especificaciones Técnicas Ambiéntales elaboradas para 

el Proyecto. 

Depósito de Materiales provenientes de Excavación 
La Fiscalización examinará la calidad de los materiales excavados y determinará el uso 

que puede ser dado en las diferentes obras del proyecto o de la Contratante, tales como 

terraplenes, bordos, bermas, rellenos, etc., debiendo en tal caso ser dispuestos hasta 

su utilización, en sitios convenientes del modo más apropiado, contando con la 

aprobación de la Fiscalización. 

Ningún material de desalojo será colocado sin autorización de la Fiscalización, ni en 

forma temporal, ni permanente, en propiedades públicas o privadas, ni aun contando  

con el permiso de los propietarios. 

Si la Fiscalización estableciere que el Contratista no está cumpliendo con lo previsto en 

este literal, podrá hacer desalojar el material utilizando los servicios de otros y los gastos 

cargados al Contratista. 

Medición y Forma de Pago 

La medición de las excavaciones a mano o mecánica será establecida por los 

volúmenes delimitados por la línea del terreno antes de iniciar las excavaciones y por 

las líneas teóricas de excavación mostradas en los planos, o definidas por la 

Fiscalización. Se medirá y pagará por metro cúbico excavado, sin considerar 

deslizamientos, desprendimientos o derrumbes que se consideren errores o negligencia 

del Contratista. 

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias 

y cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas 

especificaciones. 
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En ningún caso serán objeto de pago, las excavaciones que el Contratista realice por 

conveniencia propia, los cuales se consideran incluidos en los costos indirectos de la 

obra. 

Los rubros relativos a la excavación, definidos por el tipo de suelo, la clase de 

excavación, la forma de ejecutarla y la profundidad de la misma, se indican en los 

respectivos presupuestos. 

La excavación final, realizada para instalación de las tuberías o para los pozos de 

revisión, en los 10 últimos centímetros, se pagará como excavación a mano en terreno 

sin clasificar o conglomerado, y de acuerdo a la profundidad. 

En todos los casos se deberá cumplir con las disposiciones del Plan de Manejo Socio – 

Ambiental y las ETAM correspondientes. 

Ítems de Pago 
 

CONTENIDO DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD 

31.23.002 
EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00M DE 

PROFUNDIDAD 
m3 

 
DESALOJO DE MATERIAL 
Definición 
Se entenderá por desalojo de material producto de excavación y no apto para relleno, 

la operación consistente en el cargado y transporte de dicho material hasta los bancos 

de desperdicio o de almacenamiento que señale el proyecto y/o el ingeniero 

Fiscalizador, ubicados a distancias iguales o menores a 5 km. 

Se entenderá por Sobreacarreo de materiales al transporte de materiales a distancias 

mayores a los 5 km, medidos a partir de esta distancia. 

No se incluyen en estos rubros los residuos de materiales, desperdicios y demás 

sobrantes generados en la obra, cuyo manejo, recogida, cargado, transporte, descarga 

y demás actividades relacionadas, son de responsabilidad del Contratista 

No se podrá desalojar materiales fuera de los sitios definidos por la Fiscalización. Para 

esto, se implementará un mecanismo de control para la entrega de materiales mediante 

una boleta de recibo-entrega. 

Para que se considere efectuado el rubro de desalojo, la Fiscalización constatará que el 

sitio de la obra y la zona de influencia de la misma, este completamente limpia. 

Especificaciones 
El desalojo de material producto de excavación se deberá realizar por medio de equipo 

mecánico en buenas condiciones, sin ocasionar la interrupción del tráfico de vehículos, 

ni causar molestias a los habitantes. Para el efecto, los volquetes que transporten el 

material deberán disponer de una carpa cobertora que evite el derrame del material por 

efectos del viento o el movimiento mismo del vehículo. 
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El desalojo incluye el transporte y manejo o acondicionamiento del botadero de 

disposición final de los desechos y residuos (regado, tendido y compactado) durante y 

al final de ejecutada la obra, ya sean estos manejados por la escombrera o por el 

Contratista. 

Cuando los botaderos sean manejados por la escombrera, el Contratista deberá pagar 

a ésta las tasas respectivas conforme a lo señalado en la Ordenanza Municipal que 

Regula la gestión integral de los Desechos y Residuos Sólidos en el Cantón Cuenca, 

cuyo valor deberá estar considerado dentro de los costos directos de los rubros de los 

que forma parte. 

En el caso que el Contratista gestione el Botadero, previo a su utilización deberá 

presentar a la Fiscalización, el diseño respectivo aprobado por las autoridades 

municipales competentes (Comisión de Gestión Ambiental, escombrera u otras) 

Medición y pago 

El cargado a mano o a máquina, de materiales de desalojo se pagará por separado, en 

metros cúbicos medidos sobre el perfil excavado. El precio unitario incluirá el porcentaje 

de esponjamiento. 

El transporte de materiales de desalojo hasta 5 km, se medirá y pagará en metros 

cúbicos. El volumen se medirá sobre el perfil excavado. El precio unitario incluirá el 

porcentaje de esponjamiento. 

El Sobreacarreo se pagará con el rubro transporte de materiales a más de 5 kilómetros, 

se medirá en metros cúbicos-kilómetro, se lo calculará multiplicando el volumen 

transportado (calculado sobre el perfil excavado) por el exceso de la distancia total de 

transporte sobre los 5 km. El precio unitario incluirá el porcentaje de esponjamiento. 

El contratista se impondrá, para la elaboración y presentación de su oferta el factor de 

esponjamiento, de acuerdo a su experiencia y al conocimiento del proyecto. La ruta para 

el desalojo lo establecerá el Fiscalizador. 

Para cuando el botadero sea gestionado por la escombrera el Contratista reconocerá a 

ésta, el pago por concepto del manejo del botadero, cuyo costo deberá incluirse en los 

costos directos de los rubros de los que forma parte. 

La Contratante no reconocerá pago adicional alguno al Contratista por concepto del 

manejo de botaderos, sean estos manejados por la escombrera o por el contratista. 

La ruta para el transporte de materiales de desalojo lo establecerá el Fiscalizador. Como 

requisito para el pago de los rubros señalados en este numeral, el Contratista deberá 

presentar la factura de pago a la escombrera por concepto de la tasa señalada; en  caso 

de que el botadero sea manejado por el Contratista, la Fiscalización certificará que el 

mismo está siendo manejado de acuerdo al diseño aprobado previo a su utilización. 
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Ítems de Pago 

CONTENIDO DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD 

31.23.030 
DESALOJO DE MATERIAL DE 0,01 KM. A 5 KM. (INCLUYE 

ESPONJAMIENTO) 
m3 

 

 

 

RELLENOS 
RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL CASCAJO 
IMPORTADO. 
Se entenderá por "relleno" la ejecución del conjunto de operaciones necesarias para 

llenar, hasta completar las secciones que fije el proyecto, entre el fondo de las zanjas y 

el terreno natural, en tal forma que ningún punto de la sección terminada quede a una 

distancia mayor de 10 cm del correspondiente de la sección del proyecto. Este rubro se 

requerirá para la construcción de la red de distribución. 

 

Para la elaboración del relleno compactado mecánicamente con material de préstamo 

importado se debe de usar los siguientes materiales y herramientas: 

 

 Cascajo importado (Material de préstamo importado). 

 Agua. 

 Retroexcavadora. 

 Vibroapisonador (bailarina). 

 Rodillo vibratorio. 

 Pala. 

 Pico. 

 Barreta. 

El cascajo importado deberá de someterse, en caso aplique, a un plan de muestreo para 

conocer sus características físicas mediante pruebas ejecutadas en un laboratorio 

calificado.  

El cascajo importado deberá de cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se deberá 

proceder a efectuar ningún relleno sin antes contar con la aprobación del Ingeniero 

Fiscalizador, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción del material 
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utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Constructor tenga derecho a 

ninguna retribución por ello. 

Se debe tener cuidado de no transmitir ni ejecutar trabajos innecesarios sobre la tubería 

hasta que el relleno tenga un mínimo de 30 cm sobre la misma. 

 

RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR 
Antes de ejecutar el relleno de una zona se limpiará la superficie del terreno eliminando 

las plantas, raíces u otras materias orgánicas. 

El material para efectuar el relleno estará libre de material orgánico y de cualquier otro 
material comprensible. Podrá emplearse el material excedente de las excavaciones 
siempre que cumplan con los requisitos indicados. 

Los rellenos se harán en capas sucesivas no mayores de 30 cm de espesor, debiendo 
ser bien compactadas y regadas en forma homogénea, a humedad optima, para que el 
material empleado alcance su máxima densidad seca; no se procederá a hacer rellenos 
que cubran trabajos de cimentación, desagüe y otros, si antes no han sido aprobados 
por fiscalización. 

En el caso de encontrarse con observaciones subterráneas, tales como tuberías de 
agua, desagüe, cables eléctricos, cimientos, muros u otras obras antiguas, se deberá 
proceder a su reubicación, modificación o eliminación, según sea el caso, por el 
contratista, en las zonas que puedan inferir o afectar la obra. 

Forma de Pago 
 Unidad de medida del rubro:   Metro cúbico (M3). 
 Forma de pago del rubro:    Por metro cúbico (M3) 

 

Ítems de Pago 
 

CONTENIDO DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD 

31.23.018 
RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON 

MATERIAL DEL LUGAR 
m3 

31.23.019 
RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON 

MATERIAL CASCAJO IMPORTADO. 
m3 

 

1.3    LINEA DE IMPULSION 5 DE DICIEMBRE - EB2 
  
1.3.1    SUMINISTRO 
 
Suministro de accesorios PEAD 
ALCANCE 
En la siguiente especificación se detallan los materiales, normativos, de medición y 
abono a respetar durante la ejecución del rubro para suministro de accesorios PEAD. 
NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en: 
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 NTP-IA-034: Tubería y accesorios de polietileno de alta densidad (PEAD) para 

conducción de agua a presión. Versión 2 (INTERAGUA, 2013). 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 PEAD: siglas de Polietileno de Alta Densidad. Material plástico. 

 Tubería polietileno:  Tubería de Polietileno resistente 

 Electrofusion: La Electrofusion es un sistema de unión que se utiliza para unir 

tubos o tubos y Accesorios Polivalentes o Manipulados de PE media y alta 

densidad, PE 80 y PE 100. Los accesorios electro soldables se pueden utilizar 

en tubos de SDR 17,6 para diámetros mayores de DN 90 y en tubos de SDR 11 

para todos los diámetros, aunque cada fabricante debe garantizar estos rangos 

de SDR y DN. 

 Adaptador hembra para unión manguera pead: accesorio que se utiliza para 

conectar la tubería PEAD. 

 Silla: accesorio que se utiliza en lugar de un collarín para realizar una conexión 

a la red de distribución. 

 Codo: accesorio que se utiliza para dar una curvatura a la red. 

 Manguito Unión PEAD: accesorio que se utiliza para la unión entre tuberías 

PEAD. 

 Reductor PEAD: accesorio que se utiliza para reducir los diámetros en tuberías 

PEAD. 

 Unión de transición PEAD: accesorio que se utiliza para la transición de tubería 

PEAD a espiga de hierro fundido. 

MATERIALES 
Los accesorios indicados cumplirán con lo estipulado en la NTP-IA-034. 

Los accesorios serán de PEAD para realizar la unión de tubo y el accesorio está provisto 

de una resistencia interna que se basa en la circulación de una corriente eléctrica 

originada a cerrarse el circuito, están producidos bajo la norma ISO 4427 la cual es 

también compatible con la norma DIN 8074. Tanto la materia prima como la tubería 

producida están sujetas a todos los ensayos requeridos por esta norma 

Las características físicas y mecánicas del material que componen los accesorios serán 

iguales o mejores a las del tubo de PEAD en que se instalarán. 

EQUIPO 
Equipo de elevación: sistema para bajar los accesorios 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Suministro y almacenamiento 
Los accesorios de objeto de suministro deberán ser cargadas, transportadas y 

descargadas por cuenta y responsabilidad del Proveedor o Contratista desde su planta 

de fabricación hasta los sitios de entrega indicados por LA CONTRATANTE. Deberán 

ser cuidadosamente manejadas, despachadas y almacenadas, de manera que no 

sufran daños en la protección o revestimiento en las paredes y en los extremos. 
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Los elementos del suministro que resultaren con defectos o daños producidos por causa 

del almacenamiento o manipulación durante el cargue y transporte, deberán ser 

reparados por el Contratista o Proveedor sin ningún costo adicional.  

El apilamiento durante el almacenamiento se deberá realizar de acuerdo con las 

prácticas de seguridad apropiadas. Para las tuberías, el Contratista o Proveedor deberá 

suministrar travesaños, espaciadores y calzos adecuados para prevenir daños al tubo o 

al revestimiento durante el transporte y almacenamiento. 

CONDICIONES DE RECIBO 
El fabricante es el responsable de garantizar la durabilidad y buen comportamiento de 

los materiales, debiendo el Contratista cerciorarse de tales condiciones exigiéndole los 

correspondientes certificados de calidad. Dichos certificados deberán ser presentados 

al Fiscalizador de Obra, que será el encargado de recibir o rechazar el suministro de los 

tubos. 

LA CONTRATANTE autorizará la medida y pago del suministro de las tuberías cuando 

el Contratista o Proveedor haya realizado el suministro de las tuberías con cumplimiento 

de las normas relacionadas en ésta especificación, dentro de los plazos establecidos 

con sus respectivas cantidades, y en los sitios previstos, así mismo la presentación del 

certificado de conformidad con la norma técnica NTE INEN 1591. 

MEDICIÓN Y PAGO 
La medida para el pago de suministro de los accesorios será por unidad de cada 

accesorio, suministrados por el Contratista o Proveedor a satisfacción DE LA 

CONTRATANTE. 

Ítems de pago 
 

CLAVE DE 

USUARIO 
DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD 

ACO.OBR.253 
SUMINISTRO DE CODOS DE 22.5° PN 10 BARS 

SDR 17  D=200MM  
U 

ACO.OBR.254 
SUMINISTRO DE CODOS DE 45° PN 10 BARS SDR 

17  D=200MM  
U 

ACO.OBR.194 
SUMINISTRO DE CODOS DE 90° PN 10 BARS SDR 

17  D=200MM 
U 

 

SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO PARA SANEAMIENTO PN6. DIAMETRO 
200MM. 
ALCANCE 
Esta especificación establece las indicaciones que el Proveedor o el Contratista debe 

cumplir para el suministro de tuberías. 
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Además de lo indicado en esta especificación se debe cumplir con lo indicado en la 

Norma Técnica de Producto de Tuberías de Polietileno de INTERAGUA 

NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en: 

 NTP-IA-034: Tubería y accesorios de polietileno de alta densidad (PEAD) para 

conducción de agua a presión. Versión 2 (INTERAGUA, 2013). 

 Norma INEN 1744 para TUBOS DE POLIETILENO PARA CONDUCCIÓN DE 

AGUA   A PRESIÓN. 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 PEAD: siglas de Polietileno de Alta Densidad. Material plástico. 

 Tubería polietileno:  Tubería de Polietileno resistente 

 PN: La presión nominal de un tubo, junta o pieza es la presión efectiva, 

expresada en Kg/cm2, que ha servido de base para la determinación de sus 

dimensiones a una temperatura normalizada. La presión nominal se designa por 

las letras PN seguidas de un número que corresponde al valor de la presión 

considerada. 

 DN: Diámetro Nominal expresado en milímetros 

MATERIALES 
Las tuberías a suministrar serán de PEAD para redes de Saneamiento. 

La tubería a suministrar deberá cumplir la Norma internacional DIN PAS 1075 

Las características físicas y mecánicas del material que se componen las tuberías serán 

iguales o mejores a las del tubo de PEAD en que se instalarán. 

EQUIPO 
Equipo de elevación: sistema para bajar los accesorios 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Suministro y almacenamiento 
Las tuberías de PEAD de objeto de suministro deberán ser cargadas, transportadas y 

descargadas por cuenta y responsabilidad del Proveedor o Contratista desde su planta 

de fabricación hasta los sitios de entrega indicados por LA CONTRATANTE. Deberán 

ser cuidadosamente manejadas, despachadas y almacenadas, de manera que no 

sufran daños en la protección o revestimiento en las paredes y en los extremos. 

Los elementos del suministro que resultaren con defectos o daños producidos por causa 

del almacenamiento o manipulación durante el cargue y transporte, deberán ser 

reparados por el Contratista o Proveedor sin ningún costo adicional.  

El apilamiento durante el almacenamiento se deberá realizar de acuerdo con las 

prácticas de seguridad apropiadas. Para las tuberías, el Contratista o Proveedor deberá 

suministrar travesaños, espaciadores y calzos adecuados para prevenir daños al tubo o 

al revestimiento durante el transporte y almacenamiento. 

CONDICIONES DE RECIBO 
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El fabricante es el responsable de garantizar la durabilidad y buen comportamiento de 

los materiales, debiendo el Contratista cerciorarse de tales condiciones exigiéndole los 

correspondientes certificados de calidad. Dichos certificados deberán ser presentados 

al Fiscalizador de Obra, que será el encargado de recibir o rechazar el suministro de los 

tubos. 

LA CONTRATANTE autorizará la medida y pago del suministro de las tuberías cuando 

el Contratista o Proveedor haya realizado el suministro de las tuberías con cumplimiento 

de las normas relacionadas en ésta especificación, dentro de los plazos establecidos 

con sus respectivas cantidades, y en los sitios previstos, así mismo la presentación del 

certificado de conformidad con la norma técnica NTE INEN 1591. 

MEDICIÓN Y PAGO 
La medida para el pago de suministro de los accesorios será por metro de tubería, 

suministrados por el Contratista o Proveedor a satisfacción DE LA CONTRATANTE. 

Ítems de pago 
 

CLAVE DE 

USUARIO 
DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD 

ACO.OBR.210 
SUMINISTRO TUBERIA POLIETILENO PARA  

SANEAMIENTO PN6. DIAMETRO 200MM. 
M 

 

SUMINISTRO DE TUBERÍAS DE PVC 
 ALCANCE 
Esta especificación establece las indicaciones que el Proveedor o el Contratista debe 

cumplir para el suministro de tuberías de PVC. 

Además de lo indicado en esta especificación se debe cumplir con lo indicado en la 

Norma Técnica de Producto NTP-IA-035 "Tubería de PVC para alcantarillado" 

(INTERAGUA, 2010). 

 NORMATIVAS Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 NTP-IA-035: Norma Técnica de Construcción - Tubería de PVC para 

alcantarillado, Versión 1 (INTERAGUA, 2010). 

 NTE-INEN 1373: Tubería plástica. Tubos y accesorios de pvc rígido para 

presión. Requisitos. (INEN, 2013). 

 NTE-INEN 1374: Tubería plástica. Tubería de PVC rígido para usos sanitarios 

en sistemas a gravedad. Requisitos. (INEN, 2009). 

 NTE-INEN 1869: Tubos de cloruro de polivinilo rígido (pvc) para canalizaciones 

telefónicas y eléctricas. Requisitos. (INEN, 1999). 

 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
PVC: siglas en inglés de Policloruro de Vinilo. Material plástico utilizado en la fabricación 

de tuberías. 
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 MATERIALES 
Los tubos de PVC, deben cumplir con lo establecido en las normativas de referencia. El 

material suministrado debe estar libre de hundimientos, grietas, fisuras, perforaciones, 

protuberancias o incrustaciones de material extraño, las cuales pueden comprometer la 

resistencia y durabilidad del mismo.  

Los tubos deben ser fabricados a partir de cloruro de polivinilo (PVC rígido) con calidad 

certificada por el proveedor, que garantice el cumplimiento de los requisitos de la norma 

de referencia. 

El material del producto será homogéneo a través de la pared y uniforme en color, 

opacidad y densidad. 

Los elementos de refuerzo estructural adicionales usados para la tubería perfilada con 

el fin de incrementar su rigidez anular original pueden ser metálicos o de otros materiales 

siempre y cuando la tubería perfilada a ser reforzada cumpla con todos los requisitos de 

la norma antes mencionada. 

La tubería de PVC de pared estructurada, para sistemas de agua a gravedad, debe 

cumplircon lo establecido en las normas de referencia. 

Todas las tuberías, accesorios, partes y piezas de PVC, deben ser nuevos, sin uso, 

adecuadamente elaborados, libres de defectos y totalmente apropiados para el uso 

requerido.  

La tubería debe ser inmune a cualquier tipo de corrosión (química o electroquímica). 

Tampoco debe sufrir daños o agresiones por el ataque de aguas o suelos corrosivos. 

No debe ser expuesta a contaminantes tales como: productos de petróleo de bajo peso 

molecular, disolventes orgánicos o vapores disolventes. 

Los tubos de PVC no deben ser aplicados o almacenados, sin una forma de protección 

física (como pintura o envoltura), en sitios expuestos de manera continuada a la luz 

directa del sol, debido al efecto de degradación ultravioleta que producen las radiaciones 

en el PVC. 

Las tuberías de alcantarillado, que trabajan a presión, deben cumplir con lo establecido 

para las tuberías en la norma INEN 1373. 

Los accesorios, uniones, partes y piezas para las instalaciones de tuberías de PVC de 

alcantarillado deben cumplir con los requisitos de la norma INEN 1374. 

EQUIPO 
Equipo de elevación: sistema para bajar los tubos a la zanja. 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Suministro y almacenamiento 
Las tuberías objeto de suministro deberán ser cargadas, transportadas y descargadas 

por cuenta y responsabilidad del Proveedor o Contratista desde su planta de fabricación 

hasta los sitios de entrega indicados por Fiscalizacion. Deberán ser cuidadosamente 
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manejadas, despachadas y almacenadas, de manera que no sufran daños en la 

protección o revestimiento en las paredes y en los extremos. 

Los elementos del suministro que resultaren con defectos o daños producidos por causa 

del almacenamiento o manipulación durante el cargue y transporte, deberán ser 

reparados por el Contratista o Proveedor sin ningún costo adicional.  

El apilamiento durante el almacenamiento se deberá realizar de acuerdo con las 

prácticas de seguridad apropiadas. Para las tuberías, el Contratista o Proveedor deberá 

suministrar travesaños, espaciadores y calzos adecuados para prevenir daños al tubo o 

al revestimiento durante el transporte y almacenamiento. 

CONDICIONES DE RECIBO 
El fabricante es el responsable de garantizar la durabilidad y buen comportamiento de 

los materiales, debiendo el Contratista cerciorarse de tales condiciones exigiéndole los 

correspondientes certificados de calidad. Dichos certificados deberán ser presentados 

al Fiscalizador de Obra, que será el encargado de recibir o rechazar el suministro de los 

tubos. 

INTERAGUA autorizará la medida y pago del suministro de las tuberías cuando el 

Contratista o Proveedor haya realizado el suministro de las tuberías con cumplimiento 

de las normas relacionadas en ésta especificación, dentro de los plazos establecidos 

con sus respectivas cantidades, y en los sitios previstos, así mismo la presentación del 

certificado de conformidad con la norma técnica NTE INEN 1591. 

MEDICIÓN Y PAGO 
La medida para el pago del suministro de la tubería será la longitud total en metros 

lineales de tubería (m) de cada material y diámetro, suministrados por el Contratista o 

Proveedor a satisfacción INTERAGUA. 

El pago deberá incluir, además de la actividad de suministro e instalación en sí mismas, 

el costo de los empaques para su correcta unión y acople, equipos, herramientas, mano 

de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar los trabajos 

acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS 

establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

Ítems de pago 

CODIGO DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD 

22.13.133 

TUBO PVC RÍGIDO DE PARED ESTRUCTURADA E 

INTERIOR LISA D EXTERIOR = 220 MM , D 

INTERIOR 200 MM SERIE 5(*) 

m. 

22.13.135 

"TUBO PVC RÍGIDO DE PARED ESTRUCTURADA E 

INTERIOR LISA D 

EXTERIOR = 315 MM , D INTERIOR 287 MM SERIE 

5(*)" 

m. 
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CODIGO DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD 

22.13.140 

TUBO PVC RÍGIDO DE PARED ESTRUCTURADA E 

INTERIOR LISA D EXTERIOR = 650 MM , D 

INTERIOR 600 MM SERIE 5(*) 

m. 

 

 1.3.2    INSTALACION INCLUYE ACCESORIOS 
 

INSTALACION TUBERIA POLIETILENO  PARA  SANEAMIENTO PN6. DIAMETRO 
200MM. INCLUYE ACCESORIOS 
 
ALCANCE 
En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución del 

rubro de accesorios de termofusion o electrofusion para PEAD. 

NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en: 

 NTP-IA-034: Tubería y accesorios de polietileno de alta densidad (PEAD) para 

conducción de agua a presión. Versión 2 (INTERAGUA, 2013). 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 PEAD: siglas de Polietileno de Alta Densidad. Material plástico. 

 Tubería polietileno:  Tubería de Polietileno resistente 

 Electrofusion: La Electrofusión es un sistema de unión que se utiliza para unir 

tubos o tubos y Accesorios Polivalentes o Manipulados de PE media y alta 

densidad, PE 80 y PE 100. Los accesorios electro soldables se pueden utilizar 

en tubos de SDR 17,6 para diámetros mayores de DN 90 y en tubos de SDR 11 

para todos los diámetros, aunque cada fabricante debe garantizar estos rangos 

de SDR y DN. 

 Adaptador hembra para unión manguera pead: accesorio que se utiliza para 

conectar la tubería PEAD. 

 Silla: accesorio que se utiliza en lugar de un collarín para realizar una conexión 

a la red de distribución. 

 Codo: accesorio que se utiliza para dar una curvatura a la red. 

 Manguito Unión PEAD: accesorio que se utiliza para la unión entre tuberías 

PEAD. 

 Reductor PEAD: accesorio que se utiliza para reducir los diámetros en tuberías 

PEAD. 

 Unión de transición PEAD: accesorio que se utiliza para la transición de tubería 

PEAD a espiga de hierro fundido. 

MATERIALES 
Los accesorios indicados cumplirán con lo estipulado en la NTP-IA-034. 

Todos los materiales necesarios para la fusión necesaria entre tubería PEAD y 

accesorios. 
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Las características físicas y mecánicas del material que componen los accesorios serán 

iguales o mejores a las del tubo de PEAD en que se instalarán. 

EQUIPOS 

 Herramientas manuales: Cortador de tubos, llaves, prensa de tubos, cepillos, 

limpiador, baldes metálicos o plásticos, nivel de burbuja, barreta, machete, 

martillo de uña, cinta métrica, lápiz bicolor (carpintero), destornilladores, lija. 

 Equipos de electrofusion: máquina para realizar la unión de los accesorios pead 

y la tubería pead mediante la aplicación de voltaje. Las máquinas disponen de 

los sistemas de Soldadura Manual, Código de Barras, debe tener un sistema 

automático de detección de los parámetros de soldadura de un accesorio. 

 Alcohol: líquido para limpiar las superficies a unir. 

Asimismo, se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección 

personal designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
ELECTROFUSION EN ACCESORIOS 

La tubería a la que se realizará la unión deberá estar vacía antes de la adición del 
accesorio 

Los operarios que ejecuten la actividad de electrofusion, así como los equipos utilizados 

para ello, deberán ser certificados y verificados por INTERAGUA. 

Durante la colocación de los accesorios por electrofusion se deberá cumplir en todo 
momento con lo indicado y las recomendaciones del Fabricante de la máquina de unión 
por electrofusion. 

Antes de iniciar el procedimiento de electrofusion se deberán limpiar el interior y exterior, 
tanto de tubería como de accesorio, que vayan a ser unidos, mediante la aplicación de 
alcohol con un trapo, y demás elementos necesarios. 

En caso de necesitar se instalará mediante mordazas de sujeción alrededor del tubo al 
que se unirá los accesorios y se lijarán la parte del tubo y del accesorio que estarán en 
contacto, dejándolas limpias, secas y libres de cualquier elemento extraño. 

Marque primeramente la longitud del tubo a introducirse en el accesorio, luego marque 
el área del tubo que se va a raspar trazando líneas visibles y perpendiculares al raspado. 
Raspe con el raspador mecánico el espesor necesario de acuerdo al fabricante la 
superficie exterior. No tocar con las manos la superficie ya raspada. 

Se fijará el accesorio al soporte que posee la máquina y se controlará que se haya 
realizado un ajuste correcto. Se accionará la herramienta para alinear el tubo y el 
accesorio. 

La zona que se va a soldar debe permanecer estable e inmóvil, para esto es posible 
utilizar un alineador. 

Conecte los electrodos de la electrofusora al accesorio verificando los colores de los 
terminales, realice la soldadura activando la soldadora, Deje enfriar el tiempo indicado 
en la etiqueta antes de quitar el alineador. 
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FUSIÓN A TOPE DE TUBERÍA 

La fusión a tope (o “butt fusion”) se utiliza para hacer juntas de extremo a extremo entre 
extremos de tuberías con “tope” o planos y accesorios que tiene el mismo diámetro 
exterior y similar espesor de pared. 

En la fusión a tope, el tamaño del cordón de fusión determina el tiempo de 
calentamiento; de modo que el procedimiento automáticamente compensa el hecho de 
que la tubería fría requiere de más tiempo para formar adecuadamente el tamaño del 
cordón de fusión. 

Las superficies de la herramienta de calentamiento deben estar a temperatura antes de 
comenzar. Antes de que empiece, todos los puntos en las superficies de la herramienta 
de calentamiento en los lugares en los que dicha herramienta entrará en contacto con 
los extremos de la tubería o los accesorios debe estar dentro de los rangos prescritos 
de temperatura mínima y máxima y la máxima diferencia de temperatura entre 
cualesquiera dos puntos en las superficies de fusión de la herramienta de calentamiento 
no debe ser mayor a 20°F (11°C) para equipos para tuberías menores a 18 pulgadas 
(450 mm) de diámetro o de 35°F (19°C) para equipos mayores. Las superficies de la 
herramienta de calentamiento deben estar limpias. 

 Presión en la interfaz - mínimo 60 psi - máximo 90 psi (414 - 621 kPa; 4.14 - 6.21 
bar) 

Cuando las superficies de unión adecuadamente calentadas se juntan, la fuerza 
requerida para hacer la unión es la fuerza necesaria para enrollar el cordón (labios) de 
fusión derretido sobre la superficie de la tubería. Esto es una determinación visual. 

La presión en la interfaz se utiliza para calcular un valor de presión de unión por fusión 
para las máquinas hidráulicas de fusión a tope o para las máquinas manuales equipadas 
con una llave de torque. La misma presión 

en la interfaz se utiliza para todos los tamaños de tubería y para todas las máquinas de 
fusión a tope. Sin embargo, la configuración de la presión de unión por fusión para la 
máquina de fusión a tope se calcula para cada DE y DR de la tubería. 

8. Asegurar: Limpie el interior y el exterior de los extremos del componente (tubo 

o accesorio) frotándolos con un trapo limpio, seco y sin pelusa o con una toalla 

de papel. Elimine toda materia extraña. Alinee los componentes con la máquina, 

colóquelos en las mordazas y cierre las mordazas. No fuerce los tubos para 

alinearlos contra las mordazas abiertas de la máquina de fusión. (Cuando esté 

trabajando en tuberías enrolladas, de ser posible haga que la tubería forme una 

“S” a cada lado de la máquina para compensar la curvatura de la bobina y facilitar 

la unión.) Los extremos de los componentes deben sobresalir de las mordazas, 

lo suficiente de modo que esté completo el empate. Junte los extremos y 

verifique la alineación de arriba y abajo. Ajuste la alineación según sea necesario 

apretando el lado de arriba hacia abajo. 

 

9. Empatar. Coloque la herramienta de empate entre los extremos de los 

componentes y empátelos para establecer una superficie de empate lisa, limpia 

y paralela. Un empate completo produce virutas de una circunferencia continua 

en ambos extremos. Empate hasta que haya una distancia mínima entre la 
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mordaza móvil y la fija. Algunas máquinas tienen topes de empate. Si tiene 

topes, empate hasta los mismos. Retire la herramienta de empate y limpie todas 

las virutas y rebabas de tubería de los extremos de los componentes. No toque 

los extremos de los componentes con las manos después de hacer el empate. 

 

10. Alinear. Una los extremos de los componentes, verifique la alineación y por si 

hay deslizamiento contra la presión de fusión. Vea que haya contacto pleno en 

todo alrededor de ambos extremos sin que haya huecos detectables y verifique 

los diámetros exteriores en la alineación alta y baja. De ser necesario, ajuste el 

lado de arriba apretando la mordaza del lado de arriba. No afloje la mordaza del 

lado de bajo, dado que los componentes pueden resbalarse durante la fusión. 

Vuelva a empatar si ajusta la alineación del lado de arriba o de abajo. 

 

11. Fundir. Verifique que la herramienta de calentamiento esté manteniendo la 

temperatura correcta. Coloque la herramienta de calentamiento entre los 

extremos de los componentes y mueva los extremos contra la herramienta de 

calentamiento. El contacto inicial debe darse bajo presión moderada para 

asegurar un contacto pleno. Sostenga la presión de contacto muy brevemente y 

luego alivie la presión sin romper contacto. La presión debe reducirse a la presión 

de contacto al primer indicio de fusión alrededor de los extremos de la tubería. 

Sostenga los extremos contra la herramienta de calentamiento sin fuerza. Se 

formará un cordón (labios) de polietileno derretido contra la herramienta de 

calentamiento en los extremos del componente. Cuando se forme el tamaño 

adecuado del cordón (labios) derretido, separe rápidamente los extremos y quite 

la herramienta de calentamiento. 

Durante el calentamiento, el cordón (labios) derretido se expandirá hacia afuera 

al ras de la superficie de la herramienta de calentamiento, o bien puede curvarse 

ligeramente hacia afuera de la superficie. Si el cordón (labios) derretido se curva 

mucho hacia afuera de la superficie de la herramienta de calentamiento, puede 

ser una señal de que hubo una presión inaceptable durante el calentamiento. 

 Una herramienta de calentamiento para fusión a tope del tamaño correcto para 

la tubería. 

Tamaño Aproximado del Cordón (labios) Derretido 

 

12. Unir. Inmediatamente después de quitar la herramienta de calentamiento, 
RÁPIDAMENTE inspeccione los extremos derretidos, que deben esta planos, 
parejos y completamente fundidos. Si las superficies derretidas son aceptables, 
inmediatamente y en un movimiento continuo, una los extremos y aplique la 
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fuerza de unión correcta. No las junte de golpe, Aplique suficiente fuerza de 
unión para enrollar ambos cordones derretidos sobre la superficie de la tubería. 
Una superficie derretida cóncava es inaceptable; indica que hubo presión 
durante el calentamiento. Permita que los extremos de los componentes se 
enfríen y comience nuevamente en el paso 1. 
La Fuerza correcta de unión formará un doble cordón (labios) y se enrollará 
sobre la superficie de ambos extremos. 
 

13. Sostener. Sostenga la fuerza de unión contra los extremos hasta que se enfríe 
la unión. La unión está lo suficientemente fría como para manipularla CON 
SUAVIDAD cuando el doble cordón (labios) está frío al tacto. Enfríe de 30 a 90 
segundos por cada pulgada de diámetro de tubería. No trate de acortar el 
enfriamiento aplicando agua, trapos húmedos o cosas similares.  
Evite jalar, instalar, hacer pruebas a presión o un manejo rudo cuando menos 
durante otros 30 minutos.  
Las tuberías con espesores de pared mayores, requieren de más tiempo de 
enfriamiento. 
 

14. Inspeccionar. EN ambos lados, el doble cordón (labios) debe estar enrollado 
sobre la superficie y estar redondeado en forma uniforme y ser de tamaño 
consistente todo alrededor de la unión. Como se ilustra en la Figura 3, el ancho 
del doble cordón (labios) debe ser de 2 a 2 ½ veces su altura por arriba de la 
superficie y la profundidad de la ranura en V entre los cordones no debe ser de 
más de la mitad de la altura de los mismos.   

CONDICIONES DE RECIBO 
La Fiscalización de las Obras realizará la inspección visual del 100% de las fusiones de 

accesorios realizados, comprobando los siguientes puntos: 

 Los cordones deben quedar hacia fuera del accesorio, uniformes y con 
dimensiones similares en todo el perímetro de la base. 

 En caso de instalación de Silla la base debe prestar una unión completa y 
alineada con el tubo. 

 El contorno de las fusiones no debe presentar porosidades. 

 Además del examen visual, estas uniones se aceptarán si se superan los 
ensayos especificados en las normas de INTERAGUA. 

En caso contrario, el Contratista deberá reparar los daños ocasionados sin recibir 
retribución adicional alguna por ello. 

MEDICIÓN Y PAGO 
La medida de la instalación de tubería de polietileno para saneamiento se pagará por 

metro lineal de tubería instalada, incluyendo el accesorio. 

El pago deberá incluir, el costo de transporte, instalación de tubería y accesorio, equipos 

y herramientas necesarias para la correcta soldadora de fusión a tope y electrofusion, 

mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutarlos 

acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS 

establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

Item de Pago 

CLAVE DE 
USUARIO  

DESCRIPCIÓN ÍTEM  UNIDAD 
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ACO.OBR.199 

INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PARA  

SANEAMIENTO PN6. DIAMETRO 200MM. INCLUYE 

ACCESORIOS 

M 

 
TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC 
 ALCANCE 
Esta especificación establece las indicaciones que el Proveedor o el Contratista debe 

cumplir para el transporte e instalación de tuberías de PVC. 

NORMATIVAS Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 NTP-IA-035: Norma Técnica de Construcción - Tubería de PVC para 

alcantarillado, Versión 1 (INTERAGUA, 2010). 

 NTE-INEN 1373: Tubería plástica. Tubos y accesorios de pvc rígido para 

presión. Requisitos. (INEN, 2013). 

 NTE-INEN 1374: Tubería plástica. Tubería de PVC rígido para usos sanitarios 

en sistemas a gravedad. Requisitos. (INEN, 2009). 

 NTE-INEN 1869: Tubos de cloruro de polivinilo rígido (pvc) para canalizaciones 

telefónicas y eléctricas. Requisitos. (INEN, 1999). 

 Especificaciones de Construcción. Versión 2. (INTERAGUA, 2004). 

 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
PVC: siglas en inglés de Policloruro de Vinilo. Material plástico utilizado en la fabricación 

de tuberías. 

EQUIPO 
Herramientas manuales: Zapapico, Barreta de punta, Baldes metálicos o plásticos, 

Sogas, nivel de manguera, nivel de burbuja, barreta, machete, martillo de uña, pico, 

pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, lápiz bicolor 

(carpintero), escuadra de albañil (escuadra con espaldón), serrucho. 

Equipo de elevación: sistema para bajar los tubos a la zanja. 

Retroexcavadora o mini-excavadora: equipos para la apertura de zanjas de instalación. 

Volqueta: Vehículo automóvil con dispositivo mecánico para volcar la carga 

transportada. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Instalación 
El conjunto de operaciones que deberá realizar el Contratista para colocar en los lugares 

que señale el proyecto u ordene el Fiscalizador, las tuberías que se requieran, se 

realizará conforme a lo recogido en las Especificaciones de Construcción de 

INTERAGUA (INTERAGUA, 2004). 
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Las operaciones de instalación incluyen: maniobras y acarreos locales para distribuirla 

a lo largo de la zanja, la operación de bajada de la tubería a las zanjas, la instalación 

correspondiente y la conexión al sistema existente hasta su aceptación por parte de 

Fiscalización. 

Las uniones entre tubos o entre tubos y accesorios deben realizarse por medio de sellos 

de caucho o elastómeros, cemento solvente o adhesivo especial que garanticen la 

hermeticidad de la unión. El Contratista será el responsable directo de la calidad con 

que se ejecuten las uniones y empalmes de los diferentes elementos. 

CONDICIONES DE RECIBO 
INTERAGUA autorizará la medida y pago del transporte e instalacion de las tuberías 

cuando el Contratista o Proveedor haya realizado el suministro de las tuberías con 

cumplimiento de las normas relacionadas en ésta especificación, dentro de los plazos 

establecidos con sus respectivas cantidades, y en los sitios previstos, así mismo la 

presentación del certificado de conformidad con la norma técnica NTE INEN 1591. 

MEDICIÓN Y PAGO 
La medida para el pago del suministro de la tubería será la longitud total en metros 

lineales de tubería (m) de cada material y diámetro, suministrados por el Contratista o 

Proveedor a satisfacción INTERAGUA. 

El pago deberá incluir, además de la actividad de suministro e instalación en sí mismas, 

el costo de los empaques para su correcta unión y acople, equipos, herramientas, mano 

de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar los trabajos 

acordes con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS 

establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

Ítems de pago 

CODIGO DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD 

22.13.114 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

RÍGIDO DE PARED ESTRUCTURADA E INTERIOR 

LISA D = 200 -220 MM. PARA COLECTOR. 

m. 

22.13.116 

TRANSPORTE  E  INSTALACION  DE  TUBERIA  PVC 

RIGIDO DE PARED ESTRUCTURADA E INTERIOR 

LISA  D  =  315  MM. 

m. 

22.13.172 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

RÍGIDO DE PARED ESTRUCTURADA E INTERIOR 

LISA D = 650 MM. PARA COLECTOR 

m. 
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1.3.3    EXCAVACION Y RELLENOS 
DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TALUD. INCLUYE TRANSPORTE DEL DESALOJO 
(PREINVERNAL) 
ALCANCE 
Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las actividades de desbroce, 

desbanque, desbosque y limpieza, actividades preliminares para la construcción de obras.  

Consiste en la tala de árboles, remoción de tacones, incluyendo escombros y basuras, de 

modo que el área de servidumbre o el área de construcción indicada en los planos del 

proyecto o que ordene el Fiscalizador quede limpio y libre de toda vegetación y su superficie 

resulte apta para la ejecución de cualquier trabajo. Incluye, también, la disposición de los 

materiales provenientes de esa actividad fuera del área de las obras.  

En el caso específico de retirada de árboles, se deberá coordinar con el Fiscalizador del 

proyecto a fin de obtener los permisos de Áreas Verdes del Municipio para proceder. En 

todo caso, éstos deberán estar previamente identificados en los documentos del proyecto 

y definido el procedimiento de retiro y/o ubicación que procediese, dependiendo del tipo, 

clase y número de árboles. 

Además de lo indicado en esta especificación, las actividades de desbroce, desbanque, 

desbosque y limpieza deben cumplir con lo indicado en la Norma Técnica de Servicio de 

INTERAGUA, NTS-IA-002 " Desbroce, Desbanque, Desbosque y Limpieza". 

NORMATIVAS Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

 NTS-IA-002: Norma Técnica Construcción de Proyectos de Agua Potable y 

Alcantarillado - Desbroce, Desbanque, Desbosque y Limpieza (INTERAGUA, 2010). 

 NS-020: Norma Técnica de Servicio - DESMONTE, LIMPIEZA, DEMOLICIONES Y 

TRASLADO DE ESTRUCTURAS, Versión 0.0 (EAAB - E.S.P., 2001). 

 MOP-001-F 2002, Sección 208 - RECUPERACIÓN Y ACOPIO DE LA CAPA 

VEGETAL (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del Ecuador, 2002). 

 INV-07 Artículo 200: Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras - 

DESMONTE Y LIMPIEZA (Instituto Nacional de Vías Colombia, 2007). 

MATERIALES 
Los materiales obtenidos como resultado de la ejecución de los trabajos de desbroce, 

desbanque, desbosque y limpieza, se dispondrán de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 0del presente documento. 

EQUIPO 
El equipo empleado para la ejecución de los trabajos de desmonte y limpieza deberá ser 

compatible con los procedimientos de ejecución adoptados y requiere la aprobación previa 

del Fiscalizador, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajuste al programa de 

ejecución de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de la especificación. 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
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Al inicio de las obras y antes de realizar cualquier corte, poda o tala de árboles o arbustos, 

se debe obtener el permiso ante la autoridad competente. Para evitar daños en las 

propiedades adyacentes o en los árboles que deban permanecer en su lugar, se debe 

procurar que los árboles que han de derribarse para que caigan en el centro de la zona 

objeto de limpieza, troceándolos por su copa y tronco progresivamente. 

Adicionalmente a las indicaciones de la presente especificación, el Contratista deberá tener 

en cuenta todas las consideraciones relacionadas con el Desbroce, Desbanque, 

Desbosque y Limpieza indicadas en la Norma Técnica Construcción de INTERAGUA NTS-

IA-002. 

Los materiales vegetales deben ser manipulados de acuerdo con lo indicado en la Sección 

208 "RECUPERACIÓN Y ACOPIO DE LA CAPA VEGETAL" de las Especificaciones MOP-

001-F -2002. 

Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el empleo de 

equipos mecánicos. 

Toda la materia vegetal proveniente del desbroce deberá colocarse fuera de las zonas 

destinadas a la construcción, en los sitios donde señale el Fiscalizador. 

Los trabajos de desmonte y limpieza deberán efectuarse en todas las zonas señaladas en 

los planos o indicadas por el Fiscalizador y de acuerdo con procedimientos aprobados por 

éste, tomando las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 

satisfactorias. 

En aquellas áreas donde se deban efectuar trabajos de excavación, todos los troncos, 

raíces y otros materiales inconvenientes, deberán ser removidos hasta una profundidad no 

menor a sesenta centímetros (60 cm) de la superficie subrasante del proyecto. 

En las áreas que vayan a servir de base de terraplenes o estructuras de contención o 

drenaje, los tocones, raíces y demás materiales inconvenientes a juicio del Fiscalizador, 

deberán eliminarse hasta una profundidad no menor de treinta centímetros (30 cm) por 

debajo de la superficie que deba descubrirse de acuerdo con las necesidades del proyecto. 

Todos los troncos que estén en la zona del proyecto, pero por fuera de las áreas de 

excavación, terraplenes o estructuras, podrán cortarse a ras del suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con el 

suelo que haya quedado al descubierto al hacer la limpieza y éste se conformará y 

apisonará hasta obtener un grado de compactación similar al del terreno adyacente. 

El material no aprovechable deberá ser transportado al Botadero Municipal  Las iguanas”o 

el sitio que señale el proyecto o el Fiscalizador, previo a la aprobación del Departamento 

Municipal correspondiente. 
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Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajo de desbroce efectuados 

indebidamente dentro del área de servidumbre o el área de construcción, serán de 

responsabilidad del Contratista. 

Las operaciones de desbroce se deberán efectuar en forma previa a los trabajos de 

construcción para no entorpecer el desarrollo de éstos. 

CONDICIONES DE RECIBO 
Durante la ejecución de los trabajos, el Fiscalizador adelantará los siguientes controles 

principales: 

 Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos. 

 Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista. 

 Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos aplicados por el Contratista. 

 Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 

 Comprobar que la disposición de los materiales obtenidos de los trabajos de 

desmonte y limpieza se ajuste a las exigencias de la presente especificación y todas 

las disposiciones legales vigentes. 

 Medir las áreas en las que se ejecuten los trabajos de acuerdo con esta 

especificación. 

 Señalar todos los árboles que deban quedar de pie y ordenar las medidas para evitar 

que sean dañados. 

El Contratista aplicará las acciones y los procedimientos constructivos recomendados en 

los respectivos estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones 

vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, y el 

Fiscalizador velará por su cumplimiento. 

La actividad de desmonte y limpieza se considerará terminada cuando la zona quede 

despejada para permitir que se continúe con las siguientes actividades de la construcción.  

Para efectos de medida y pago, el Fiscalizador únicamente controlará las zonas donde el 

desmonte y la limpieza se realicen en una longitud no mayor de un kilómetro  (1 km)  

adelante del frente de la explanación. 

MEDICIÓN Y PAGO 
La medición y pago del desbroce, desbanque, desbosque y limpieza será en metros 

cuadrados (m2), medida en la obra en su proyección horizontal. Corresponderá a los 

trabajos ordenados y aceptablemente ejecutados, incluyendo: las zonas de préstamo, 

canteras y minas dentro de la zona de camino, y las fuentes de trabajo aprovechadas fuera 

de dicha zona que estén señaladas en los planos como fuentes designadas u opcionales al 

Contratista. 

Ítems de pago 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.OBR.172 
DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TALUD. INCLUYE 

TRANSPORTE DEL DESALOJO (PREINVERNAL) 
M2 

EXCAVACIONES 
Antecedentes 
Se entenderá por excavación a mano o mecánica los cortes de terreno para conformar 

plataformas, taludes o zanjas para alojar tuberías, cimentar estructuras u otros propósitos  

y, la conservación de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para construir las 

obras o instalar las tuberías. 

Especificaciones 
Las Excavaciones incluyen las operaciones que deberá efectuar el Constructor para aflojar 

el material manualmente o con equipo mecánico previamente a su excavación cuando se 

requiera (excavación en conglomerado y/o roca). Comprende también el control de las 

aguas sean éstas, servidas, potables, provenientes de lluvias o de cualquier otra fuente que 

no sea proveniente del subsuelo (aguas freáticas), para que las obras se ejecuten de  

manera que se obtenga (cuando sea factible) un drenaje natural a través de la propia 

excavación; para lo cual el Contratista acondicionará cuando sean requeridas cunetas, ya 

sea dentro de las excavaciones o fuera de ellas para evacuar e impedir el ingreso de agua 

procedente de la escorrentía superficial. Estas obras son consideradas como inherentes a 

la excavación y están consideradas dentro de los precios unitarios propuestos. Después de 

haber servido para los propósitos indicados, las obras de drenaje serán retiradas con la 

aprobación de la Fiscalización. 

Cualquier daño resultante de las operaciones del Contratista durante la excavación, 

incluyendo daños a la fundación misma, a las superficies excavadas, a  cualquier estructura 

existente y/o a las propiedades adyacentes, será reparado por el Contratista a su costa y a 

entera satisfacción de la Fiscalización. 

Las excavaciones deberán ejecutarse de acuerdo a las alineaciones, pendientes, rasantes 

y dimensiones que se indican en los planos o que ordene la Fiscalización. De preferencia 

el Contratista utilizará sistemas de excavación mecánicos, debiendo los sistemas elegidos 

originar superficies uniformes, que mantengan los contornos de excavación tan ajustados 

como sea posible a las líneas indicadas en los planos, reduciendo al mínimo las 

sobreexcavaciones. La excavación a mano se empleará básicamente para obras y 

estructuras menores, donde la excavación mecánica pueda deteriorar las condiciones del 

suelo, conformar el fondo de las excavaciones hechas a máquina, o cuando por condiciones 

propias de cada obra la Fiscalización así lo disponga. 
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Si los resultados obtenidos no son los esperados, la Fiscalización podrá ordenar y el 

Contratista debe presentar, sistemas alternativos adecuados de excavación, sin que haya 

lugar a pagos adicionales o diferentes a los constantes en el contrato. Así mismo, si se 

encontraren materiales inadecuados para la fundación de las obras, la Fiscalización podrá 

ordenar una sobreexcavación, pagando por este trabajo los mismos precios indicados en 

el contrato. 

El material proveniente de las excavaciones es propiedad de la Contratante y su utilización 

para otros fines que no estén relacionados con la obra, serán expresamente autorizados 

por la Fiscalización. 

Clasificación de Suelos para Excavaciones 
Con base de los resultados de los estudios geológicos y geotécnicos, se ha definido la 

existencia de suelos de tipo: normal (sin clasificar), conglomerado, roca y suelos de alta 

consolidación, en algunos casos con niveles freáticos altos que originarán presencia de 

agua en las excavaciones. A continuación se particularizan especificaciones para cada 

caso. 

Excavación en Suelo Sin Clasificar 

Se entenderá por terreno normal aquel conformado por materiales finos combinados o no 

con arenas, gravas y con piedra de hasta 20 cm. de diámetro en un porcentaje de volumen 

inferior al 20%. 

Es el conjunto de actividades necesarias para remover cualquier suelo clasificado por el 

SUCS como suelo fino tipo CH, CL, MH, ML, OH, OL, o una combinación de los mismos o 

suelos granulares de tipo GW, GP, GC, GM, SW, SP, SC, SM, o que lleven doble 

nomenclatura, que son aflojados por los métodos ordinarios tales como pico, pala o 

máquinas excavadoras, incluyen boleos cuya remoción no signifiquen actividades 

complementarias. 

Excavación en Conglomerado 

Se entenderá por conglomerado el terreno con un contenido superior al 60% de piedra de 

tamaño hasta 50 cm. de diámetro, mezclada con arena, grava o suelo fino. 

Excavación en Roca 

Se entenderá por roca el material que se encuentra dentro de la excavación que no puede 

ser aflojado por los métodos ordinarios en uso, tales como pico y pala o máquinas 

excavadoras sino que para removerlo se haga indispensable el uso de explosivos,  martillos 

mecánicos, cuña u otros análogos. 
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Cuando el fondo de la zanja sea de conglomerado o roca se excavará hasta 0.15 m. por 

debajo del asiento del tubo y se llenará luego con arena y grava fina. En el caso de que la 

excavación se pasara más allá de los límites indicados anteriormente, el hueco resultante 

de esta remoción será rellenado con un material adecuado aprobado por el Ingeniero 

Fiscalizador. Este relleno se hará a expensas del Constructor, si la sobreexcavación se 

debió a su negligencia u otra causa a él imputable. 

Cuando la excavación de zanjas se realice en roca fija, se permitirá el uso de explosivos, 

siempre que no alteren el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorización por 

escrito del Ingeniero Fiscalizador de la obra. El uso de explosivos estará sujeto a las 

disposiciones que prevea el Ingeniero Fiscalizador. 

Excavación en Suelos de Alta Consolidación 

Es la remoción del estrato de alta consolidación, que por su dureza al corte, permite obtener 

taludes verticales sin riesgo de desmoronamiento que se reconocen por estar compuestos, 

generalmente de areniscas cementadas, cangagua, arcillas laminares de profundidad. Para 

la excavación se requiere de equipos especiales como compresores equipados con 

rompepavimentos, no permite el uso de dinamita u otro sistema de explosión. 

Profundidad de las Excavaciones 
Para el caso de las excavaciones en zanjas y únicamente en terrenos clasificados como 

suelos sin clasificar y conglomerado, la extracción de material hasta conseguir llegar al 

plano de asentamiento de la estructura, se establecen las siguientes profundidades de 

excavación: 

- Excavación de 0 a 2 m: se conceptúa como la remoción y extracción de material 

desde el nivel del terreno en condiciones originales, hasta una profundidad de 2 m. 

- Excavación de 2 a 3.5 m se conceptúa como la remoción y extracción de material 

desde una profundidad de 2 m medidos a partir del terreno en condiciones originales, hasta 

una profundidad de 3.5 m. 

- Excavación de 3.5 o superior, se conceptúa como la remoción y extracción de 

material desde una profundidad de 3.5 m medidos a partir del terreno en condiciones 

originales, hasta una profundidad superior definida por fiscalización. 

Tipo de Excavaciones según la manera de ejecutarla 
Excavación Manual 

Este trabajo consiste en el conjunto de actividades necesarias para la remoción de 

materiales de la excavación por medios ordinarios tales como picos y palas. Se utilizará 

para excavar la última capa de la zanja, o en aquellos sitios en los que la utilización de 

equipo mecánico sea imposible. 
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Excavación Mecánica 

En este caso se utiliza equipo caminero apropiado para la realización de las excavaciones. 

Este tipo de excavación se utilizará para realizar los respectivos cortes previos a la 

conformación de los terraplenes donde se implantará las diferentes estructuras. Así mismo 

para la construcción de sub-drenes, de infraestructura sanitaria o aquellas excavaciones 

requeridas en el lecho de los ríos para la construcción de los pasos subfluviales. 

Excavaciones para conformar Plataformas o Cimentaciones 
Las excavaciones destinadas a la cimentación de obras se realizarán con las dimensiones 

y criterios indicados en el Proyecto, pero adaptando las dimensiones de la cimentación a  

la topografía del terreno y sus características locales, de modo que la capacidad portante 

del cimiento y su permanencia no resulten inferiores a las previstas en el proyecto. 

No se pagará por excavaciones adicionales que resulten de errores de ubicación, de 

excavaciones excesivas no autorizadas, o de sobreexcavaciones por procesos 

constructivos. 

Los trabajos de excavación deben ejecutarse en condiciones que permitan tener 

permanentemente un drenaje natural de las aguas lluvias. 

Ninguna cimentación de estructura, se iniciará antes que la Fiscalización haya verificado 

las dimensiones de la excavación y el suelo de fundación o la preparación del lecho. 

Todas las excavaciones para estructuras de hormigón deben realizarse en seco, a menos 

que por circunstancias especiales Fiscalización autorice el trabajo. 

Cuando las estructuras deban apoyarse sobre material que no sea roca, la excavación no  

se efectuará en principio, hasta la cota final y se terminará de excavar únicamente en el 

momento en que se vaya a cimentar la estructura, para evitar perturbaciones y/o erosiones 

de las superficies de contacto. 

Cuando el material en el que se asiente la cimentación sea roca fisurada, terreno blando, 

fangoso o en general inadecuado a juicio de la Fiscalización, el Contratista profundizará  la 

excavación, retirará ese material y los sustituirá con material de reposición u hormigón 

pobre según las instrucciones de la Fiscalización. 

En ningún caso se permitirá que la excavación avance más allá de los niveles fijados en los 

planos o autorizados por la Fiscalización, no obstante si ello sucede por culpa del 

Contratista, el volumen sobreexcavado se rellenará con hormigón del mismo tipo de la 

estructura hasta el nivel fijado, a costo del Contratista. 
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Si en el proyecto no se indica lo contrario, las cimentaciones se ejecutarán para que el 

hormigón del cimiento quede en contacto con las paredes laterales de las zanjas 

disponiéndose, si es necesario, entibación para garantizar las dimensiones previstas. 

En los casos en que sea admisible ejecutar la fundición de la cimentación, sin que quede 

lateralmente en contacto con el terreno excavado, aquélla se encofrará, siempre que, 

después de ejecutarse la fundición de la cimentación, se rellene con materiales densos, 

debidamente compactados hasta los niveles previstos en el proyecto. 

En el área de terreno afectado por la cimentación de obras, deberá extraerse toda la tierra 

vegetal, los restos de vegetación, los escombros y basuras, la tierra o rocas sueltas. 

Las excavaciones para cimentación de obras se profundizarán, bajo la superficie del terreno 

no alterado o bajo los niveles que se suponga ha de llegar el terreno en el futuro como 

consecuencia de obras o erosiones, hasta las profundidades mínimas indicadas en el 

proyecto o hasta alcanzar capas suficientemente potentes de tierra o roca, cuyas 

características mecánicas y geométricas satisfagan las condiciones previstas en  el 

proyecto. 

Las excavaciones destinadas a la cimentación de obras no podrán considerarse como 

definitivas hasta que la Fiscalización haya comprobado que sus dimensiones y la calidad 

del terreno de cimentación satisfacen las previsiones del proyecto. 

La excavación en roca, si se utilizan explosivos, se efectuará de tal modo que se evite la 

rotura o desplazamiento de la roca que ha de quedar sin excavar ni grietas longitudinales. 

Para reducir el riesgo de fragmentación de la roca de cimentación, se adoptarán técnicas 

de excavación con explosivos aconsejables para dicho fin, tales como la distribución 

adecuada de taladros y carga de explosivos, el tipo y potencia de éstos, la separación de 

las cargas explosivas dentro de los barrenos, la utilización de taladros no cargados que 

marquen una superficie preferente de rotura y las voladuras con retardos coordinados. 

En los casos en que la naturaleza de la roca lo permita el Contratista no empleará 

explosivos para la excavación de la roca, debiéndose realizar dicha excavación por medio 

de barras, picos, cuñas, martillos neumáticos y otros medios mecánicos. 

Cuando las litoclasas de la roca de cimentación presenten direcciones peligrosas al 

deslizamiento de la obra, estén abiertas o rellenas de materiales sueltos o destaquen 

bloques de roca relativamente pequeños, se profundizarán las excavaciones hasta 

encontrar roca en condiciones favorables para la cimentación. Las litoclasas que existan en 

la roca de cimentación, aunque no se consideren peligrosas, se señalarán en posición y 

dirección en el terreno y en planos, con objeto de proceder posteriormente a su limpieza, 

inyección o cualquier otro tratamiento, si se considerase conveniente. 
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Las excavaciones destinadas a cimientos se terminarán en seco. Para ello se dispondrán 

zanjas suficientemente profundas de evacuación de las aguas o pozos con bombas de 

agotamiento, para que el nivel de las aguas se mantenga por debajo de la cota más baja 

de los cimientos. 

Para evitar excesos de profundidad en las excavaciones para cimentación, cuando el 

terreno sea alterable, la excavación de los últimos cuarenta centímetros (0.40m) habrá de 

realizarse a mano dentro del plazo comprendido en las setenta y dos horas (72) anteriores 

al comienzo de la construcción de la fábrica de los cimientos. 

Cuando las condiciones topográficas impidan el acceso de maquinaria para la excavación 

y desalojo, estas actividades se realizarán a mano. La cargada y el transporte del material 

que no fuera a utilizarse en el relleno, se hará mediante el uso de palas, picos, carretillas o 

saquillos y se transportará al sitio que determine la Fiscalización. 

Excavaciones en Zanjas 
La excavación de zanjas para tuberías se hará de acuerdo a las dimensiones, pendientes, 

y alineaciones indicadas en los planos u ordenados por la Fiscalización. La excavación 

deberá remover raíces, troncos, u otro material que pudiera dificultar la colocación de la 

tubería. 

En ningún caso se excavará con maquinaria tan profundo que la tierra del plano de asiento 

de los tubos sea aflojada o removida. El último material que se vaya a excavar será 

removido a mano con pico y pala, en una profundidad de 0.10 m. La conformación del fondo 

de la zanja y la forma definitiva que el diseño y las especificaciones lo indiquen se realizará 

a pico y pala en la última etapa de la excavación. 

En lo posible las paredes de las zanjas deben ser verticales. El ancho de la zanja a nivel de 

rasante será de mínimo 60 cm. para instalar tubería hasta de 200 mm; para tuberías de 

diámetros mayores, el ancho total de la base de la zanja será igual al diámetro exterior de 

la tubería más 50 cm. Las excavaciones serán afinadas de tal forma que la tolerancia con 

las dimensiones del proyecto no excedan de 0,05 m, cuidando que esta desviación no se 

repita en forma sistemática. 

Para profundidades mayores a 2.00 m, se establece el talud máximo de la pared de la zanja 

de acuerdo al siguiente detalle: 

De 0-3 m. de profundidad el talud máximo será de, 1H : 8V. De 0-4 m. de profundidad el 

talud máximo será de 1H : 6V. De 0-5 m. de profundidad el talud máximo será de 1H : 4V. 

De 0-6 m. de profundidad el talud máximo será de 1H : 4V. 

La excavación de zanjas no se realizará con la presencia permanente de agua, sea 

proveniente del subsuelo, de aguas lluvias, de inundaciones, de operaciones de 

construcción, aguas servidas u otros. 
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Las zanjas se mantendrán sin la presencia de agua hasta 6 horas después que las tuberías 

o colectores hayan sido completamente acoplados. 

Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno se colocarán lateralmente 

a lo largo de un solo lado de la zanja; de manera que no cause inconveniente al tránsito 

vehicular o peatonal. 

Se dejará libre acceso a todos los servicios que requieran facilidades para su operación y 

control. 

Para efectos de pago se considerarán las profundidades de obra recogidas en la tabla de 

cantidades y precios, es decir, de 0 a 2m, de 2 a 4 m y de 4 a 6m, siendo el nivel 0 el del 

terreno natural. 

Excavaciones para pozos de revisión 
En el caso de pozos de revisión construidos en sitio, la excavación en el fondo será de un 

diámetro A = B + 0.90, en donde B = Diámetro interno del fondo del pozo y A =  diámetro 

de la excavación. 

Los taludes máximos de las paredes para profundidades de excavación mayores a 2,0 m, 

son los que se detallan a continuación: 

De 0-3 m. de profundidad el talud máximo será de, 1H : 8V. De 0-4 m. de profundidad el 

talud máximo será de 1H : 6V. De 0-5 m. de profundidad el talud máximo será de 1H : 4V. 

De 0-6 m. de profundidad el talud máximo será de 1H : 4V. 

Excavación en Roca 
Uso de Explosivos: Rotura de roca con dinamita, incluye perforación 

Los trabajos con explosivos se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en estas 

especificaciones y con la aprobación de la Fiscalización. El método de trabajo deberá 

controlarse cuidadosamente con el objeto de reducir al mínimo las sobreexcavaciones y 

preservar la roca situada tras los límites de excavación en las mejores condiciones posibles. 

El rubro incluye los equipos, herramientas y mano de obra requeridos para la perforación. 

La roca situada en los límites de la excavación misma o fuera de ella y que haya sido 

aflojada por las voladuras deberá ser removida por el Contratista y su volumen se incluirá 

en los volúmenes de excavación. Sin embargo, aquellas rocas ubicadas fuera de las líneas 

de excavación y que hayan sido aflojadas, por cualquier motivo, serán removidas por el 

Contratista a su costo, incluyendo el relleno correspondiente. 

Cuando a juicio de la Fiscalización el uso de explosivos involucre un riesgo demasiado 

grande a estructuras o a instalaciones cercanas, la excavación deberá efectuarse por otros 
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procedimientos, y los costos que se demande se fijarán de común acuerdo con la 

Fiscalización. 

El Contratista entregará a la Fiscalización, para su aprobación una información detallada 

de la forma como efectuará el trabajo con explosivos. Esto no disminuye o releva al 

Contratista de su total responsabilidad sobre la ejecución de su trabajo o el daño a personas 

u obras y equipo del proyecto. 

Manejarán y utilizarán explosivos únicamente trabajadores competentes y responsables, 

bajo la supervisión de personal experimentado. 

En lo referente al transporte de explosivos, El Contratista deberá cumplir con lo estipulado 

en las Especificaciones Técnicas del MTOP “Manejo y Transporte de materiales peligrosos” 

que se presenta a continuación: 

“222-01. Descripción.- Se detallan algunas normas y procedimientos de seguridad que 

deben ser considerados por el Contratista y exigidos por el Fiscalizador, a fin de que se 

extremen las precauciones cuando se use y transporte materiales y elementos 

contaminantes, tóxicos o peligrosos, tales como los explosivos, combustibles, aguas 

servidas no tratadas, desechos o basura. El descuido en el uso y transporte de los mismos 

afectará directamente al ambiente y a la salud e integridad física de quienes laboran en la 

obra. 

222-01.1 Disposiciones Generales.- 

1.- Toda Empresa o persona natural  que  adquiera  materiales  explosivos,  debe  obtener 

un Permiso de Consumidor o Comerciante que confiere el Ministerio de Defensa Nacional, 

con validez de un año. 

1.1.- Para obtener el Permiso, entre otros Documentos, la empresa o persona natural debe 

hacer constar la inspección y aprobación del polvorín, el que debe cumplir con los requisitos 

de seguridad establecidos en estas especificaciones. 

2.- Para que una empresa o persona natural pueda transportar materiales explosivos, debe 

obtener una Guía de Libre Tránsito, documento que confiere el Ministerio de Defensa 

Nacional. 

2.1.-   Para obtener la Guía anteriormente nombrada, la empresa o persona natural,   debe 

presentar el correspondiente Permiso de Consumidor o Comerciante de Explosivos, 

debidamente actualizado. 

2.2 La Guía de Libre Tránsito tiene validez de treinta días, y en ella debe constar toda 

la información referente a los productos que están siendo transportados, la ruta desde y 
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hasta donde los transportarán, la cantidad, el uso que van a tener y la identificación del 

vendedor y del comprador. De esta manera se asegura que el  producto llegue a su destino. 

3.- El transporte de explosivos estará sujeto a la custodia militar, debidamente respaldada 

por un miembro de las Fuerzas Armadas, el que será designado oportunamente para dicho 

efecto. 

222-02.1.1. Consideraciones generales de seguridad en los polvorines.- 

- De ninguna manera se almacenarán, en un mismo ambiente, explosivos, mechas 

de seguridad, detonadores o fulminantes y cordón detonante. 

- En el interior del polvorín, no se almacenarán junto con los explosivos, materiales 

tales como: sustancias inflamables, cartones, papel, trapos, u otros elementos 

combustibles. 

- Se prohíbe guardar en el polvorín clavos, martillos, materiales de hierro u otro 

material que produzca chispas. 

- Queda terminantemente prohibido fumar en los sitios en donde se almacena 

(polvorín), se transporta (camino de acceso al polvorín) y se usa explosivos, quedando a 

libertad del Fiscalizador, el establecer la sanción correspondiente, en caso de 

incumplimiento de lo indicado. 

- En el área de la obra, en donde se usa explosivos, y exista un polvorín, queda 

terminantemente prohibido portar armas de fuego; se exceptúa al personal de guardia del 

polvorín, los cuales deben emplear preferiblemente escopetas. 

- Para el ingreso al polvorín de otras personas que no sea el bodeguero, deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: a) identificarse en el libro de control; b) el guardia 

retendrá todo tipo de materiales de metal que lleven los visitantes (anillos, cadenas, llaves, 

correas con hebilla metálica, navajas, etc.), y las devolverá al momento de haber terminado 

la visita. 

- Descargarse estáticamente, en el sitio respectivo. 

222-02.2. Transporte.- Durante el transporte el Contratista tomará las siguientes 

precauciones: 

- Garantizar las condiciones de seguridad, necesarias y razonables para el transporte 

de combustibles, bitúmenes, aguas servidas no tratadas, desechos, basura, etc. 

- Programar la realización de labores que requieran uso de explosivos con antelación, 

sometiendo tal programación para la aprobación del Fiscalizador. 
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- Disponer de un vehículo fuerte y resistente, en perfectas condiciones, provisto de 

piso de material que no provoque chispas, con los lados y la parte de atrás de altura 

suficiente para impedir la caída eventual de material o bien de carrocería cerrada. 

- Evitar el transporte de explosivos en el mismo vehículo que los detonadores, 

metales, herramientas de metal, carburo, aceite, cerillos, armas de fuego, acumuladores, 

materiales inflamables, ácidos o compuestos corrosivos u oxidables. 

- Revisar los camiones que transporten explosivos cada vez que se utilicen para este 

fin y verificar que lleven por lo menos dos extinguidores de tetracloruro de carbono en 

buenas condiciones. 

- Evitar el transporte de explosivos en remolques, excepto si son semirremolques; ni 

enganchar ningún remolque al camión que transporta explosivos. 

- Cubrir los explosivos con una lona a prueba de agua y de fuego, para protegerlos 

de la intemperie y de cualquier chispa, si se utiliza un camión abierto. 

- Verificar que los vehículos no sobrepasen la altura de los lados del camión. 

- Evitar, en lo posible, que los vehículos que transportan explosivos pasen por zonas 

urbanas o congestionadas de tránsito. 

- El vehículo que transporte el material explosivo estará acompañado de su respectiva 

custodia de seguridad. 

Uso de Morteros Expansivos: Rotura de roca con mortero expansivo, incluye 

perforación 

Consiste en el uso de un cemento de fraguado expansivo para demoliciones, corte de rocas 

y concreto; que actúa en base a su propia expansión, ejerciendo contra las paredes del 

agujero que lo contiene una fuerza unitaria que crea trozaduras y grietas. 

Debe ser un producto ambientalmente amigable que no emane gases y no deje residuos 

nocivos o tóxicos. 

Este mortero sirve para: 

• Romper, cortar y demoler, rocas, concreto y hormigón, en aquellos lugares que por 

razones de seguridad, no se pueden usar explosivos. 

• Demoliciones limitadas de rocas o estructuras de cimiento, allí donde las obras 

adyacentes no deben ser dañadas por las vibraciones generadas por las explosiones. 
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• Precorte de formaciones rocosas, creando bloques aislados que pueden ser 

demolidos con la máxima facilidad.  Excavaciones o demoliciones de formaciones rocosas 

y estructuras de cemento, donde el empleo de explosivo resulta anti económico por las 

pérdidas de tiempo operativas, debido a las precauciones necesarias para el transporte, el 

almacenamiento y la manipulación de los explosivos y el cumplimiento de los reglamentos 

de seguridad pública. 

El uso de este mortero se hará cumpliendo estrictamente las indicaciones del fabricante (en 

cuanto a la elección del tipo de mortero y su uso) y su aplicación se la realizará en presencia 

de la Fiscalización una vez que esta haya aprobado su uso, tomando en cuenta que la 

calidad del mortero deberá ser la mejor. Se deberán cuidar parámetros como modo de 

preparación, temperatura, distancia de colocación del mortero entre agujeros, diámetro y 

profundidad de los agujeros, etc. a fin de evitarse la expulsión violenta del mortero. 

La fiscalización se asegurará que se tomen todas las medidas precautelatorias  necesarias 

para salvaguardar el bienestar de quienes manipulen este mortero. Se deberá usar equipo 

de trabajo adecuado, anteojos, máscaras, guantes, etc. Para ello se cumplirá con lo que al 

respecto se estipule en las Especificaciones Técnicas Ambientales. 

Para obtener los resultados deseados, se aconseja efectuar algunas pruebas antes del 

comienzo del trabajo con el mortero expansivo. 

Excavaciones en Presencia de Agua 
La realización de excavación de zanjas con presencia de agua puede ocasionarse por la 

aparición de aguas provenientes del subsuelo, escorrentía de aguas lluvias, de 

inundaciones, de operaciones de construcción, aguas servidas y otros similares; la 

presencia de agua por estas causas debe ser evitada por el constructor mediante métodos 

constructivos apropiados, por lo que no se reconocerá pago adicional alguno por estos 

trabajos. 

En los lugares sujetos a inundaciones de aguas lluvias no se realizarán excavaciones en 

tiempo lluvioso. Las zanjas deberán estar libres de agua antes de colocar las tuberías y 

colectores; bajo ningún concepto se colocarán bajo agua. Las zanjas se mantendrán secas 

hasta que las tuberías hayan sido completamente acopladas. Para el caso de instalación 

de tuberías de drenaje de hormigón con juntas de mortero, se mantendrá seca la zanja 

hasta que se consiga el fraguado del cemento. 

Por las excavaciones de cualquier naturaleza realizadas en presencia de agua no se 

reconocerá pago adicional. 

Condiciones de Seguridad y Disposición de Trabajo 
Cuando las condiciones del terreno o las dimensiones de la excavación sean tales que 

pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavación, la Fiscalización ordenará 

al Constructor la colocación de los entibados y puntales que juzgue necesarios para la 
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seguridad de los trabajadores, de la obra y de las estructuras o propiedades adyacentes. 

La Fiscalización exigirá que estos trabajos sean realizados con las debidas seguridades y 

en la cantidad y calidad necesarias. La Fiscalización está facultada para suspender total o 

parcialmente las obras cuando considere que el estado de las excavaciones no garantiza 

la seguridad necesaria para las obras y/o las personas, hasta que se efectúen los trabajos 

de entibamiento o apuntalamiento necesarios. 

En cada tramo de trabajo se abrirán no más de 200 m. de zanja con anterioridad a la 

colocación de la tubería y no se dejará más de 300 m. de zanja sin relleno luego de haber 

colocado los tubos, siempre y cuando las condiciones de terreno y climáticas sean las 

deseadas. 

Cuando sea necesario deberán colocarse puentes temporales sobre excavaciones aún no 

rellenadas, en las intersecciones de las calles, en accesos a viviendas o cuando existan 

terrenos afectados por la excavación; estos puentes serán mantenidos en servicio hasta 

que los requerimientos de las especificaciones que rige el trabajo anterior al relleno, hayan 

sido cumplidos. Los puentes temporales estarán sujetos a la aprobación de Fiscalización. 

Se vigilará para que desde el momento en que se inicie la excavación hasta que se termine 

el relleno de la misma, no transcurra un lapso mayor de siete días calendario incluyendo  el 

tiempo necesario para la colocación y prueba de la tubería, salvo condiciones especiales 

que serán absueltas por la Fiscalización. 

Todos los planos constructivos que prepare el Contratista se entregarán a la Fiscalización 

para su aprobación previa, por lo menos siete (7) días hábiles antes del inicio de tales 

trabajos. 

En todos los casos, el contratista deberá cumplir con las disposiciones del Plan de Manejo 

Socio – Ambiental y las Especificaciones Técnicas Ambiéntales elaboradas para el 

Proyecto. 

Depósito de Materiales provenientes de Excavación 
La Fiscalización examinará la calidad de los materiales excavados y determinará el uso que 

puede ser dado en las diferentes obras del proyecto o de la Contratante, tales como 

terraplenes, bordos, bermas, rellenos, etc., debiendo en tal caso ser dispuestos hasta su 

utilización, en sitios convenientes del modo más apropiado, contando con la aprobación de 

la Fiscalización. 

Ningún material de desalojo será colocado sin autorización de la Fiscalización, ni en forma 

temporal, ni permanente, en propiedades públicas o privadas, ni aun contando  con el 

permiso de los propietarios. 
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Si la Fiscalización estableciere que el Contratista no está cumpliendo con lo previsto en 

este literal, podrá hacer desalojar el material utilizando los servicios de otros y los gastos 

cargados al Contratista. 

Medición y Forma de Pago 

La medición de las excavaciones a mano o mecánica será establecida por los volúmenes 

delimitados por la línea del terreno antes de iniciar las excavaciones y por las líneas teóricas 

de excavación mostradas en los planos, o definidas por la Fiscalización. Se medirá y pagará 

por metro cúbico excavado, sin considerar deslizamientos, desprendimientos o derrumbes 

que se consideren errores o negligencia del Contratista. 

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas necesarias y 

cualquier otro gasto que incurra el Contratista para realizar el trabajo según estas 

especificaciones. 

En ningún caso serán objeto de pago, las excavaciones que el Contratista realice por 

conveniencia propia, los cuales se consideran incluidos en los costos indirectos de la obra. 

Los rubros relativos a la excavación, definidos por el tipo de suelo, la clase de excavación, 

la forma de ejecutarla y la profundidad de la misma, se indican en los respectivos 

presupuestos. 

La excavación final, realizada para instalación de las tuberías o para los pozos de revisión, 

en los 10 últimos centímetros, se pagará como excavación a mano en terreno sin clasificar 

o conglomerado, y de acuerdo a la profundidad. 

En todos los casos se deberá cumplir con las disposiciones del Plan de Manejo Socio – 

Ambiental y las ETAM correspondientes. 

Ítems de Pago 
 

CONTENIDO DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD 

31.23.003 
EXCAVACIÓN A MÁQUINA MAYOR A 2.00M HASTA 3.50M 

DE PROFUNDIDAD 
m3 

 

DESALOJO DE MATERIAL 
Definición 
Se entenderá por desalojo de material producto de excavación y no apto para relleno, la 

operación consistente en el cargado y transporte de dicho material hasta los bancos de 

desperdicio o de almacenamiento que señale el proyecto y/o el ingeniero Fiscalizador, 

ubicados a distancias iguales o menores a 5 km. 
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Se entenderá por Sobreacarreo de materiales al transporte de materiales a distancias 

mayores a los 5 km, medidos a partir de esta distancia. 

No se incluyen en estos rubros los residuos de materiales, desperdicios y demás sobrantes 

generados en la obra, cuyo manejo, recogida, cargado, transporte, descarga y demás 

actividades relacionadas, son de responsabilidad del Contratista 

No se podrá desalojar materiales fuera de los sitios definidos por la Fiscalización. Para esto, 

se implementará un mecanismo de control para la entrega de materiales mediante una 

boleta de recibo-entrega. 

Para que se considere efectuado el rubro de desalojo, la Fiscalización constatará que el 

sitio de la obra y la zona de influencia de la misma, este completamente limpia. 

Especificaciones 
El desalojo de material producto de excavación se deberá realizar por medio de equipo 

mecánico en buenas condiciones, sin ocasionar la interrupción del tráfico de vehículos, ni 

causar molestias a los habitantes. Para el efecto, los volquetes que transporten el material 

deberán disponer de una carpa cobertora que evite el derrame del material por efectos del 

viento o el movimiento mismo del vehículo. 

El desalojo incluye el transporte y manejo o acondicionamiento del botadero de disposición 

final de los desechos y residuos (regado, tendido y compactado) durante y al final de 

ejecutada la obra, ya sean estos manejados por la escombrera o por el Contratista. 

Cuando los botaderos sean manejados por la escombrera, el Contratista deberá pagar a 

ésta las tasas respectivas conforme a lo señalado en la Ordenanza Municipal que Regula 

la gestión integral de los Desechos y Residuos Sólidos en el Cantón Cuenca, cuyo valor 

deberá estar considerado dentro de los costos directos de los rubros de los que forma parte. 

En el caso que el Contratista gestione el Botadero, previo a su utilización deberá presentar 

a la Fiscalización, el diseño respectivo aprobado por las autoridades municipales 

competentes (Comisión de Gestión Ambiental, escombrera u otras) 

Medición y pago 

El cargado a mano o a máquina, de materiales de desalojo se pagará por separado, en 

metros cúbicos medidos sobre el perfil excavado. El precio unitario incluirá el porcentaje de 

esponjamiento. 

El transporte de materiales de desalojo hasta 5 km, se medirá y pagará en metros cúbicos. 

El volumen se medirá sobre el perfil excavado. El precio unitario incluirá el porcentaje de 

esponjamiento. 
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El Sobreacarreo se pagará con el rubro transporte de materiales a más de 5 kilómetros, se 

medirá en metros cúbicos-kilómetro, se lo calculará multiplicando el volumen transportado 

(calculado sobre el perfil excavado) por el exceso de la distancia total de transporte sobre 

los 5 km. El precio unitario incluirá el porcentaje de esponjamiento. 

El contratista se impondrá, para la elaboración y presentación de su oferta el factor de 

esponjamiento, de acuerdo a su experiencia y al conocimiento del proyecto. La ruta para el 

desalojo lo establecerá el Fiscalizador. 

Para cuando el botadero sea gestionado por la escombrera el Contratista reconocerá a 

ésta, el pago por concepto del manejo del botadero, cuyo costo deberá incluirse en los 

costos directos de los rubros de los que forma parte. 

La Contratante no reconocerá pago adicional alguno al Contratista por concepto del manejo 

de botaderos, sean estos manejados por la escombrera o por el contratista. 

La ruta para el transporte de materiales de desalojo lo establecerá el Fiscalizador. Como 

requisito para el pago de los rubros señalados en este numeral, el Contratista deberá 

presentar la factura de pago a la escombrera por concepto de la tasa señalada; en  caso 

de que el botadero sea manejado por el Contratista, la Fiscalización certificará que el mismo 

está siendo manejado de acuerdo al diseño aprobado previo a su utilización. 

Ítems de Pago 

CONTENIDO DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD 

31.23.031 
DESALOJO DE MATERIAL DE 5,01 KM. A 10 KM.(Incluye 

esponjamiento) 
m3 

 

 

ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 
 
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 
Se entiende como Rotura de Pavimentos la acción de romper y remover el pavimento 

existente, previo a la utilización de las áreas donde se encuentre, para la excavación de 

zanjas u otros trabajos de la obra, no se permitirá a rotura del pavimento con cemento sin 

que previamente se haya perfilado el área a demoler. 

Se entiende como Reposición de Pavimentos, la operación de construir los pavimentos que 

hubieran sido removidos, una vez que se ha concluido con las obras subterráneas en dichas 

áreas. 

Los pavimentos pueden ser de hormigón, asfalto o de adoquines de hormigón y su 

ubicación en calzada, explanada, acera, u otro que se identifique en los planos de la obra. 
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Tipos de pavimento 
Pavimento rígido 
Está compuesto de una capa de concreto de espesor variable, asentado sobre una sub-

base de material clasificado, debidamente compactada, con capa de rodadura asfáltica o 

sin ella. En el caso de las aceras el pavimento rígido se asienta sobre una base de material 

granular (cascajo), debidamente compactada. 

Pavimento flexible 
Está compuesto por una capa de hormigón asfáltico asentado sobre una base de material 

clasificado, debidamente compactado. 

Adoquines 
Compuesto por elementos prefabricados de hormigón de variadas formas y espesores, 

asentados sobre una base de material compactado y colocados con arena o gravilla. 

Calles o caminos de tierra o grava 
Vía de tierra compactada existente que está conformada por grava o piedras. 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. MATERIALES 
Rotura de pavimento 
Se realiza utilizando los medios mecánicos adecuados a cada circunstancia (picos, 

martillos, neumáticos, mini cargadores, otros). El equipo a utilizarse se definirá previamente 

con la autorización del Fiscalizador y en correspondencia a la propuesta. Igualmente se 

limitará el área a afectarse, la cual servirá para la liquidación económica del rubro. Los 

pavimentos existentes deberán cortarse o perfilarse en el ancho definido para  la zanja 

para proporcionar al nuevo pavimento una cimentación adecuada. La utilización, por parte 

del CONTRATISTA de áreas mayores a las delimitadas, no será considerada para pago. 

Para el caso de rotura de carpeta asfáltica, se aplicará igual procedimiento, debiendo en 

todo caso definir los medios mecánicos o manuales a aplicarse y liquidar dicho rubro a los 

precios unitarios del contrato. 

La perfilada tanto en pavimento flexible como en pavimento rígido en vías y acera, consisten 

en delimitar el área de rotura por medio de un corte lineal a lo largo del tramo de tubería, lo 

debe efectuar con una cortadora mecánica, eléctrica o de gasolina, provista de un disco 

diamantado o de tungsteno; este corte debe ser paralelo al alineamiento del tramo y del 

ancho definido de acuerdo con lo señalado en el capítulo de excavaciones. Esto con el fin 

de evitar deterioro de las aéreas contiguas a donde se efectuarán los trabajos 

En el caso de adoquines, éstos se retirarán manualmente o mediante el uso de 

herramientas menores que no destruyan o afecten el adoquín. 

Una vez retirado se almacenarán adecuadamente para evitar daños o robos y se 

cuantificarán para su posterior reposición, sí es del caso. 
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El material removido deberá ser acumulado a lado de la zanja o área de trabajo para su 

posterior desalojo o utilización, sí fuera del caso, previa aprobación del Fiscalizador. Si el 

material va a ser utilizado, deberá ser colocado de tal manera que no sufra deterioro o 

alteración, caso contrario, deberá ser retirado hasta un banco de desperdicios, previamente 

definido en el proyecto o autorizado por el Fiscalizador. 

Reposición de pavimento 
El pavimento a reponerse deberá ser del mismo material y características del original, salvo 

que los planos especifiquen alguna modificación. El pavimento reconstruido deberá quedar 

al mismo nivel del anterior o en correspondencia al nivel del pavimento adyacente, por lo 

cual el trabajo de reposición se efectuará cuando el material de base y sub-base o el 

material de relleno de la zanja haya adquirido la máxima consolidación, como complemento 

a lo anterior se deberá tener presente las Ordenanzas del Municipio para cada una de las 

vías. 

Pavimento rígido 
Una vez alcanzado el grado de compactación de la base y sub-base o material de relleno, 

en zanjas y aceras, se procederá a la limpieza de las superficies de contacto del pavimento 

existente, a fin de asegurar una adecuada unión entre el pavimento existente y el nuevo. 

Antes del vaciado del hormigón, toda la superficie de contacto deberá estar ligeramente 

humedecida con agua limpia y libre de materia orgánica. 

La dosificación de la mezcla debe ajustarse a las Especificaciones Técnicas del hormigón 

de acuerdo a las resistencias descritas en el Capitulo Nº 8 Obras de hormigón y aprobadas 

por la Fiscalización 

El vaciado se ejecutará en tramos coincidentes con juntas de dilatación existentes o en 

tramos no mayor a 4 metros, entre tramo y tramo deberá construirse una junta de dilatación 

de no más de 3 cm, rellena con material bituminoso. 

El CONTRATISTA deberá realizar el curado del hormigón y tomará las medidas y 

precauciones cuando el hormigón esté fresco para evitar daños en su superficie, el mismo 

que debe tener uniformidad al nivel del acabado. 

La superficie de acabado tendrá el mismo nivel y textura del existente. El pavimento de la 

acera deberá dejar en posición correcta las cajas domiciliarias, verificando que las tapas 

de las cámaras coincidan con el nivel de terminado. 

Pavimento flexible 
Se procederá a su reposición una vez alcanzado el grado de compactación de la base y 

sub-base. Previo a la colocación del pavimento flexible, se aplicará una capa imprimante 

de asfalto (RC 250). En todo caso la reposición del pavimento flexible u hormigón asfáltico, 

se efectuará cumpliendo con los requerimientos de las Especificaciones Generales-MOP-

001-2.002 Tomo I, Sección 405 Capas de Rodadura, Numerales 405-4 y 405-5, a criterio 

del Fiscalizador. 
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La superficie de acabado quedará al mismo nivel del existente, debiendo tener especial 

cuidado en la ocurrencia de cualquier tipo de daño durante la ejecución. 

Adoquines 
Los adoquines se repondrán una vez que la base de material seleccionado haya alcanzado 

su grado de compactación adecuado, utilizando arena o grava. Para asentarlos deberán 

cumplir con los lineamientos y niveles de los existentes, procurando utilizar solo aquellos 

que estén en buen estado. Los adoquines que sean repuestos deberán cumplir con los 

requerimientos de los existentes, tanto en su forma, clase, espesor, resistencia, color, y 

otros, previa aprobación del Fiscalizador. 

Cuando sea necesario reponer con adoquines íntegramente el área afectada, estos 

deberán satisfacer los requerimientos específicos indicados para la obra, debiendo tener 

presente las siguientes condiciones: 

- Las formas, dimensiones y colores deberán guardar homogeneidad con el entorno. 

- La capacidad, resistencia y calidad del material debe satisfacer los requerimientos de 

capacidad de soporte del área donde estarán ubicados, (calzada, acera, parques, 

caminares, y otros). 

Calles o caminos de tierra o grava 
El CONTRATISTA es responsable de reemplazar las vías de tierra o grava que sean 

afectadas por la actividad de la obra del CONTRATISTA. La reposición de las vías de tierra 

o grava deberá hacerse de manera que la vía quede por lo menos, en condiciones similares 

a las que existían antes de iniciar las obras. 

CONDICIONES DE RECIBO 
El Fiscalizador dará por aprobados aquellos elementos que hayan sido dejados tal y como 

se encontraban al inicio de la obra o en mejores condiciones. 

Para el recibo, el Contratista deberá presentar los certificados de calidad de los materiales 

empleados, justificándose así su durabilidad e idoneidad para las cargas que está pensado 

reciba el pavimento. 

Una vez reparado el pavimento, cualquier desperfecto que en este se causara como 

consecuencia de las actividades constructivas, correrán por cuenta del Contratista, 

debiendo ser estos subsanados para la recepción final de la obra.  

 MEDICIÓN Y PAGO 
 

La rotura de cualquier elemento indicado en los conceptos de trabajo será medida y pagada 

en metros cuadrados (m2) con aproximación de dos decimales. La reposición de igual 

manera se medirá en metros cuadrados(m2) con dos decimales de aproximación. En casos 
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en los que los espesores sean variables, la medición se hará por metro cúbico (m3), La 

perfilada sera medida y pagada en metro (m). 

Para efectos de pago, se establecerán, directamente en campo, las cantidades efectuadas 

conla aprobación del Fiscalizador. 

La utilización por parte del Contratista de áreas mayores a las delimitadas, no será 

considerada para pago. 

Ítem de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD 

03.81.011 
ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO EN CALLE DE E = 0.25M, 

CON BOB - CAT. 
m2 

ACO.OBR.20

9 

REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE E=0.20M A 0,25 

M  DE 4,5 MPA MOD ROT FLEX 
M3 

ACO.OBR.17

7 

REPOSICION CAPA SUB-BASE CLASE I; E=0.20M; ZANJA 

HASTA A=1.50M 
M2 

 

 

RELLENOS 
RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL CASCAJO 
IMPORTADO. 
Se entenderá por "relleno" la ejecución del conjunto de operaciones necesarias para llenar, 

hasta completar las secciones que fije el proyecto, entre el fondo de las zanjas y el terreno 

natural, en tal forma que ningún punto de la sección terminada quede a una distancia mayor 

de 10 cm del correspondiente de la sección del proyecto. Este rubro se requerirá para la 

construcción de la red de distribución. 

 

Para la elaboración del relleno compactado mecánicamente con material de préstamo 

importado se debe de usar los siguientes materiales y herramientas: 

 

 Cascajo importado (Material de préstamo importado). 

 Agua. 

 Retroexcavadora. 

 Vibroapisonador (bailarina). 

 Rodillo vibratorio. 

 Pala. 

 Pico. 

 Barreta. 
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El cascajo importado deberá de someterse, en caso aplique, a un plan de muestreo para 

conocer sus características físicas mediante pruebas ejecutadas en un laboratorio 

calificado.  

El cascajo importado deberá de cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se deberá 

proceder a efectuar ningún relleno sin antes contar con la aprobación del Ingeniero 

Fiscalizador, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción del material 

utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Constructor tenga derecho a ninguna 

retribución por ello. 

Se debe tener cuidado de no transmitir ni ejecutar trabajos innecesarios sobre la tubería 

hasta que el relleno tenga un mínimo de 30 cm sobre la misma. 

 

RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON MATERIAL DEL LUGAR 
Antes de ejecutar el relleno de una zona se limpiará la superficie del terreno eliminando las 

plantas, raíces u otras materias orgánicas. 

El material para efectuar el relleno estará libre de material orgánico y de cualquier otro 
material comprensible. Podrá emplearse el material excedente de las excavaciones siempre 
que cumplan con los requisitos indicados. 

Los rellenos se harán en capas sucesivas no mayores de 30 cm de espesor, debiendo ser 
bien compactadas y regadas en forma homogénea, a humedad optima, para que el material 
empleado alcance su máxima densidad seca; no se procederá a hacer rellenos que cubran 
trabajos de cimentación, desagüe y otros, si antes no han sido aprobados por fiscalización. 

En el caso de encontrarse con observaciones subterráneas, tales como tuberías de agua, 
desagüe, cables eléctricos, cimientos, muros u otras obras antiguas, se deberá proceder a 
su reubicación, modificación o eliminación, según sea el caso, por el contratista, en las 
zonas que puedan inferir o afectar la obra. 

Forma de Pago 
 Unidad de medida del rubro:   Metro cúbico (M3). 
 Forma de pago del rubro:    Por metro cúbico (M3) 

 

Ítems de Pago 
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CONTENIDO DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD 

31.23.019 
RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON 

MATERIAL CASCAJO IMPORTADO. 
m3 

31.23.018 
RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON 

MATERIAL DEL LUGAR 
m3 
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BLOQUE DE ANCLAJE DE HS, FC=280 KG/CM2. 

Definición 
Para todas las estructuras de hormigón armado se aplicarán todas las normas del INEN, 

Código Ecuatoriano de la Construcción, Reglamento de la Construcción de Concreto 

Reforzado ACI 318 y las normas ASTM. 

Los materiales serán de la calidad especificada a continuación: 

Preparación del Hormigón: 
Para la preparación del hormigón deberá de disponerse de un equipo especial de 

dosificación y de mezclado, en óptimas condiciones de funcionamiento y mantenimiento, 

en caso de no usar hormigón premezclado. 

Cemento: 
Será cemento PORTLAND TIPO 1. Puede ser envasado o al granel, el cemento se lo 

almacenará en depósitos impermeables con el piso ubicado a no menos de 15cm del suelo 

natural y en pilas de 10 sacos, no se utilizará cemento almacenado por más de un mes y 

debe estar exento de granos o piedras resultado de fraguados parciales por antigüedad o 

humedad; no se utilizarán cementos de distintas marcas o remesas en un mismo elemento 

estructural. 

Agregados:  
Los agregados deberán reunir requisitos de las normas INEN 872 y INEN 873. El agregado 

fino puede consistir de arena natural o manufacturada. El agregado grueso consistirá de 

grava natural, grava triturada, cantos rodados triturados o de una combinación de ellos. 

Durante la construcción se deberá prestar todas las facilidades para el muestreo y control 

de calidad de los agregados que se estén utilizando. 

Los agregados deberán de ser almacenados en cantidades suficientes y se evitara la 

inclusión de elementos extraños. 

Agua: 
El agua ha usarse, tanto para el lavado de los agregados como para la preparación de las 

mezclas y curado del hormigón deberá de ser libre de toda sustancia que interfiera con el 

proceso normal de hidratación del cemento. Se rechazará agua que contenga sustancias 

nocivas tales como aceite, ácidos, sales alcalinas, materia orgánica, etc. 

Aditivos: 
Ningún aditivo será utilizado sin previo ensayo con los materiales que van ha utilizarse en 

la obra. 

Toma De Muestras: 
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Se harán todos los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas de 

concreto, deberán ser efectuadas inmediatamente y después de la descarga de la 

mezcladora.  

La cantidad de cilindros a probarse será de por lo menos cuatro por ensayo; uno roto a los 

7 días; y los 3 restantes a los 28 días, para cada elemento estructural.  

Vaciado De Hormigón: 
No podrá iniciarse la colocación del concreto hasta que se haya aprobado la construcción 

y preparación de los encofrados, la colocación del acero de refuerzo y el equipo y elementos 

necesarios para el vaciado, consolidación, acabado y curado del cemento. 

En el caso de fundaciones, se requerirá además la aprobación de las excavaciones.  El 

Contratista deberá comunicar a fiscalización y/o su representante, con una anticipación de 

cuarenta y ocho (48) horas, su intención de iniciar el vaciado y la hora programada para 

realizarlo. 

Cuando se utilicen canaletas para el transporte del concreto al sitio de vaciado, los extremos 

de descarga de dichas canaletas deberán proveerse de una tubería flexible de caucho, lona 

u otro material adecuado, o “trompa de elefante”, que impida la segregación.  No se 

permitirá la caída libre del concreto a una distancia mayor de 1.5 m, sin previa autorización 

y aprobación, ni verterlo más de dos veces entre la descarga de la mezcladora y la 

colocación en el sitio de la obra; la instalación deberá ser previamente aprobada. 

El concreto deberá transportarse desde el equipo mezclador hasta el sitio de colocación 

final, tan rápido como sea posible y por métodos que prevengan la segregación o la pérdida 

de ingredientes y de una manera tal que se asegure que la calidad requerida para el 

concreto siempre se mantenga. 

El concreto se deberá depositar en su posición final en la estructura tan rápidamente como 

sea posible después de su mezcla, por métodos que eviten la segregación de los agregados 

o el desplazamiento del acero de refuerzo u otros elementos; la colocación se deberá 

realizar siempre que sea posible en capas horizontales de un espesor no mayor a 30 cm.  

Cada capa se deberá colocar y vibrar antes de que haya comenzado a endurecerse el 

concreto de la capa inmediatamente inferior, salvo en el caso de juntas de construcción 

horizontal, debidamente aprobadas. 

No se permitirá la colocación de concreto que tenga más de 45 minutos de haber sido 

mezclados o cuyo asentamiento esté por fuera de los límites especificados o aprobados; 

no podrá reacondicionarse el concreto por adición de agua. 

Se deberá utilizar vibradores eléctricos o neumáticos con una potencia de dos HP, y con 

diámetro de cabezote conveniente para fundir concreto en masa, columnas y vigas, en 

cantidades suficientes para los volúmenes de concreto que se coloquen.  Además, se 

deberá contar con dos vibradores de reserva.  Los vibradores deberán manipularse para 
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producir un concreto carente de vacíos (porosidades, hormigueros o planos de debilidad), 

de una textura adecuada en las caras expuestas y de máxima consolidación. 

Los vibradores no deberán colocarse contra las formaletas o el acero de refuerzo, ni podrán 

utilizarse para mover el concreto hasta el lugar de su colocación.  La aplicación de los 

vibradores se deberá realizar en puntos uniformemente espaciados, no más distantes que 

el doble de radio en el cual la vibración sea visiblemente producida.  El vibrado deberá ser 

de suficiente duración para compactar adecuadamente el concreto, pero sin que cause 

segregación, y deberá suplementarse con otros métodos de consolidación cuando sea 

necesario, para obtener un concreto denso con superficies lisas frente a las formaletas y en 

las esquinas y ángulos donde sea poco efectivo el uso de vibradores. 

El concreto se debe colocar de forma continua en cada sección de la estructura, entre las 

juntas indicadas en los planos o debidamente autorizadas. 

Todo el concreto se deberá colocar con luz diurna, a menos que el Contratista utilice un 

sistema de iluminación artificial aprobado.  A no ser que se provea de una adecuada 

protección al concreto, este no deberá colocarse durante la lluvia.  Cuando se coloque 

concreto directamente sobre la tierra esta podrá estar húmeda, pero sin agua estancada o 

corriente y libre de materiales extraños. 

Cuando se suspenda la colocación del concreto, se deberá limpiar las acumulaciones de 

mortero sobre el refuerzo y las caras interiores de la formaleta en la parte aun no vaciada.  

Este trabajo, se deberá realizar con las precauciones necesarias para que no se rompa la 

adherencia entre el acero de refuerzo y el concreto fresco. 

Reparación Del Hormigón: 
Todas las reparaciones del hormigón serán realizadas bajo la aprobación y en un lapso de 

24 horas después de retirados los encofrados. 

Según los casos, para las reparaciones se podrá utilizar pasta de cemento, morteros, 

hormigones, incluyendo aditivos, tales como ligantes acelerantes, expansores, cemento 

blanco, etc. Cuando la calidad del hormigón fuese defectuosa todo el volumen 

comprometido deberá remplazarse. 

Curado Del Hormigón: 
Se deberá contar con los medios necesarios para efectuar un control del contenido de 

humedad, temperatura, curado, etc. del hormigón en especial durante los primeros días 

después del vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de hidratación del 

cemento y de la resistencia del hormigón. 

En el curado del hormigón se podrá utilizar los siguientes métodos: esparcir agua sobre la 

superficie ya endurecida suficientemente durante el tiempo mínimo de 14 días, utilizar 

mantas impermeables de papel, compuestos químicos líquidos que formen una membrana 
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sobre la superficie del hormigón y que satisfagan las especificaciones del código de la 

construcción. 

Curado Con Agua: 
Cuando se emplee agua para curar superficies de concreto para las cuales se hayan 

especificado los acabados, el curado se deberá realizar cubriendo dichas superficies con:  

1) Un tejido de yute saturado de agua, 2) Una capa de arena uniforme de 2 cm de espesor, 

saturada de agua o 3) Mediante el empleo de cualquier otro sistema efectivo previamente 

aprobado, tal que conserve continuamente  húmedas las superficies que se vayan a curar 

desde el momento en que el concreto haya fraguado lo suficiente hasta el final del periodo 

de curado especificado. 

La Fiscalización podrá aprobar otros métodos alternativos propuestos por el Contratista.  

En todos los casos el curado deberá cumplir con los requisitos del ACI. 

Encofrados: 
Se utilizará encofrados cuando sea necesario confinar el hormigón y proporcionarle la forma 

y dimensiones que están en los planos estructurales y arquitectónicos. 

Deberán tener la suficiente rigidez para mantener su posición y resistir las presiones del 

vaciado y vibrado del hormigón, sin las pérdidas del mortero. Las superficies que estén en 

contacto con el hormigón, deberán encontrarse completamente limpias. 

El Contratista deberá diseñar, suministrar e instalar todos los encofrados de madera o metal 

(opcionales éstos últimos) comúnmente usados en nuestro medio, los cuales deben ser lo 

suficientemente rígidos y resistentes para confinar y dar forma al concreto de acuerdo con 

las dimensiones mostradas en los planos.  

 

Las cajonetas serán de bloque o se deberá utilizar casetones de poliuretano o “espuma-

foam” ocupando los vacíos previsto en el diseño estructural. 

En caso que los encofrados sufran deformaciones por cualquier causa se deberá desarmar 

y construir otros en las condiciones establecidas en el diseño. 

Contratista será responsable del diseño e instalación de los encofrados respecto a la 

seguridad, calidad del trabajo y cumplimiento de todas las especificaciones. 

El Contratista deberá colocar en las formaletas las molduras especiales requeridas para los 

detalles de juntas, esquinas o bordes y acabados que se indiquen en los planos o que se 

le ordene. Las formaletas se construirán en tal forma que las superficies de concreto 

terminado sean de textura y color uniformes y de acuerdo con la clase de acabado que se 

especifique. 



 

 

 

 
 

270 

De acuerdo con los diferentes tipos de acabados que se especifiquen, el Contratista deberá 

escoger los materiales que utilizará para la elaboración de las formaletas, las cuales 

deberán ser de buena calidad y no deberán producir deterioro químico ni cambios de color 

en las superficies del concreto. 

En el momento de la colocación de la mezcla, las superficies de las formaletas deberán 

estar libres de incrustaciones de mortero, lechada o de cualquier otro material extraño que 

pueda contaminar la mezcla o que afecte el terminado especificado para la superficie de 

concreto, y no deberán tener huecos, imperfecciones o uniones defectuosas que permitan 

escape de lechada o través de ellas o causen irregularidad en las superficies. 

Antes de colocar las formaletas, éstas deberán cubrirse con una capa de aceite mineral o 

de cualquier otro producto aprobado, que evite la adherencia entre el concreto y la 

formaleta, pero que no manche la superficie del concreto y barras de refuerzo. 

El Contratista podrá utilizar de nuevo la misma formaleta, si ésta ha sido limpiada y reparada 

en forma adecuada para obtener los acabados especificados y sometida a la revisión y 

aprobación. 

Este capítulo determina las especificaciones aplicables a todos los elementos estructurales 

a ejecutarse en hormigón, esto es plintos, riostras, columnas, losas, vigas, escaleras, 

pantallas, viga-canalón, parapetos, etc. 

Se recomienda la utilización de hormigón premezclado porque se garantiza la dosificación, 

establecida en los planos estructurales. 

Las medidas, resistencias, armado y características de cada elemento estructural en 

hormigón armado serán los indicados en los planos estructurales del proyecto.  En caso de 

discrepancia con los planos arquitectónicos o ausencia de información, el Constructor 

deberá gestionar mediante la fiscalización   todas las consultas que fueren necesarias a la 

entidad contratante.  

Se debe cumplir con las siguientes especificaciones para todos los elementos que 

conforman el hormigón armado. Así: 

Generalidades: 
No se permitirá la instalación de encofrado, ni la colocación de concreto en ninguna sección 

de una estructura mientras no se haya terminado en su totalidad la excavación para dicha 

sección incluyendo la limpieza final y remoción de soportes más allá de los límites de la 

sección y de manera que las excavaciones posteriores no interfieran con el encofrado, el 

concreto a las fundaciones sobre las cuales el concreto estará en contacto. 

Elementos estructurales que por defecto en la instalación o por deformación del encofrado 

presentes defectos que sobrepasen las tolerancias deben ser corregidos o demolidos y 

reemplazados por el Contratista, asumiendo éste su costo.  
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Para facilitar la operación de curado del hormigón y permitir la más pronta separación de 

las imperfecciones de la superficie del hormigón, se podrá autorizar la remoción de los 

encofrados tan pronto como el hormigón haya alcanzado la resistencia suficiente para 

soportar el estado de carga inicial, cualquier reparación o tratamiento que se requiera en 

estas superficies, se las hará inmediatamente y después se efectuara el tipo de curado 

apropiado. Para columnas, se podrá realizar una vez cumplidas las 48 horas y para vigas y 

entrepisos después de 15 días o antes, cuando se muestre que el concreto haya adquirido 

el 80% de la resistencia de diseño. Las formaletas y sus soportes no podrán retirarse sin la 

previa aprobación de parte de la Fiscalización, pero tal aprobación, no eximirá al Contratista 

de su responsabilidad con respecto a la calidad y seguridad de la obra. Los soportes se 

deberán remover de tal manera que el concreto vaya tomando los esfuerzos debidos a su 

propio peso en forma gradual y uniforme. 

Se considera como resistencia de carga inicial el 70% de la resistencia de diseño del 

hormigón. 

En Contratista deberá suministrar e instalar los elementos que han de quedar embebidos 

en el concreto. 

El Contratista deberá instalar correctamente las piezas embebidas, platinas para soporte 

de bandejas portacables, sellos, anclajes, camisas, pasamuros y tuberías o accesorios que 

atraviesen las estructuras, antes de fundir el concreto. Deberán tenerse especial cuidado y 

tomarse todas las precauciones del caso para que dichos elementos queden correctamente 

fijados en el concreto y para que no se formen vacíos, grietas y / u hormigueros en los sitios 

en donde se instalen. 

Los espigos, pernos de anclaje o bolsillos para montaje de elementos metálicos o equipos, 

deberán localizarse de acuerdo con los planos de construcción y montaje y las 

recomendaciones de los fabricantes. 

En caso que los elementos o equipos no se puedan montar satisfactoriamente por mala 

posición de los anclajes, el Contratista deberá corregirlos a su costo, hasta dejarlos en el 

sitio indicado. 

Los vanos, ranuras y orificios de paso, deberán encofrarse y construirse con las 

dimensiones exactas prescritas y localizarse con absoluta precisión. Los vacíos en camisas 

o manguitos, ranuras de anclajes y otros aditamentos, deberán llenarse con un material de 

fácil extracción que impida la entrada del concreto en estos vacíos. 

El acabado de las estructuras será hormigón visto, especialmente en columnas y vigas 

vistas 

Forma de Pago 
La unidad de medida para fines de control y liquidación de planillas de los elementos 

de hormigón, será en m3 y será el resultado de calcular el volumen del hormigón para 
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cada elemento (largo x ancho x alto) o la fórmula para cálculo de volumen que le 

corresponda a la geometría de cada elemento. El costo del m3 trabajado comprende el 

encofrado utilizado. Para el pago de las losas se calculará el volumen neto de hormigón 

fundido, sin incluir cajonetas o casetones,  

Ítems de Pago 
 

CONTENIDO DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD 

03.34.013 BLOQUE DE ANCLAJE DE HS, FC=280 KG/CM2. M3 

 

 1.4    PLANOS ASBUILT 
 

ALCANCE 
En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos de ejecución y de medición y abono a respetar durante la ejecución de los 

rubros para la elaboración de Planos As Built 

NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 
Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 NTD-IA-006: Norma Técnica para levantamiento topográfico. 

 PR-SIG-002: Realización y presentación de planos As-Built. 

 PR-GEN-001: Elaboración de documentos. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ÍTEM Especificación de Interagua 

90.01.003 

PLANOS DE ESQUINEROS PARA 
AA.SS. O AA.LL.(INCLUYE 
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y 
DIBUJO) 

ETE-IA-019 Planos de 
esquineros (incluye 
levantamiento topográfico y 
dibujo) 

90.01.002 ELABORACION DE PLANOS AS BUILT 
ETE-IA-018 Elaboración de 
planos As Built 

90.01.019 
LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO 
PARA REALIZAR PLANOS AS BUILT 

ETE-IA-017 Levantamiento 
planimétrico para realizar planos 
As Built 

 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
La medida del levantamiento topográfico con catastro se realizará por hectárea (ha) 

realmente topografiada, la elaboración de planos esquineros para AA.SS se cancerala por 

(U) de esquineros presentados y debidamente aprobados por fiscalización. La elaboración 

de Planos Asbuilt se los realizara por (u) de plano realizado y debidamente aprobado por 

fiscalización. 
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El pago de este rubro deberá incluir, además de la ejecución del mismo según lo indicado 

en estas especificaciones, el costo de los equipos, herramientas, mano de obra y demás 

costos directos e indirectos necesarios para ejecutar los trabajos acorde con estas 

especificaciones y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla 

de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

Ítem de pago 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ÍTEM UNIDAD 

90.01.003 
PLANOS DE ESQUINEROS PARA AA.SS. O 
AA.LL.(INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y 
DIBUJO) 

u. 

90.01.002 ELABORACION DE PLANOS AS BUILT u. 

90.01.019 
LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO PARA REALIZAR 
PLANOS AS BUILT 

Ha 

 

 

1.5     PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
1.5.1     PLAN DE PREVENCION Y MITIGACIÓN DE IMPACTO 
1.5.1.1     Control de generación de material particulado y gases 
 
Hidratación de superficies de vías de tierra, mediante tanquero. Unidad: m2 
La aplicación de agua como supresor de polvo es una solución de corto plazo y opera a 
partir de la aglomeración de partículas en la superficie. Dependiendo de la temperatura y 
humedad tiene una eficiencia relativa de rango acotado entre 30 minutos y 1 hora. El 
porcentaje de control de polvo del agua en caminos ha sido estimado en un 40%. Su 
capacidad de controlar polvo decrece desde 100% a 0% en muy corto tiempo, 
especialmente si el clima es caluroso y seco. 
 
 
 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.001 Hidratación de superficies de vías de tierra, mediante 
tanquero. 

m 2 

 
Salvamento flora.   Unidad: global 

 
Las afectaciones a superficies con cobertura vegetal por el desarrollo de proyectos, 
eliminan lo que se conoce como “hábitat” de flora. 
Esto puede tener consecuencias adversas, ya que el hábitat sirve de refugio y provee de 
alimento a la fauna que ahí se desarrolla. Las especies de lento desplazamiento (anfibios, 
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reptiles y mamíferos pequeños) son los más vulnerables al paso de vehículos y maquinaria, 
al estar limitados en su movilidad. 
Es importante considerar que el Contratista deberá realizar un programa de salvamento de 
flora ubicado en el anillo vial Daule – Perimetral. De manera especial considerando todos 
los ejemplares capturados disponer lo más cercano posible al área del proyecto para evitar 
daños por transporte. 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.002 Salvamento flora Global 

 
 
Vegetación anillo vial (Vía a Daule).   Unidad: global 
 
En referencia al rubro anterior, se trata de cubrir el suelo descubierto y/o mitigar en la 
medida de lo posible a su estado inicial o mejorarlo con la cobertura vegetal nativa o propia 
del lugar. Para el efecto el Contratista realizará la adquisición del rubro respectivo. 
MEDICION Y FORMA DE PAGO. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.003 Vegetación anillo vial (Vía a Daule) Global 

 
Señalización interna y externa 1.80+1.20.  Unidad: global 
Dependiendo de la fase de construcción en que se hallare, el Contratista durante la 
ejecución de las obras, deberá evitar la suspensión del libre tránsito por los caminos 
existentes. Sin embargo, en caso de verse forzado a hacerlo como consecuencia de 
eventualidades como derrumbes, etc., deberá poner a disposición “pasos” auxiliares   o 
habilitar desvíos para permitir un tránsito seguro.  Adicionalmente deberá colocar la 
señalización pertinente para este caso y reprogramar sus actividades para recuperar el 
tiempo perdido por esta eventualidad, sin que por ninguna de estas actividades que acaban 
de mencionar se le tenga que reconocer pago alguno. 
MEDICION Y FORMA DE PAGO. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.004 Señalización interna y externa 1.80+1.20 Global 

 
Señalización informativa metálica.  Unidad: u 
Dependiendo de la fase de construcción en que se hallare, el Contratista durante la 
ejecución de las obras, deberá evitar la suspensión del libre tránsito por los caminos 
existentes. Sin embargo, en caso de verse forzado a hacerlo como consecuencia de 
eventualidades como derrumbes, etc., deberá poner a disposición “pasos” auxiliares   o 
habilitar desvíos para permitir un tránsito seguro.  Adicionalmente deberá colocar la 
señalización pertinente para este caso y reprogramar sus actividades para recuperar el 
tiempo perdido por esta eventualidad, sin que por ninguna de estas actividades que acaban 
de mencionar se le tenga que reconocer pago alguno. 
MEDICION Y FORMA DE PAGO. 
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Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.005 Señalización informativa metálica U 

 
Señales internas tanques metálicos.  Unidad: global 
Dependiendo de la fase de construcción en que se hallare, el Contratista durante la 
ejecución de las obras, deberá evitar la suspensión del libre tránsito por los caminos 
existentes. Sin embargo, en caso de verse forzado a hacerlo como consecuencia de 
eventualidades como derrumbes, etc., deberá poner a disposición “pasos” auxiliares   o 
habilitar desvíos para permitir un tránsito seguro.  Adicionalmente deberá colocar la 
señalización pertinente para este caso y reprogramar sus actividades para recuperar el 
tiempo perdido por esta eventualidad, sin que por ninguna de estas actividades que acaban 
de mencionar se le tenga que reconocer pago alguno. 
MEDICION Y FORMA DE PAGO. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.006 Señales internas tanques metálicos Global 

 
Pasos peatonales de madera.   Unidad: u  
DEFINICIÓN 
Son unidades que tienen la función de permitir el acceso a las viviendas, la circulación y el 
flujo peatonal de las personas que serán afectadas por la obras, tanto en la zona urbana, 
periurbana y rural. 
ESPECIFICACIONES 
Deberá mantener como mínimo un sendero de tránsito peatonal que permita el acceso a 
cada una de las viviendas y hacia los comercios. En caso de interrupción forzada del 
sendero por la presencia de zanjas, se deberá poner a disposición, pasos peatonales 
provisionales durante la permanencia de la zanja, los cuales consisten en puentes de ancho 
mínimo 1.00 m por 4.00 m de longitud, construidos con tablas espesor no menor a 3 cm, 
vigas de eucalipto en la parte inferior de la misma longitud  y un ancho y espesor de 
0.20x0.20m y tiras de madera de 4 x 5 cm dispuestas cada 40 cm en sentido transversal en 
toda la longitud del paso. 

 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Durante la jornada de trabajo y luego de la misma, el contratista deberá colocar los pasos 
peatonales o puentes en los sitios establecidos por la fiscalización y de acuerdo con el 
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criterio descrito anteriormente y mantenerlos en perfectas condiciones durante todo el 
tiempo de su uso. 
Los puentes deberán ser asegurados firmemente al piso de tal manera que no se desplacen 
o vibren con el tránsito de las personas. La seguridad de las personas al paso por dichos 
puentes es de responsabilidad del Contratista, por lo que en cada caso se deberá prever 
los riesgos y tomar las medidas adicionales pertinentes a costo del Contratista. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:    
Se pagará por unidad de paso construido y colocado en obra y de acuerdo al precio 
establecido en el contrato. Este rubro incluye materiales, mano de obra, herramientas y 
actividades conexas. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.007 Pasos peatonales de madera U 

 
Protección de plástico para equipos, y otros   Unidad: M 
Este rubro corresponde al suministro de plástico para cubrir los equipos. 
El plástico se utilizará en todos los frentes de trabajo que exista almacenamiento de 
equipos. 
También se utilizara, en el caso que exista almacenamiento de materiales en los 
campamentos. 
El plástico que se utilizara como cobertura deberá estar bien asegurado para evitar que el 
viento lo arrastre 
Se deberá contar con la debida señalización en los frentes de trabajo, bodega y 
campamentos. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:    
El plástico de cobertura se medirá en m2, con aproximación a dos decimales. El pago será 
en función de la cantidad real ejecutada, medida en el terreno y aprobada por la fiscalización 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.008 Protección de plástico para equipos, y otros m  

 
Sum, -Ins, Viruta.  Unidad: m3 
DEFINICIÓN 
Es un fragmento de material residual con forma de lámina curvada o espiral que se extrae 
mediante un cepillo u otras herramientas, tales como brocas, al realizar trabajos de 
cepillado, desbastado o perforación, sobre madera o metales. 
ESPECIFICACIONES 
Deberá mantener como mínimo una cantidad suficiente de viruta en cada frente de obra. 
En caso de provocar algún tipo de derrame de combustible, se deberá poner a disposición, 
insumos durante la permanencia del frente de obra. Los espacios para el almacenamiento 
de los insumos se considerarán en espacios de ancho mínimo 1.00 m por 2.00 m de 
longitud, construidos con tablas espesor no menor a 3 cm, estacas de eucalipto en la parte 
inferior de la misma longitud  y un ancho y espesor de 0.20x0.20m y tiras de madera de 4 
x 5 cm dispuestas cada 40 cm en sentido transversal en toda la longitud del paso. 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
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Durante la jornada de trabajo y luego de la misma, el contratista deberá colocar y verificar 
el estado de los insumos en los sitios establecidos por la fiscalización y de acuerdo con el 
criterio descrito anteriormente y mantenerlos en perfectas condiciones durante todo el 
tiempo de su uso. 
Los sitios deberán ser asegurados firmemente al piso de tal manera que no se desplacen 
o vibren con el tránsito de las personas. La seguridad y prevención de la contaminación de 
los suelos y agua por derrames de combustibles es de responsabilidad del Contratista, por 
lo que en cada caso se deberá prever los riesgos y tomar las medidas adicionales 
pertinentes a costo del Contratista. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:    
Se pagará por unidad de metro cúbico depositado en la obra y de acuerdo al precio 
establecido en el contrato. Este rubro incluye materiales, mano de obra, herramientas y 
actividades conexas. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.009 Sum, -Ins, Viruta m 3 

 
Cubetos.   Unidad: u 
Los cubetos de retención de acero son los adecuados para el almacenamiento de líquidos 
inflamables y sustancias contaminantes para el agua y suelo.  
Los cubetos para almacenar los residuos serán de 1000 litros para evitar cualquier posible 
derrame. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:    
Se pagará por unidad de cubeto dispuesto en la obra y de acuerdo al precio establecido en 
el contrato. Este rubro incluye materiales, mano de obra, herramientas y actividades 
conexas. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.010 Cubetos u 

 
1.5.2     PLAN DE CONTINGENCIAS 
1.5.2.1     Programa de prevención y control de contingencias 
 
Mapeo y acondicionamiento del área de encuentro y evacuación. Unidad: u 
El contratista realizará el mapeo y acondicionamiento del área de encuentro y de 
evacuación para el personal que labore en el proyecto. El cual deberá estar ubicado en un 
área visible y de fácil acceso. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:    
Se pagará por unidad de mapeo dispuesto en cada frente de obra y de acuerdo al precio 
establecido en el contrato. Este rubro incluye materiales, mano de obra, herramientas y 
actividades conexas. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.011 Mapeo y acondicionamiento área de encuentro y evacuación u 
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Charlas de capacitación Plan de Respuesta ante emergencias y contingencias.       
Unidad: hora 
El contratista realizará dos capacitaciones a todo el personal de la obra. Una se realizará 
en el primer mes del inicio de la obra y la segunda al tercer mes de iniciado el proyecto. El 
tema será dictado por un profesional en Seguridad Laboral y Ocupacional enfocando en 
temas de emergencias y contingencias para el personal que labore en el proyecto. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:    
Se pagará por hora estimada de la charla impartida durante el período de tiempo previsto 
(dos veces durante la ejecución del proyecto) y de acuerdo al precio establecido en el 
contrato. Este rubro incluye materiales, mano de obra, herramientas y actividades conexas. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.012 Charlas de capacitación Plan de Respuesta ante 
emergencias y contingencias 

Hora 

 
Charlas de capacitación Primeros auxilios.   Unidad: hora 
El contratista realizará dos capacitaciones a todo el personal de la obra. Una se realizará 
en el primer mes del inicio de la obra y la segunda al tercer mes de iniciado el proyecto. El 
tema será dictado por un profesional o Brigadista del Benemérito Cuerpo de Bomberos, 
Cruz Roja enfocando en temas de primeros auxilios para el personal que labore en el 
proyecto. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
Se pagará por hora estimada de la capacitación impartida durante el período de tiempo 
previsto (dos veces durante la ejecución del proyecto) y de acuerdo al precio establecido 
en el contrato. Este rubro incluye materiales, mano de obra, herramientas y actividades 
conexas. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.013 Charlas de capacitación Primeros auxilios Hora 

 
Perifoneo o comunicación radial. Unidad: 45seg 
El contratista realizará dos perifoneo o comunicaciones radiales dirigidas a todo el personal 
de la obra. Una se realizará en el primer mes del inicio de la obra y la segunda al tercer mes 
de iniciado el proyecto.  
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
Se pagará por segundos de tiempo estimado durante la difusión para la capacitación y/o 
charla a ser impartida durante la ejecución del proyecto y de acuerdo al precio establecido 
en el contrato. Este rubro incluye materiales, mano de obra, herramientas y actividades 
conexas. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.014 Perifoneo o comunicación radial U 

 
1.5.3     PLAN DE CAPACITACIÓN 
1.5.3.1    Programa de capacitación y educación ambiental 
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Para los siguientes ítems que intervienen en el Plan de Capacitación, el contratista realizará 
Charlas de capacitación ambiental, así como charlas de capacitación en temas de 
Seguridad industrial y uso de equipos de protección personal a todo el personal de la obra. 
Una se realizará en el primer mes del inicio de la obra y la segunda al tercer mes de iniciado 
el proyecto. El tema será dictado por un profesional o Brigadista del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos, Cruz Roja enfocando en temas de primeros auxilios para el personal que labore 
en el proyecto. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
Se pagará por hora estimada de la capacitación/charla impartida durante el período de 
tiempo previsto (dos veces durante la ejecución del proyecto) y de acuerdo al precio 
establecido en el contrato. Este rubro incluye materiales, mano de obra, herramientas y 
actividades conexas. 
Charlas de Capacitación Ambiental.  Unidad: u 
Charlas de capacitación Seguridad industrial y uso de equipos de protección 
personal. Unidad: hora 
Charlas de capacitación Salud Ocupacional. Unidad: hora 
Se pagará con los siguientes rubros: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.015 Charlas de Capacitación Ambiental U 

ACO.AMB.016 Charlas de capacitación Seguridad industrial y uso de 
equipos de protección personal 

Hora 

ACO.AMB.017 Charlas de capacitación Salud Ocupacional Hora 

 
1.5.4     PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
1.5.4.1     Programa de salud ocupacional 
Inducciones y charlas.   Unidad: u 
El contratista realizará Charlas de Inducción a todo el personal de la obra. La misma que 
se realizará en el primer mes del inicio de la obra. El tema será dictado por un profesional 
o encargado por el Contratista. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
Se pagará por unidad de charla de inducción estimada previo el inicio del proyecto y de 
acuerdo al precio establecido en el contrato. Este rubro incluye materiales, mano de obra, 
herramientas y actividades conexas. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.018 Inducciones y charlas U 

 
Cartillas y manuales.    Unidad: u 
El contratista realizará Manuales y cartillas, información documentada en temas de 
Seguridad Laboral y Ocupacional a todo el personal de la obra. La misma que se realizará 
en el primer mes del inicio de la obra. El ítem estará a cargo del Contratista. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
Se pagará por tomo o manual impreso y puesto en conocimiento del personal previo el inicio 
del proyecto y de acuerdo al precio establecido en el contrato. Este rubro incluye materiales, 
mano de obra, herramientas y actividades conexas. 
Se pagará con el siguiente rubro: 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.019 Inducciones y charlas U 

 
Letreros taxonómicos.  Unidad: u 
LETRERO DE INFORMACION DEL PROYECTO  
DEFINICIÓN 
Este rubro consistirá en el suministro y la colocación un letrero en el que consta la 
información del proyecto, se colocara según las ESPECIFICACIONES para el efecto, o 
según indique el Fiscalizador. 
ESPECIFICACIONES 
Dimensión: 2.4 m x 1.2 m 
Alto: 1.50 m. 
Material: Lámina de tool de 0.90 mm. 
Poste: 2 Tubos cuadrados de 75 mm. X 75 mm. X 3 mm. y 1.50 m. de alto  

 
Se colocara un adhesivo reflectivo para letreros de tool con el diseño y la información que 
será colocada se le detallará previo coordinación con la Empresa Municipal de Regulación 
y Control EMAPAG-EP. 
 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:    
Se pagara por unidad debidamente colocada que cumpla con las ESPECIFICACIONES 
técnicas y de información para el efecto. Este rubro incluye materiales, mano de obra, 
herramientas y actividades conexas. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.020 Letreros taxonómicos U 

 
Suministro e Instalación de Cintas.  Unidad: m 
DEFINICIÓN 
Comprende el conjunto de operaciones para suministrar y colocar cintas plásticas de 
advertencia de peligro dentro del lugar de la obra y según las indicaciones de la 
Fiscalización. El objetivo es proporcionar todas las condiciones de seguridad a los usuarios 
de la vía y a los obreros de la obra en las etapas de construcción. 
ESPECIFICACIONES 
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Consistirá en una cinta plástica que delimitará las áreas de construcción. La cinta deberá 
ser para los diferentes usos: 

No. DESCRIPCION 
ALTO 
(cm) 

B-0001 PELIGRO 7.5 

B-0002 
CUIDADO AREA EN 
CONSTRUCCION 7.5 

B-0003 
CUIDADO HOMBRES 
TRABAJANDO 7.5 

B-0004 CUIDADO NO PASE 7.5 

B-0005 RAYADO 7.5 

 

 
El propósito es que tanto los vehículos propios del Contratista como los que eventualmente 
deban utilizar sectores de la vía en construcción, debido a cruces, desvíos y accesos 
particulares, no constituyan un peligro para los propios trabajadores, los pobladores de la 
zona y los eventuales visitantes. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:    
Se pagará por metros lineales, con aproximación de dos decimales, de cinta colocada 
durante la ejecución de la obra y de acuerdo al precio establecido en el contrato. Este rubro 
incluye materiales, mano de obra, herramientas y actividades conexas. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.021 Suministro e Instalación de Cintas m 

 
Suministro Letrero Vía Cerrada a ___  m 0.75 x 0.75 x 1.8m.  Unidad: u 
DEFINICIÓN 
Comprende el conjunto de operaciones para suministrar y colocar vallas o cercas con 
anuncios de advertencia tanto para vehículos como peatones, según los detalles 
proporcionados por la Entidad Contratante y/o Fiscalización.  
ESPECIFICACIONES 
La valla de advertencia será construida de madera y tendrá la forma de un caballete de la 
siguiente configuración:  
El letrero constará de una tabla de 120x42x2.5 cm a la cual se le dará un fondo con pintura 
esmalte blanco. 
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Una vez fondeado se procederá con la aplicación de otra pintura de color rojo fosforescente 
con la cual se escribirá la siguiente leyenda en su anverso y reverso: PELIGRO VÍA 
CERRADA. 
Seguidamente la tabla se apoyará en cuatro tiras de madera de eucalipto de 40x50 mm y 
de 1.00 m de longitud cada uno, dispuestos en pares por cada extremo, con una inclinación 
aproximada de 60° con respecto a la horizontal (suelo) en su parte inferior y unidos al letrero 
principal en su parte superior mediante clavos o cualquier otro sistema de sujeción. 
La altura total mínima que deberá tener la valla será de 0.80 m, medidos desde el piso a la 
parte superior del letrero. 

 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:    
El suministro y colocación de la valla de advertencia se pagará por unidad y de acuerdo al 
precio unitario establecido en el contrato. Este rubro incluye materiales, mano de obra, 
herramientas y actividades conexas. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.022 Suministro Letrero Vía Cerrada a ___ m 0.75 x 0.75 x 1.8m u 

 
Suministro e Instalación de Poste Delineador D0005 (plástico). Unidad: u 
DEFINICIÓN 
Este rubro consiste en el suministro e instalación de parantes o postes delineadores con 
base de hormigón, de modo que se pueda obtener una adecuada guía visual en las 
diferentes áreas donde se efectúan los trabajos. 
ESPECIFICACIONES 

TIRAS DE MADERA

DE 40x 50 mm

TABLA DE MADERA

DE 25mm DE ESPESOR

COLOCAR LEYENDA

ANVERSO Y REVERSO

PELIGRO

VÍA CERRADA
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Se construirá de hormigón, la base en elevación tendrá forma de tronco de pirámide de 
altura igual a 0.25 m, con un área superior cuadrada de 0,15 x 0.15 m; mientras que la base 
propiamente dicha (inferior) tendrá un área cuadrada de 0,25 x 0,25 m. Se fundirá con 
hormigón de 180 kg/cm2, en la mitad del tronco se colocará un pingo de 1.50 m de longitud, 
quedando embebido 0.25 m y vistos 1.25 m. Seguidamente se procederá a pintar de color 
blanco con rojo intercalado cada 25 cm. 
Los parantes deberán ser construidos para la obra, la cantidad y ubicación de los parantes 
lo determinara el fiscalizador de la obra. 

 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:    
Se pagará por unidad de parante suministrado y colocado en obra de acuerdo al precio 
establecido en el contrato. Este rubro incluye materiales, mano de obra, herramientas y 
actividades conexas. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.023 Suministro e Instalación de Poste Delineador (plástico) u 

 
Letrero obra en la vía 1 x 0.9 x 1.8 m.  Unidad: u 
DEFINICION 
Es una señal de advertencia de obstrucciones y/o restricciones; su uso será repetido en 
conjunto de señales reglamentarias y preventivas. 
ESPECIFICACIONES 
Deberá localizarse en el sitio de construcción o en el desvío que un conductor deberá tomar, 
a una altura mínima de 1.8 metros. 
La señal constará con las siguientes dimensiones: 90x90 o 75x75 cm, dependiendo de la 
zona en la cual se encuentre ubicado, y que tan visible sea para la población. 

PARANTE DE BASE HORMIGON

1
.2

5
0

.2
5

ANCLAJES

(CLAVOS, VARILLAS, ETC.)

0.15

0.
15

0.
25

0.25

BLOQUE DE

HORMIGON

TODO PINTADO

EN BLANCO

PINGO

DE EUCALIPTO
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:    
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.024 Letrero obra en la vía 1 x 0.9 x 1.8 m u 

 
Suministro e Instalación de Barriles para Barricadas H0001.  Unidad: u 
DEFINICIÓN 
El uso de barriles es aconsejable en áreas de construcción en donde se requerirá delinear 
una ruta inusual; además pueden ser utilizados en la noche para mantener el área de 
trabajo y canalizar el tráfico vehicular. Estos barriles pueden ser reubicados fácilmente para 
modificar el espacio de trabajo y realizar las actividades de construcción, desviando 
suavemente el tráfico vehicular. 
ESPECIFICACIONES 
Los barriles deberán ser empleados previos a una señal preventiva. En caso de utilizar 
únicamente barriles se deberá adicionalmente emplazar una señal de advertencia 
intermitente. 
Los barriles serán de 1.20m de alto con bandas circundantes horizontales de 15 cm, son 
altamente visibles e imponen el respeto de los conductores. Son portátiles, permitiendo el 
cambio de posición de un lugar a otro conforme el avance de la construcción de las obras; 
estos deberán ser llenados con arena o agua para que no constituyan peligro para los 
conductores en caso de que un vehículo impactase en ellos. 
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:    
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.025 Suministro e Instalación de Barriles para Barricadas H0001 u 

 
Suministro de Botiquín básico.   Unidad: u  
El botiquín básico debe ser instalado o estar ubicado en un sitio protegido de la luz a baja 
temperatura y humedad.  
Todos los productos y accesorios deben estar identificados y resguardados. En algunos 
casos, se requerirá la rotulación con el nombre o uso, y en el caso de los líquidos debe 
usarse, en la medida de los posible, envases de plástico y evitar el vidrio debido a su 
fragilidad. 
- Análisis 569004: Suministro Letrero de cuidado ambiental 0.90 x 0.90 x 1.8m   Unidad: u 
DEFINICIÓN 
Comprende el conjunto de operaciones para suministrar y colocar cintas plásticas de 
advertencia de peligro dentro del lugar de la obra y según las indicaciones de la 
Fiscalización. El objetivo es proporcionar todas las condiciones de seguridad a los usuarios 
de la vía y a los obreros de la obra en las etapas de construcción. 
ESPECIFICACIONES 
Consistirá en una cinta plástica que delimitará las áreas de construcción. La cinta deberá 
ser para los diferentes usos: 

No. DESCRIPCION 
ALTO 
(cm) 

B-0001 PELIGRO 7.5 

B-0002 
CUIDADO AREA EN 
CONSTRUCCION 7.5 

B-0003 
CUIDADO HOMBRES 
TRABAJANDO 7.5 

B-0004 CUIDADO NO PASE 7.5 

B-0005 RAYADO 7.5 
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:    
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.026 Suministro de Botiquín básico    u 

 
Extintor PQS 20 lb   Unidad: U 
Especificaciones  
Se deberá contar con un extintor de incendio de tipo PQS de 20lb por cada área de primeros 
auxilios.    Además toda la maquinaria pesada deberá contar con un extintor de nieve 
carbónica o componentes de agentes limpios con una capacidad mínima de  5 kg.  
 
Los extintores empleados en los frentes de trabajo deberán ser colocados en lugares 
visibles, se revisarán e inspeccionarán en forma periódica y estarán debidamente 
identificados y señalizados para su empleo a cualquier hora del día. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:    
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.027 Extintor PQS 20 lb u 

 
Suministro Letrero de cuidado ambiental 0.90 x 0.90 x 1.8m 
LETRERO DE INFORMACION DEL PROYECTO  
DEFINICIÓN 
Este rubro consistirá en el suministro y la colocación un letrero en el que consta la 
información del proyecto, se colocara según las ESPECIFICACIONES para el efecto, o 
según indique el Fiscalizador. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:    
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.028 Suministro Letrero de cuidado ambiental 0.90 x 0.90 x 1.8m u 

 
1.5.5     PLAN DE DESECHOS 
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Tanques metálicos de 55 galones para almacenamiento temporal de desechos 
(incluye pintura).  Unidad: u 
Los cubetos de retención de acero son los adecuados para el almacenamiento de líquidos 
inflamables y sustancias contaminantes para el agua y suelo.  
Los cubetos para almacenar los residuos serán de 1000 litros para evitar cualquier posible 
derrame. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:    
Se pagará por unidad de cubeto dispuesto en la obra y de acuerdo al precio establecido en 
el contrato. Este rubro incluye materiales, mano de obra, herramientas y actividades 
conexas. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.029 Tanques metálicos de 55 galones para almacenamiento 
temporal de desechos (incluye pintura) 

u 

 
Funda Industrial Roja.  Unidad: u 
Las fundas industriales rojas son los adecuados para el almacenamiento de desechos 
peligrosos tanto para la salud humana como ambiental.  
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
Se pagará por unidad de funda industrial adquirido y dispuesto en la obra y de acuerdo al 
precio establecido en el contrato. Este rubro incluye materiales, mano de obra, herramientas 
y actividades conexas 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.030 Funda Industrial Roja u 

 
Baños Portátiles. Unidad: u 
El Contratista deberá implementar baños portátiles adecuados y debidamente rotulados e 
identificados en cada frente de obra. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
Se pagará por unidad de baño portátil adquirido y dispuesto en la obra y de acuerdo al 
precio establecido en el contrato. Este rubro incluye materiales, mano de obra, herramientas 
y actividades conexas. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.031 Baños Portátiles u 

 
Sistemas para prevención de contaminación agua y suelo.  Unidad: u 
El Contratista deberá implementar sistemas de prevención contra la contaminación del agua 
y del suelo, adquiriendo como mínimo los rubros descritos anteriormente e identificados en 
cada frente de obra. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
Se pagará por el sistema de prevención de contaminación de agua y suelo a implementar 
en la obra y de acuerdo al precio establecido en el contrato. Este rubro incluye materiales, 
mano de obra, herramientas y actividades conexas. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
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ACO.AMB.032 Sistemas para prevención de contaminación agua y suelo u 

 
1.5.6     PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
1.5.6.1    Programa de relaciones comunitarias 
 
Para los siguientes ítems que intervienen en el Plan de Relaciones Comunitarias, el 
contratista realizará Talleres de educación ambiental, de manera especial para la protección 
del agua, las causas de la contaminación y sus efectos adversos. Por otro lado se 
entregarán afiches de concientización a todos los asistentes al taller. Para lo cual se 
realizarán en los tres primeros meses de iniciado el proyecto. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
Se pagará por unidad de taller/charla impartida durante el período de tiempo previsto (dos 
veces durante la ejecución del proyecto) y de acuerdo al precio establecido en el contrato. 
Este rubro incluye materiales, mano de obra, herramientas y actividades conexas. 
Talleres de educación ambiental (protección del agua). Unidad: u 
Afiches de concientización. Unidad: u 
Se pagará con los siguientes rubros: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.033 Talleres de educación ambiental (protección del agua) u 

ACO.AMB.034 Afiches de concientización u 

 
1.5.7     PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
1.5.7.1   Programa de rehabilitación de áreas afectadas 
Para los siguientes ítems que intervienen en el Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas, 
el contratista realizará todas las actividades de retiro de material excedente, suelos 
contaminados en metros cúbicos; adicionará suelo vegetal, de tal manera que permita al 
suelo su recuperación y mitigar los efectos adversos ocasionados durante las actividades 
de desbroce y construcción. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
Se pagará por metro cúbico de  material removido y desalojado en la conclusión de proyecto 
y de acuerdo al precio establecido en el contrato. Este rubro incluye materiales, mano de 
obra, herramientas y actividades conexas. 
Retiro de material (asfalto, piedra, suelo contaminado). Unidad: m3  
Suministro de plantas forestales Unidad: U 
Suministro de suelo vegetal. Unidad: m3 
Abonamiento para plantas forestales.  Unidad: U 
Rehabilitación de suelos compactados. Unidad: m2 
Se pagará con los siguientes rubros: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.035 Retiro de material (asfalto, piedra, suelo contaminado) m 3 

ACO.AMB.036 Suministro de plantas forestales U 

ACO.AMB.037 Suministro de suelo vegetal m 3 

ACO.AMB.038 Abonamiento para plantas forestales U 

ACO.AMB.039 Rehabilitación de suelos compactados m 2 
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1.5.8     PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 
1.5.8.1    Programa de retiro de instalaciones, equipos y maquinar 
Para los siguientes ítems que intervienen en el Plan de Abandono y Entrega del Área, el 
contratista realizará todas las actividades como la limpieza final de la obra, y por último el 
desalojo de material excedente durante las actividades de desbroce y construcción del 
proyecto. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
Se pagará por metro cuadrado en la limpieza de la obra, así como en metro cúbicos en 
desalojo del material en la conclusión de proyecto y de acuerdo al precio establecido en el 
contrato. Este rubro incluye materiales, mano de obra, herramientas y actividades conexas. 
Limpieza final de la obra   Unidad: m2 
Desalojo de material   Unidad: m3 
Se pagará con los siguientes rubros: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.040 Limpieza final de la obra m 2 

ACO.AMB.041 Desalojo de material m 3 

 
 
1.5.9     PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
1.5.9.1    Programa de monitoreo y seguimiento 
 
Presentación de informes semestrales   Unidad: global 
El Contratista realizará la presentación del informe ambiental semestral del cumplimiento 
de las actividades establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
Se pagará por Unidad del documento impreso entregado a Fiscalización y/o Autoridad 
Ambiental – MAE; de acuerdo al precio establecido en el contrato. Este rubro incluye 
materiales, mano de obra, herramientas y actividades conexas. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.042 Presentación de informes semestrales Global 

 
Listas de chequeo   Unidad: global 
El Contratista elaborará listas de chequeo, de tal manera que permita al residente ambiental 
verificar el correcto cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo 
Ambiental del proyecto. Éste se verá reflejado con la presentación del informe ambiental 
semestral del cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Manejo Ambiental 
del Proyecto. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
Se pagará por unidad de la lista de chequeo impreso y entregado a Fiscalización y/o 
Autoridad Ambiental – MAE; de acuerdo al precio establecido en el contrato. Este rubro 
incluye materiales, mano de obra, herramientas y actividades conexas. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.043 Listas de chequeo Global 
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Monitoreo de calidad de aire   Unidad: u 
El Contratista realizará dos mediciones de calidad de aire, considerando para el efecto una 
al segundo y al cuarto mes de iniciado el proyecto. El parámetro a ser medido será Material 
Particulado menor o igual a 10 micrones (PM10). Se verificará su respaldo o no ejecución 
con la presentación del informe ambiental semestral del cumplimiento de las actividades 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
Se pagará por unidad de punto de monitoreo con laboratorio acreditado, a través de 
informes de laboratorio entregados a Fiscalización y/o Autoridad Ambiental – MAE; de 
acuerdo al precio establecido en el contrato. Este rubro incluye materiales, mano de obra, 
herramientas y actividades conexas. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.044 Monitoreo de calidad de aire u 

 
Monitoreo de ruido ambiente   Unidad: u  
El Contratista realizará dos mediciones de ruido ambiente, considerando para el efecto una 
al segundo y al cuarto mes de iniciado el proyecto. Se verificará su respaldo o no ejecución 
con la presentación del informe ambiental semestral del cumplimiento de las actividades 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
Se pagará por unidad de punto de monitoreo con laboratorio acreditado, a través de 
informes de laboratorio entregados a Fiscalización y/o Autoridad Ambiental – MAE; de 
acuerdo al precio establecido en el contrato. Este rubro incluye materiales, mano de obra, 
herramientas y actividades conexas. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.045 Monitoreo de ruido ambiente u 

 
Muestreo de agua residual   Unidad: u 
El Contratista realizará dos mediciones de calidad de agua, considerando para el efecto 
una al segundo y al cuarto mes de iniciado el proyecto (canal frontal al Centro Recreativo 
Samanes y otro que Fiscalización autorice). Se verificará su respaldo o no ejecución con la 
presentación del informe ambiental semestral del cumplimiento de las actividades 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
Se pagará por unidad de punto de monitoreo con laboratorio acreditado, a través de 
informes de laboratorio entregados a Fiscalización y/o Autoridad Ambiental – MAE; de 
acuerdo al precio establecido en el contrato. Este rubro incluye materiales, mano de obra, 
herramientas y actividades conexas. 
Se pagará con el siguiente rubro: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

ACO.AMB.046 Muestreo de agua residual u 

 


