

AFD QUITO / 2024 / 182
Quito, 17 de junio de 2024

Asunto: CEC1019 01A – Proyecto Sistema 3 de Alcantarillado Sanitario Fases 2 y 3. **No Objeción** al pliego y lista corta para la Fiscalización de la Terminación de la Estación de Bombeo EB-ML3, limpieza de redes y puesta en marcha de estaciones de bombeo y conducciones del Sistema 3 – Fase 1 (Contrato A).

AGENCIA DE QUITO
Avenida Orellana N12-113
y San Ignacio, esquina
Edificio Torre Latina, piso 3
Quito
Ecuador
t. +593 2 601 71 60/61/62
afdquito@afd.fr

Alberto Aquim Abikaram
Subgerente Administrativo EMAPAG - EP


De mi consideración:

En contestación a sus oficios SA-280-2024 y SA-281-2024 del 10 de mayo 2024, y tomando en cuenta la actualización del pliego enviada el 10 de junio mediante correo electrónico, me es grato comunicar la no objeción al pliego para la Fiscalización del Contrato A así como a la lista corta constituida por:

1. Asociación de Consultores Técnicos ACOTECNIC CIA. LTDA.
2. Construcción y Consultoría CIVILSYSTEMS CIA. LTDA.
3. Consultoría Técnica CIA. LTDA. CONTEC

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Priscille de CONINCK
Directora AFD Ecuador
AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO

Copia:
Ing. Harold Molano, Director UEP

Adjunto:
Solicitud de Propuesta Fiscalizacion EBAR 3 + FASE 1 Version No Objecion

#MundoEnComun