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“REPOTENCIACIÓN INTEGRAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 

DE AGUAS SERVIDAS CERRO COLORADO”. 
 
 
 

 

1. COMPLEMENTOS DE BAÑO Y ASEO 
 

1.1 ALCANCE 

En el presente capítulo se describen las prescripciones técnicas a cumplir por los 

completos a disponer en las baterías sanitarias de la estación de bombeo. 

 

1.2 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Porcelana vitrificada: Cerámica que posee peculiaridades similares a las del vidrio 

como transparencia, dureza, fragilidad, brillo o porosidad escasa o nula. 

 

1.3 MATERIALES 

Será necesario el uso de teflón como elemento para asegurar la estanqueidad y 

fijación de las uniones de los accesorios con las tuberías. 

Como COMPLEMENTOS DE BAÑO Y ASEO se utilizarán los siguientes: 
 

1.3.1 Jabonera 

La jabonera será de porcelana vitrificada, con canal de desagüe y orificios para 

atornillar a la pared. 

Tendrá unas dimensiones aproximadas de 225 x 130 mm. 
 

Se colocará atornillada a la pared con tornillos inoxidables sobre tacos de plástico de 

DN 8 mm previamente colocados. 

1.3.2 Repisa de porcelana vitrificada 

La repisa será de porcelana vitrificada con orificios para atornillar a la pared. Tendrá 

unas dimensiones aproximadas de 330x145 mm. 

 

Se colocará atornillada a la pared con tornillos inoxidables sobre tacos de plástico de 

DN 8 mm previamente colocados. 

1.3.3 Portarrollos de porcelana vitrificada 

El portarrollos será de porcelana vitrificada, con orificios para atornillar a la pared. 
 

Se colocará atornillado a la pared con tornillos inoxidables sobre tacos de plástico de 

DN 8 mm previamente colocados. 

 

1.4 EQUIPOS 

Herramientas manuales: Zapapico, Barreta de punta, Baldes metálicos o plásticos, 

Sogas, nivel de manguera, nivel de burbuja, barreta, machete, martillo de uña, pico, 

pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, lápiz 

bicolor (carpintero), escuadra de albañil (escuadra con espaldón), serrucho. 
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Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

1.5 CONDICIONES DE RECIBO 

La Fiscalización realizará una inspección visual de todos los elementos, comprobando 

que se encuentran sin defectos aparentes. 

 

1.6 MEDICIÓN Y PAGO 

Los complementos de baño y aseo se medirán por juego (jgo) de iguales 

características realmente dispuestos en obra. 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los accesorios 

de montaje, equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos directos e 

indirectos necesarios para ejecutar los trabajos acorde con estas especificaciones, y 

que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de  

cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

1.6.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517060 
SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE 
BAÑO 4 PIEZAS 

jgo 
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2. BLOQUE DE ANCLAJE DE HS 
 

2.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución 

del rubro Bloque de anclaje de HS. 

 

2.2 NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 ETE-GR-027: Hormigón hidráulico. 

 NTP-IA-015: HORMIGÓN HIDRÁULICO 

 NTP-IA-024: AGUA PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

 
2.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Bloque de anclaje de HS: Estructura de hormigón/concreto simple (sin armar) para 

anclaje de tuberías de impulsión. 

 

2.4 MATERIALES 

Para la ejecución de este rubro, es necesario HORMIGÓN (ya sea premezclado o 

mezclado en obra) de la resistencia especificada en los planos de proyecto y 

ENCOFRADOS. 

 

2.5 EQUIPOS 

Herramientas manuales: Espátula, cepillo, manguera, llana o fratás, pala, martillo, 

clavos, palanca. 

Concretera: Maquinaría portátil de mezcla de hormigón/concreto hidráulico de volumen 

variable, generalmente el correspondiente a la mezcla de 1 saco de cemento y su 

correspondientes agregados (aprox. 300l). 

Los materiales para la fabricación de los hormigones hidráulicos a emplear en las 

obras proyectadas deberán cumplir con lo requerido en la Norma Técnica de Producto 

nº 15 de INTERAGUA (INTERAGUA, 2014). 

Encofrados: molde formado con tableros o chapas de metal en el que se vacía el 

hormigón hasta que fragua y se desmonta después. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

2.6 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

2.6.1 Transporte 

En caso de utilizar hormigón premezclado en planta, el equipo de transporte del 

hormigón deberá ser probado a pie de obra, antes de su utilización en la misma, para 

determinar su capacidad de suministrar un hormigón uniforme. El equipo de transporte 

de hormigón empleado en las obras deberá ser examinado diariamente para detectar 
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acumulaciones de hormigón o mortero endurecido o el desgaste de las paletas, en 

cuyo caso, se deberá realizar la prueba de uniformidad especificada más arriba y, 

cuando sea necesario, se tomarán medidas correctoras. No se añadirá agua al 

hormigón durante su transporte y colocación. 

El caso general será la mezcla en el lugar de las obras, con ayuda de concreteras. Se 

realizarán pruebas de consistencia (cono de Abrams) con muestras de hormigón 

obtenidas del principio y final de una misma amasada. Si los asientos obtenidos 

difieren en más de veinticinco (25) mm se deberá modificar el equipo, hasta que se 

obtengan resultados satisfactorios. 

2.6.2 Vertido 

Se deberán limpiar las armaduras de óxido suelto y restos de hormigón en la 

concretera o equipo de transporte de hormigón, utilizando cepillos de alambre de 

acero adecuados. 

No se colocará hormigón en contacto con agua, fluyente o en reposo, y no se permitirá 

el flujo de agua sobre el hormigón hasta que no haya endurecido. 

Cuando existan filtraciones de agua en las superficies contra las cuales se haya de 

verter el hormigón, se establecerán los oportunos drenajes, conduciendo el agua hasta 

los sistemas de agotamiento previstos, operaciones por las que el Contratista no 

tendrá derecho a compensación económica alguna. 

El hormigón deberá verterse en su posición definitiva dentro de los 30 minutos 

contados a partir del momento de la descarga de la masa desde la hormigonera, u otro 

tiempo que pueda ser aprobado por el Fiscalizador. Cuando se empleen camiones 

hormigoneras para el transporte del hormigón, el vertido se realizará dentro de los 45 

minutos siguientes a la realización de la amasada. 

El espesor de las tongadas no deberá sobrepasar los 0.5 metros, debiendo 

compactarse cada tongada antes del vertido de las siguientes. 

En caso de parada del equipo de hormigonado, el Contratista deberá dejar la 

superficie del hormigón formando una junta plana (junta fría). El hormigón de la 

superficie de tales juntas deberá limpiarse con chorro de aire y agua a alta presión 

antes de que endurezca el hormigón, proporcionando una superficie limpia e irregular, 

libre de lechada de cemento. 

Antes de reanudar el hormigonado deberá mojarse la superficie y se dispondrá sobre 

ella una capa delgada de mortero de cemento. 

2.6.3 Compactación 

Se someterán a la aprobación de la Fiscalización los medios a emplear. Igualmente, el 

Fiscalizador fijará la forma de puesta en obra, consistencia, transporte, vertido, 

compactación y aprobará las medidas a tomar para el hormigonado en condiciones 

especiales. 
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El contratista adoptará las medidas de protección y seguridad necesarias para efectuar 

la actividad en condiciones óptimas de seguridad. 

Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por la indebida ejecución de esta 

dentro del área de servidumbre o el área de construcción, serán de responsabilidad 

del Contratista. 

 

2.7 CONDICIONES DE RECIBO 

La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 

comprobar que no se ha modificado significativamente el perfil del talud durante la 

ejecución de los mismos. 

En caso de modificación significativa del mismo, la Fiscalización podrá rechazar el 

recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a reparar los daños ocasionados 

sin percibir retribución alguna por ello. 

 

2.8 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida de la actividad de Bloque de Anclaje de HS se realizará por metro cúbico 

(m3) dentro del área de afectación donde se ejecutó la actividad. 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 

ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 

2.8.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517061 BLOQUE DE ANCLAJE DE HS, F´C=280 KG/CM2. M3 
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3. BORDILLO DE HORMIGÓN SIMPLE 210 KG/CM2 
 

3.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución 

del rubro Bordillo, f´c=210 kg/cm2. 

 

3.2 NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 ETE-GR-027: Hormigón hidráulico. 

 NTP-IA-015: HORMIGÓN HIDRÁULICO 

 NTP-IA-024: AGUA PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

 
3.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Bordillo: Pieza de piedra, hormigón o ladrillo destinada a los siguientes usos: 
 

 Separación de zonas, como puede ser un vial de una zona peatonal. 

 Delimitación física o visual, en la que sea necesaria un cambio de cota o de 

tipo de pavimento, así como la delimitación de zonas ajardinadas. 

 Drenaje, evacuación o canalización de 

aguas pluviales superficiales en zonas 

urbanizadas, individualmente o en 

combinación con otros bordillos. 

 Confinamiento de áreas pavimentadas u 

otras superficies. 

 

3.4 MATERIALES 

Para la ejecución de este rubro, es necesario HORMIGÓN (premezclado o preparado 

en obra) de resistencia 210 kg/cm2. 

 

3.5 EQUIPOS 

Herramientas manuales: Zapapico, Barreta de punta, Baldes metálicos o plásticos, 

Sogas, nivel de manguera, nivel de burbuja, barreta, machete, martillo de uña, pico, 

pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, lápiz 

bicolor (carpintero), escuadra de albañil (escuadra con espaldón). 

Concretera: Maquinaría portátil de mezcla de hormigón/concreto hidráulico de volumen 

variable, generalmente el correspondiente a la mezcla de 1 saco de cemento y su 

correspondientes agregados (aprox. 300l). 

Vibrador: utiliza para compactar el hormigón de gran espesor acabado de verter. Es 

una   vaina   vibrante   alargada    de acero aguja   vibradora que    se    sumerge   en 

el hormigón desde su superficie. 

Cepillo de alambre: utensilio para limpieza de las armaduras de refuerzo previamente 

a la puesta en obra del hormigón. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Acero
http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n
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Encofrados: molde formado con tableros o chapas de metal en el que se vacía el 

hormigón hasta que fragua y se desmonta después. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

3.6 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

3.6.1 Preparación del cimiento.- 

La subrasante o lecho de cimentación deberá ser terminada de acuerdo con la 

pendiente y la sección transversal estipuladas en el contrato. Antes de colocar el 

hormigón la superficie del cimiento deberá ser humedecida y bien compactada. Todo 

material blando o inestable deberá ser retirado hasta una profundidad mínima de 15 

cm. bajo la cota de cimentación de los bordillos, cunetas, islas, entradas y aceras, 

siendo reemplazado con material granular de tal calidad que cuando se humedezca y 

compacte, forme una base de cimentación adecuada. 

3.6.2 Encofrado.- 

El encofrado deberá ser liso y lubricado por el lado en contacto con el hormigón y en el 

canto superior, y deberá ser lo suficientemente rígido para soportar la presión del 

hormigón plástico sin deformarse. Será instalado con las pendientes, cotas y 

alineaciones estipuladas y será mantenido firmemente mediante las estacas, 

abrazaderas, separadores tirantes y apoyos que sean necesarios. 

El encofrado del paramento expuesto de los bordillos no deberá removerse antes que 

se fragüe el hormigón, pero sí deberá removerse antes de seis horas de haber 

colocado el hormigón para efectuarse el acabado. Los encofrados para las aceras, 

islas divisorias y entradas pavimentadas no deberán quitarse hasta después de 12 

horas que se haya concluido el acabado de la superficie pavimentada. 

3.6.3 Construcción de bordillos de hormigón.- 

Al construirse los bordillos se deberá dejar vacíos en los sitios de las entradas 

particulares, de acuerdo con los detalles indicados en los planos y las instrucciones de 

El Fiscalizador. 

Cuando sea necesario construir bordillos sobre un pavimento existente, habrá que 

anclarlos en el pavimento mediante clavijas de hierro empotradas con masilla en 

proporción 1:1 de cemento y arena en huecos perforados en el pavimento. El diámetro 

de las clavijas y su espaciamiento serán los indicados en los planos respectivos. 

Se construirán juntas de expansión de 6 mm de ancho en los bordillos, con un 

espaciamiento de 18 metros y en ambos lados de las estructuras, las juntas serán 

rellenadas con material que cumpla los requisitos según el Fiscalizador y deberán ser 

perpendiculares a la línea del bordillo. El material premoldeado para juntas se cortará 

para darle la forma del bordillo. Juntas de contracción de 2.5 cm de profundidad se 

construirán entre las juntas de expansión con un espaciamiento de 6 m; se las 

formarán con una herramienta adecuada, a satisfacción de El Fiscalizador. 
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Antes de quitar el encofrado, hay que alisar la superficie superior empleando una 

aplanadora adecuada, dándole un acabado uniforme y manteniendo la pendiente y 

sección transversal especificada. 

Inmediatamente después de quitar el encofrado hay que alisar las caras que van a 

quedar a la vista y redondear las aristas conforme indiquen los planos. Después de 

alisadas, hay que darles el acabado final pasando una escoba fina con movimientos 

paralelos a la línea del bordillo. Las superficies deberán quedar sin irregularidades y  

de buena apariencia, y la alineación deberá cumplir con lo establecido en los planos. 

Todo bordillo defectuoso o dañado será removido íntegramente hasta la junta más 

próxima y reemplazado por El Constructor a su propia cuenta. 

3.6.4 Construcción de bordillos con hormigón colocado a presión. 

Los bordillos, exceptuando los que corresponden a las estructuras, podrán construirse 

mediante el empleo de una máquina que expele el hormigón a presión y se desplaza 

construyendo el bordillo en forma continua, con las dimensiones requeridas y en el 

sitio previsto. 

Los agregados que se emplean con este método deberán cumplir los requerimientos 

de una de las dos granulometrías indicadas en la Tabla 1 adjunta. 

Si se usan los agregados de diámetro máximo equivalente a 19 mm, el hormigón 

deberá contener un mínimo de 6 sacos de cemento por metro cúbico; si se usan 

agregados de 9,5 mm como máximo, el hormigón deberá contener un mínimo de siete 

sacos de cemento por metro cúbico. Durante el mezclado hay que usar un aditivo para 

arrastrar aire en el hormigón en una proporción de 5 a 8 por ciento en volumen, 

conforme indique El Fiscalizador. 

Deberá obtenerse un hormigón homogéneo y denso que al ser estirado muestre una 

textura uniforme en la superficie, sin huecos mayores a 4 mm de profundidad. La 

consistencia deberá ser tal que, después de depositarse por la máquina a presión, 

mantenga por si solo la forma y dimensiones del bordillo. Deberá contener la máxima 

cantidad de agua que sea compatible con este resultado. 

Tabla 1. Requerimientos de granulometrías para hormigón 
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Cuando haya que construir el bordillo sobre el pavimento o base existente, hay que 

limpiar completamente el pavimento mediante un cepillo metálico o un chorro de arena 

a presión, y luego aplicar un cemento tipo epoxi a base de resina, cuando más 30 

minutos antes de colocar el hormigón a presión. 

Las caras visibles del bordillo deberán quedar debidamente alineadas sin ninguna 

irregularidad, y la superior deberá ser de un ancho uniforme y de conformidad con la 

pendiente establecida en los planos. 

El hormigón estirado no deberá necesitar más acabado que un ligero cepillado con 

agua; no se permitirá la aplicación del mortero para este propósito. 

Juntas de expansión y contracción se construirán de acuerdo a lo estipulado en el 

acápite inmediatamente anterior, excepto cuando las juntas de expansión se 

construyan haciendo un corte con sierra abrasiva completamente a través del bordillo. 

Si las juntas de expansión se rellenan con material premoldeado, éste será fijado en 

posición con mortero de cemento. 

Los bordillos serán curados conforme se indique en el numeral 801 de las presentes 

especificaciones. Después de terminado el período de curado, cualquier material de 

relleno de las juntas de expansión que se encuentre suelto deberá fijarse de nuevo 

con mortero. 

3.6.5 Construcción de aceras y obras de pavimentación menores.- 

En la pavimentación de aceras, islas divisorias y entradas, el hormigón deberá ser 

distribuido uniformemente sobre el área a pavimentar y deberá compactarse hasta que 

aparezca una capa de mortero en la superficie. 

Esta superficie deberá ser aplanada de conformidad con la pendiente y la sección 

transversal especificada mediante una regla, para luego ser alisada con paleta y 

acabado con escoba. La regla deberá ser cuando menos de 3 metros de largo y 15 

cm. de ancho. El barrido deberá hacerse en sentido perpendicular a la dirección del 

tránsito y si se necesita agua, ésta deberá aplicarse inmediatamente antes del barrido. 

La superficie pavimentada deberá dividirse en rectángulos de no menos de un metro 

cuadrado ni más de dos, mediante una herramienta apropiada que deje los filos 

redondeados. La superficie deberá quedar sin irregularidades y cuando se coloque 

una regla de 3 metros de largo en la superficie, la separación entre las dos no deberá 

exceder de 4 milímetros. 

Juntas de expansión de 6 milímetros de ancho se construirán cada 20 metros y como 

prolongación de juntas similares en bordillos adyacentes y en otros sitios, si así lo 

indica El Fiscalizador. Se rellenarán las juntas con material conforme a los 

requerimientos del Fiscalizador. 

3.6.6 Aceras y bordillos existentes.- 

Cuando se trate de la reconstrucción de un tramo de acera o bordillo existente, se 

señalará el sitio hasta donde deberá realizarse la reconstrucción, y la unión de la acera 
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o bordillo existente y la nueva construcción será definida por un corte efectuado con 

una sierra de diamante a través de toda la sección existente. 

Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por la indebida ejecución de esta 

dentro del área de servidumbre o el área de construcción, serán de responsabilidad 

del Contratista. 

3.6.7 Uso de hormigón premezclado: 

En caso de utilizar hormigón premezclado se atenderán, además, las siguientes 

indicaciones: 

3.6.7.1 Transporte 

En caso de utilizar hormigón premezclado en planta, el equipo de transporte del 

hormigón deberá ser probado a pie de obra, antes de su utilización en la misma, para 

determinar su capacidad de suministrar un hormigón uniforme. El equipo de transporte 

de hormigón empleado en las obras deberá ser examinado diariamente para detectar 

acumulaciones de hormigón o mortero endurecido o el desgaste de las paletas, en 

cuyo caso, se deberá realizar la prueba de uniformidad especificada más arriba y, 

cuando sea necesario, se tomarán medidas correctoras. No se añadirá agua al 

hormigón durante su transporte y colocación. 

El caso general será la mezcla en el lugar de las obras, con ayuda de concreteras. Se 

realizarán pruebas de consistencia (cono de Abrams) con muestras de hormigón 

obtenidas del principio y final de una misma amasada. Si los asientos obtenidos 

difieren en más de veinticinco (25) mm se deberá modificar el equipo, hasta que se 

obtengan resultados satisfactorios. 

3.6.7.2 Vertido 

Se deberán limpiar las armaduras de óxido suelto y restos de hormigón en la 

concretera o equipo de transporte de hormigón, utilizando cepillos de alambre de 

acero adecuados. 

 

3.7 CONDICIONES DE RECIBO 

La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 

comprobar que los perfiles resultantes quedan conformes a los planos del proyecto. 

En caso de modificación significativa del mismo, la Fiscalización podrá rechazar el 

recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a reparar los daños ocasionados 

sin percibir retribución alguna por ello. 

 

3.8 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida de la actividad de Bordillo, f´c = 210 kg/cm2 se realizará por metro lineal (m) 

dentro del área de afectación donde se ejecutó la actividad. 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 

ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 
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UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 

3.8.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517049 BORDILLO DE HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 M 
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4. DERROCAMIENTO DE HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA 
 

4.1 ALCANCE 

Se entenderá por derrocamiento de estructuras de hormigón, el conjunto de 

operaciones que tendrá que ejecutar el Constructor, para deshacer, desmontar y/o 

desmantelar las estructuras y/o parte de las mismas hasta las líneas que señale el 

proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 

Se entenderá por derrocamiento o demolición, el conjunto de operaciones que tendrá 

que ejecutar el Constructor, para deshacer, desmontar y/o desmantelar las 

mamposterías de piedra y/o parte de las mismas hasta las líneas que señale el 

proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 

 

4.2 MATERIALES 

No se consideran necesarios materiales adicionales para la realización de esta 

actividad. 

 

4.3 EQUIPOS 

Se utilizará herramienta menor y maquinaria como martillos con compresor, amoladora 

y todo equipo que permita la pronta realización de este rubro. 

 

4.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Estructuras de hormigón 

Los trabajos de derrocamiento comprenderán la demolición propiamente dicha, la 

remoción de los materiales producto de la misma, separando los que a juicio del 

Ingeniero Fiscalizador sean aprovechables, la remoción de los escombros, la  

nivelación del terreno o de la parte de la estructura que no será removido,  y 

finalmente, el acarreo de los materiales resultantes, para depositarlos en los sitios que 

señale en Ingeniero Fiscalizador, dentro del área de la propia estructura o dentro del 

área de libre colocación. 

Se entenderá por zona de libre colocación la comprendida entre las líneas que 

delimitan la estructura. Cuando no se invada la vía pública, no se afecten o invadan los 

derechos de un tercero o que no se interfiera en forma alguna con la ejecución de los 

trabajos, se podrá ampliar la zona de libre colocación. 

En el derrocamiento de estructuras el Constructor podrá utilizar explosivos solamente 

con la autorización por escrito del Fiscalizador, siempre y cuando con su utilización no 

cause ningún daño a las estructuras, construcciones, objetos y personas de las 

vecindades del trabajo en ejecución. El empleo de explosivos se sujetará a lo 

estipulado en las especificaciones pertinentes. 

El Constructor será el responsable y quedará obligado a reparar por su cuenta y cargo 

cualquier daño que se ocasionare a bienes personas u objetos. 
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Cuando una parte del hormigón existente en una estructura deba ser removido, se 

tendrá cuidado especial para evitar el daño en aquella parte de la estructura que deba 

permanecer en el lugar; cualquier hormigón o estructura existente más allá de las 

líneas y niveles marcados para derrocar que sean dañado o destruido por estas 

operaciones, deberá ser reemplazado por el Constructor a su cuenta y cargo. 

En el derrocamiento de estructuras o partes de estructura de hormigón armado que 

deban ligarse a construcciones futuras, se pondrá cuidado en que las varillas que 

sirvan para la unión, se conservarán en buenas condiciones hasta que sean utilizadas 

en la nueva fundición. Las varillas que se rescaten de la demolición y que a juicio del 

Supervisor se deban aprovechar en nuevas construcciones, se limpiarán y se 

almacenarán. Las juntas de construcción que dejan los derrocamientos y los nuevos 

coladas, serán picadas y limpiadas de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero 

Fiscalizador. 

Todos los materiales que se obtengan como producto del derrocamiento o 

desmantelamiento de las estructuras será propiedad de la EMAPAG-EP, y a juicio del 

Ingeniero Fiscalizador se podrán utilizar en otra parte de la obra o se depositarán en 

bancos de almacenamiento para su utilización posterior, o en bancos de desperdicio 

según las órdenes del Fiscalizador. 

El derrocamiento de estructuras en que intervengan diferentes materiales, se sujetará 

a lo establecido en las presentes especificaciones, siguiéndose los lineamentos 

marcados en el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 

Cuando se efectúen derrocamientos a niveles inferiores al terreno natural, dejando al 

descubierto cimientos de construcciones colindantes, el Constructor tomará las 

precauciones para proteger las excavaciones y los predios vecinos. 

Estructuras de mampostería 
 

Los trabajos de derrocamiento comprenderán la demolición propiamente dicha, la 

remoción de los materiales producto de la misma, separando los que a juicio del 

Ingeniero Fiscalizador sean aprovechables, la remoción de los escombros, la  

nivelación del terreno o de la parte de la estructura que no será removida,  y 

finalmente, el acarreo de los materiales resultantes, para depositarlos en los sitios que 

señale en Ingeniero Fiscalizador, dentro del área de la propia estructura o dentro del 

área de libre colocación. 

Se entenderá por zona de libre colocación la comprendida entre las líneas que 

delimitan la estructura. Cuando no se invada la vía pública, no se afecten o invadan los 

derechos de un tercero o que no se interfiera en forma alguna con la ejecución de los 

trabajos, se podrá ampliar la zona de libre colocación. 

El Constructor será el responsable y quedará obligado a reparar por su cuenta y cargo 

cualquier daño que se ocasionare a bienes personas u objetos. 

El derrocamiento de mampostería deberá ejecutarse con la utilización de zapapico, 

con cuñas y mazo o por otros procedimientos que no dañe el resto de la mampostería 

que puedan aprovecharse. 
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Todos los materiales que se obtengan como producto del derrocamiento o 

desmantelamiento de las mamposterías será propiedad de la EMAPAG-EP, y a juicio 

del Ingeniero Fiscalizador se podrán utilizar en otra parte de la obra o se depositarán 

en bancos de almacenamiento para su utilización posterior, o en bancos de 

desperdicio según las órdenes del Fiscalizador. 

El derrocamiento o demolición de estructuras en que intervengan diferentes 

materiales, se sujetará a lo establecido en las presentes especificaciones, siguiéndose 

los lineamentos marcados en el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 

Cuando se efectúen derrocamientos a niveles inferiores al terreno natural, dejando al 

descubierto cimientos de construcciones colindantes, el Constructor tomará las 

precauciones para proteger las excavaciones y los predios vecinos. 

 

4.5 CONDICIONES DE RECIBO 

En caso de no atender los requisitos establecidos por la Fiscalización, ésta podrá 

rechazar el recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a repetir el trabajo o 

atender las solicitudes del Fiscalizador, sin percibir retribución alguna por ello. 

 

4.6 MEDICIÓN Y PAGO 

El volumen del derrocamiento de estructuras de hormigón y mampostería se medirán 

según la unidad constante en la lista de rubros y al efecto se determinará directamente 

en la estructura el volumen de ella o parte de ella que haya sido demolida, según el 

proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. Por lo tanto el Constructor no 

deberá iniciar ningún trabajo de derrocamiento hasta que no se hayan hecho el 

levantamiento de las secciones de la estructura por demolerse, que permita 

posteriormente medir el trabajo ejecutado. 

El acarreo de materiales producto del derrocamiento de estructuras de hormigón, en 

distancias no mayores de un kilómetro fuera de la zona de libre colocación, será 

medido en metros cúbicos (m3) con aproximación a la décima y se pagará al 

Constructor al precio estipulado en el Contrato. 

El acarreo de materiales producto del derrocamiento de estructuras de hormigón y/o 

mampostería, en distancias mayores de un kilómetro fuera de la zona de libre 

colocación, será medido en m3-km en los kilómetros subsecuentes al primero y se 

pagará al Constructor al precio estipulado en el Contrato. 

Los trabajos de derrocamiento de estructuras de hormigón que ejecute el Constructor 

le serán pagados a los precios estipulados en el contrato. 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 

ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 
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4.6.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517040 DERROCAMIENTO DE BORDILLO ML 

517041 
ROTURA  DE HORMIGÓN SIMPLE EN ACERA DE E = 
0.10M, CON COMPRESOR. 

M2 

517042 
DERROCAMIENTO DE LOSA HORMIGON ARMADO 
(ALIVIANADA) 

M2 

500675 DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA BLOQUE (R) m2 

517057 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE H.A. A MANO. M2 

517058 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE H.A. CON EQUIPO M2 
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5. DESALOJO DE MATERIAL 
 

5.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos y de medición a respetar durante la ejecución del rubro Desalojo de 

material. 

 

5.2 EQUIPOS 

El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado por 

el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. 

Herramientas manuales: Zapapico, Baldes metálicos o plásticos, Sogas, nivel de 

burbuja, pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, 

lápiz bicolor (carpintero). 

Cargadora: Vehículo automóvil con dispositivo mecánico para volcar y transportar 

carga. 

Volqueta: Volqueta de 8 m3 para transporte de material a sitio de acopio. 
 

Así mismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

5.3 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el 

empleo de equipos mecánicos. 

Todo el material a desalojarse deberá colocarse fuera de las zonas destinadas a la 

construcción en los sitios donde señale el ingeniero Fiscalizador o los planos. 

Todo material no aprovechable deberá ser retirado, tomándose las precauciones 

necesarias y destinadas al sitio de acopio indicado por la fiscalización. 

 

5.4 CONDICIONES DE RECIBO 

La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 

comprobar que se han respetado los requisitos previos. 

 

5.5 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida de la actividad de desalojo se realizará por metro cúbico (m3) dentro del 

área de afectación donde se ejecutó la actividad. 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 

ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 
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5.5.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517059 
DESALOJO DE MATERIAL DE 10,01 KM. A 15 KM. 
(INCLUYE ESPONJAMIENTO) 

M3 
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6. DESBROCE Y LIMPIEZA 
 

6.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos y de medición a respetar durante la ejecución del rubro Desbroce y 

limpieza. 

 

6.2 EQUIPOS 

El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado por 

el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. 

Herramientas manuales: Zapapico, Baldes metálicos o plásticos, Sogas, nivel de 

burbuja, pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, 

lápiz bicolor (carpintero). 

Cargadora: Vehículo automóvil con dispositivo mecánico para volcar y transportar 

carga. 

Volqueta: Volqueta de 8 m3 para transporte de material a sitio de acopio. 
 

Así mismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

6.3 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el 

empleo de equipos mecánicos. 

Todo el material proveniente del desbroce y limpieza, deberá colocarse fuera de las 

zonas destinadas a la construcción en los sitios donde señale el ingeniero Fiscalizador 

o los planos. 

El material aprovechable proveniente del desbroce será propiedad del contratante, y 

deberá ser estibado en los sitios que se indique; no pudiendo ser utilizados por el 

Constructor sin previo consentimiento de aquel. 

Todo material no aprovechable deberá ser retirado, tomándose las precauciones 

necesarias. 

Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de desbroce 

efectuados indebidamente dentro de las zonas de construcción, serán de la 

responsabilidad del Constructor. 

Las operaciones de desbroce y limpieza deberán efectuarse invariablemente en forma 

previa a los trabajos de construcción. 

Cuando se presenten en los sitios de las obras árboles que obligatoriamente deben 

ser retirados para la construcción de las mismas, éstos deben ser retirados desde sus 

raíces tomando todas las precauciones del caso para evitar daños en las áreas 
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circundantes. Deben ser medidos y cuantificados para proceder al pago por metro 

cúbico de desbosque. 

 

6.4 CONDICIONES DE RECIBO 

La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 

comprobar que se han respetado los requisitos previos. 

En caso de modificación significativa del mismo, la Fiscalización podrá rechazar el 

recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a reparar los daños ocasionados 

sin percibir retribución alguna por ello. 

 

6.5 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida de la actividad de desbroce y limpieza se realizará por metro cuadrado (m2) 

dentro del área de afectación donde se ejecutó la actividad. 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 

ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 

6.5.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

500004 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 
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7. DESMONTAJE DE ELEMENTOS MENORES 
 

7.1 ALCANCE 

Se entenderá por desmontaje de elementos menores, el conjunto de operaciones que 

tendrá que ejecutar el Constructor para desmontar y/o desmantelar elementos 

menores como puertas, ventanas, elementos sanitarios y/o parte de las mismas hasta 

las líneas que señale el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. 

 

7.2 MATERIALES 

No se consideran necesarios materiales adicionales para la realización de esta 

actividad. 

 

7.3 EQUIPOS 

Se utilizará herramienta menor y maquinaria como amoladora y todo equipo que 

permita la pronta realización de este rubro. 

 

7.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Estructuras de hormigón 

Los trabajos de desmontaje comprenderán el desmontaje de elementos menores 

propiamente dicho, la remoción de los materiales producto de la misma, separando los 

que a juicio del Ingeniero Fiscalizador sean aprovechables, la remoción de los 

escombros y finalmente, el acarreo de los materiales resultantes, para depositarlos en 

los sitios que señale en Ingeniero Fiscalizador, dentro del área de la propia estructura 

o dentro del área de libre colocación. 

Se entenderá por zona de libre colocación la comprendida entre las líneas que 

delimitan la estructura. Cuando no se invada la vía pública, no se afecten o invadan los 

derechos de un tercero o que no se interfiera en forma alguna con la ejecución de los 

trabajos, se podrá ampliar la zona de libre colocación. 

El Constructor será el responsable y quedará obligado a reparar por su cuenta y cargo 

cualquier daño que se ocasionare a bienes personas u objetos. 

Todos los materiales que se obtengan como producto del desmontaje de las 

estructuras será propiedad de la EMAPAG-EP, y a juicio del Ingeniero Fiscalizador se 

podrán utilizar en otra parte de la obra o se depositarán en bancos de almacenamiento 

para su utilización posterior, o en bancos de desperdicio según las órdenes del 

Fiscalizador. 

 

7.5 CONDICIONES DE RECIBO 

En caso de no atender los requisitos establecidos por la Fiscalización, ésta podrá 

rechazar el recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a repetir el trabajo o 

atender las solicitudes del Fiscalizador, sin percibir retribución alguna por ello. 
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7.6 MEDICIÓN Y PAGO 

El volumen del desmontaje de elementos menores se medirán según la unidad 

constante en la lista de rubros y al efecto se determinará directamente en la estructura 

el volumen de ella o parte de ella que haya sido desmontada, según el proyecto y/o las 

órdenes del Ingeniero Fiscalizador. Por lo tanto el Constructor no deberá iniciar ningún 

trabajo de desmontaje hasta que no se hayan hecho el levantamiento de los 

elementos a desmontarse, que permita posteriormente medir el trabajo ejecutado. 

El acarreo de materiales producto del derrocamiento de estructuras de hormigón, en 

distancias no mayores de un kilómetro fuera de la zona de libre colocación, será 

medido en metros cúbicos (m3) con aproximación a la décima y se pagará al 

Constructor al precio estipulado en el Contrato. 

El acarreo de materiales producto del derrocamiento de estructuras de hormigón y/o 

mampostería, en distancias mayores de un kilómetro fuera de la zona de libre 

colocación, será medido en m3-km en los kilómetros subsecuentes al primero y se 

pagará al Constructor al precio estipulado en el Contrato. 

Los trabajos de desmontaje que ejecute el Constructor le serán pagados a los precios 

estipulados en el contrato. 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 

ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 

7.6.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517043 DESMONTAJE PUERTAS DE MADERA. U 

517045 
DESMONTAJE PUERTA METALICA DE GARAGE 
ELECTRICA 2.4 x 2.0 m (R) 

U 

517046 
DESMONTAJE VENTANA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO 
DE VIDRIO) (R) 

m2 

517047 DESMONTAJE VENTANA DE HIERRO (R) m2 

517048 DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZAS SANITARIAS (R) U 
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8. DRENAJE POR BOMBEO 
 

8.1 ALCANCE 

El presente capítulo describe los requisitos a cumplir por el bombeo utilizado para el 

drenaje de las excavaciones realizadas durante la ejecución de las obras proyectadas. 

 

8.2 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Bomba sumergible: aparato mecánico utilizado para evacuar las aguas de un lugar a 

otro. Se dispone sumergida en el interior de las aguas a evacuar. 

Cuneta: pequeña cavidad longitudinal realizada en los laterales de las excavaciones a 

cielo abierto que sirven para conducir las aguas hasta un pocillo de recogida. 

Pocillo de recogida: hueco cuyo nivel de en fondo se encuentra por debajo del fondo 

de la excavación y al que van a parar las aguas evacuadas por las cunetas. 

Achique o agotamiento: acción de extraer el agua del interior de la excavación. 

 
8.3 EQUIPOS 

Bomba sumergible: equipo para evacuación de las aguas del diámetro de salida 

especificado en los ítems de pago. 

Mangueras: elementos de conducción de las aguas evacuadas del mismo diámetro 

que la bomba a utilizar. 

 

8.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista debe ejecutar todas las obras provisionales y trabajos que sean 

necesarios para desaguar aguas lluvias o de infiltración, empleando el equipo 

adecuado y aprobado por la Fiscalización para evitar el deterioro del material del fondo 

de la excavación, de los taludes, de las zonas de construcción de la obra y asegurar, 

en general, la correcta ejecución de las zanjas para la instalación de tuberías. 

Independientemente de la magnitud del caudal a agotar, el agotamiento y evacuación 

de aguas se considera una operación incluida en la propia excavación. 

Las excavaciones a cielo abierto se agotarán conduciendo el agua, mediante suaves 

pendientes del fondo de las mismas o a través de zanjas o cunetas de agotamiento, al 

punto más bajo, desde donde se extraerán por gravedad o bombeo. El tipo y las 

capacidades del equipo de bombeo deberán ser suficientes para suplir las condiciones 

encontradas en el proceso constructivo. 

En las zanjas, si tuvieran pendiente favorable, se aprovechará la inclinación de la 

misma para conducir las infiltraciones hasta los pocillos de recogida y bombeo. En 

caso contrario se ejecutarán las cunetas de contrapendiente. 

En todo caso los pocillos de bombeo se dispondrán a una profundidad tal que 

aseguren que el fondo de la zanja quede libre de agua, a fin de ejecutar las 

operaciones subsiguientes (rasanteo, hormigón de limpieza, etc) en condiciones 
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adecuadas. Estos pocillos deberán ir protegidos contra el arrastre de finos, mediante el 

empleo de productos geotextiles o filtros granulares. 

El agua retirada debe ser conducida a través de mangueras o tuberías de longitud 

adecuada hasta el alcantarillado más cercano o hasta el sitio aprobado por el 

Fiscalizador con el fin de mantener secas las zonas de trabajo, evitando la inundación 

de áreas aledañas. 

El Contratista propondrá a la Fiscalización, para su aprobación, el sistema que 

empleará para el rebajamiento del nivel freático en las zonas en que fuera necesario. 

Asimismo, tomará las medidas adecuadas para evitar los asientos de edificios o zonas 

próximas debidos a la consolidación del terreno cercano a la zanja por el flujo de agua 

inducido por el sistema de rebajamiento del nivel freático. La aprobación por parte del 

Fiscalizador del sistema adoptado para el rebajamiento del nivel freático no exime al 

Contratista de sus responsabilidades. 

Si la estabilidad de los fondos de las zanjas se viera perjudicada por sifonamiento o 

arrastres debido a los caudales de infiltración o fueran éstos excesivos para la 

realización de las obras, se adoptarán medidas especiales como uso de geotextiles, 

pantallas de bentonita-cemento u hormigón, o tablestacas. 

Para la ejecución de la zanja de instalación de una conducción debajo de un cuerpo de 

agua superficial, el Contratista deberá realizar las labores de desvío o represamiento 

de aguas que garanticen la realización de los trabajos sin presencia de aguas. 

El desvío comprende la conducción de las aguas presentes en los cauces intervenidos 

mediante la implementación de ataguías y canales laterales o a través de 

conducciones y bombeo del agua. 

El Contratista deberá mantener el nivel freático al menos medio metro (0,5m) por 

debajo de la cota del fondo de la excavación durante la ejecución de la misma, hasta 

que se haya rellenado la zanja medio metro (0,5m) por encima del nivel freático 

original. 

Todas las soluciones especiales requerirán de la aprobación de la Fiscalización de las 

Obras, sin que por ello quede eximido el Contratista de cuantas obligaciones y 

responsabilidades dimanen de su aplicación, tanto previamente como posteriormente 

a la aprobación. 

Los trabajos se suspenderán cuando la temperatura sea inferior a 0ºC. 

 
8.5 MEDICIÓN Y PAGO 

La medición del bombeo a realizar en las excavaciones a cielo abierto de las obras 

proyectadas se realizará por horas, según el contrato suscrito con la empresa 

suministradora. 

8.5.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517062 BOMBEO DE D=4´´ HORA 
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9. ELEMENTOS ELASTOMÉRICOS Y DE NEOPRENO 
 

9.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos y de medición a respetar durante la ejecución de los rubros Placa de 

neopreno y juntas elastoméricas. 

 

9.2 NORMAS 

El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado por 

el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. 

NTE INEN-ISO 10320 
 

NTE INEN 2476 

 
9.3 SIGLAS Y ABREVIATURAS 

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización 

NTE: Norma Técnica Ecuatoriana 

9.4 EQUIPOS 

El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado por 

el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. 

Herramientas manuales: Zapapico, machete, martillo, piolas, sogas, nivel de burbuja, 

pala, azadón, carretilla, cinta métrica, flexómetro, lápiz bicolor (carpintero). 

 

9.5 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El fiscalizador deberá comprobar que se cumplan los requerimientos y 

especificaciones establecidas en el contrato. 

Suministro y colocación de apoyo elastomérico, sobre base de nivelación (no incluida 

en este precio), compuesto por láminas de neopreno, sin armar, de 200x200 mm de 

sección y 60 mm de espesor, tipo F, para apoyos estructurales elásticos. Incluso parte 

proporcional de replanteo de ejes. 

 

9.6 CONDICIONES DE RECIBO 

La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 

comprobar que se han respetado los requisitos previos. 

En caso de modificación significativa del mismo, la Fiscalización podrá rechazar el 

recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a reparar los daños ocasionados 

sin percibir retribución alguna por ello. 

 

9.7 MEDICIÓN Y PAGO 

Se medirán las placas de neopreno por unidades (U), únicamente se pagará el número 

de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Se tomarán en cuenta unidades extra de la plancha de neopreno siempre y cuando 

éstas unidades sean debidamente aprobadas por el Ingeniero Fiscalizador. 

Se medirán las juntas elastoméricas por metros cuadrados (m2), únicamente se 

pagará el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 

Proyecto. 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 

ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 

9.7.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

500289 
PLACA DE NEOPRENO 0.5X0.5X0.04M (INCLUYE 
INSTALACION) 

U 

517120 JUNTA ELASTOMÉRICA DE POLIETILENO M2 
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10. EMPASTE 2 MANOS 
 

10.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución 

del rubro Empaste 2 manos. 

 

10.2 NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en: 

 PR-GEN-001: Elaboración de documentos. 

 
10.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Empaste: revestimiento continuo de acabado de base acrílica e impermeable, que se 

aplica previamente a la pintura sobre el enlucido de mortero o el guarnecido de yeso 

negro. 

 

10.4 MATERIALES 

El empaste podrá realizarse con pasta de yeso o ser un empastado comercial ya 

preparado. El Fabricante del empastado comercial deberá estar aprobado por 

INTERAGUA. 

Vendré en el envase adecuado para su protección, en el cual se especificará lo 

siguiente: 

 Instrucciones de uso. 

 Temperatura mínima de aplicación. 

 Tiempo de secado. 

 Toxicidad e inflamabilidad. 

 Capacidad del envase en litros y kg. 

 Rendimiento teórica en m2/litro. 

 Sello del fabricante. 

El almacenamiento de este producto deberá realizarse en las condiciones 

especificadas por el Fabricante del mismo. 

 

10.5 EQUIPOS 

Herramientas menores: Llana, paleta, fratás, paletín, baldes metálicos o plásticos, 

sogas, nivel de manguera, nivel de burbuja, barreta, machete, pala, azadón, carretilla, 

plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, lápiz bicolor (carpintero), escuadra 

de albañil (escuadra con espaldón). 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 
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10.6 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se comprobará que están recibidos los elementos fijos tales como marcos y 

premarcos de puertas y ventanas, y están concluidos la cubierta y muros exteriores del 

edificio. 

El empaste deberá prepararse siguiendo las recomendaciones del Fabricante en un 

balde adecuado para ello, hasta conseguir una consistencia uniforme en el mismo. 

Las superficies enlucidas sobre las que se aplicará el empaste deben estar limpias, 

sanas y secas. 

Si la superficie es nueva se deberá esperar un mínimo de 6 días a partir de que el 

enlucido esté seco, antes de la aplicación de este producto. En caso de que la 

superficie sea antigua se deberán rellenar las fisuras y grietas presentes, para evitar 

posibles desprendimientos del revestimiento anterior. 

El producto se aplicará con una llana metálica, siendo necesaria la aplicación de dos 

manos como mínimo. En general, el espesor mínimo es de 5 milímetros por capa. 

Antes de aplicar la pintura se debe dejar secar el empaste por completo. 

 
10.7 CONDICIONES DE RECIBO 

La Fiscalización comprobará que la superficie empastada presenta una perfecta 

adherencia al soporte y buen aspecto visual. En caso de no cumplirse estos requisitos, 

el Contratista deberá reparar los daños sin percibir retribución adicional alguna por 

ello. 

 

10.8 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida de la actividad de empaste, se realizará por metro cuadrado (m2), 

deducidos de las dimensiones consignadas en los planos, descontando los huecos 

mayores a 0.50 m2. 

El pago deberá incluir, además de la actividad de empaste en sí misma, el costo de los 

materiales, equipos, herramientas, mano de obra, operaciones auxiliares y los demás 

costos directos e indirectos necesarios para ejecutar los trabajos acorde con estas 

especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la 

tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

10.8.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517039 EMPASTE 2 MANOS. 
M2 



28 

“REPOTENCIACIÓN INTEGRAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE 

AGUAS SERVIDAS CERRO COLORADO”. 

                 

 

 

11. ENCOFRADO/DESENCOFRADO 
 

11.1 ALCANCE 

En el presente capítulo se describen las prescripciones técnicas a cumplir para el 

desarrollo de la actividad de encofrado y desencofrado. 

 

11.2 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Se entenderá por encofrados las formas volumétricas, que se confeccionan con piezas 

de madera, metálicas o de otro material resistente para que soporten el vaciado del 

hormigón con el fin de amoldarlo a la forma prevista. 

Desencofrado se refiere a aquellas actividades mediante las cuales se retira los 

encofrados de los elementos fundidos, luego de que ha transcurrido un tiempo 

prudencial, y el hormigón vertido ha alcanzado cierta resistencia. 

 

11.3 EQUIPOS 

Herramientas manuales: Zapapico, Barreta de punta, Baldes metálicos o plásticos, 

Sogas, nivel de manguera, nivel de burbuja, barreta, machete, martillo de uña, pico, 

pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, lápiz 

bicolor (carpintero), escuadra de albañil (escuadra con espaldón), serrucho. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

11.4 ESPECIFICACIONES 

Los encofrados construidos de madera pueden ser rectos o curvos, de acuerdo a los 

requerimientos definidos en los diseños finales; deberán ser lo suficientemente fuertes 

para resistir la presión, resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos 

rígidamente en su posición correcta y los suficientemente impermeables para evitar la 

pérdida de la lechada. 

Los encofrados para tabiques o paredes delgadas, estarán formados por tableros 

compuestos de tablas y bastidores o de madera contrachapada de un espesor 

adecuado al objetivo del encofrado, pero en ningún caso menores de 1 cm. 

Los tableros se mantendrán en su posición, mediante pernos, de un diámetro mínimo 

de 8 mm roscados de lado a lado, con arandelas y tuercas. 

Estos tirantes y los espaciadores de madera, formarán el encofrado, que por si solos 

resistirán los esfuerzos hidráulicos del vaciado y vibrado del hormigón. Los 

apuntalamientos y riostras servirán solamente para mantener a los tableros en su 

posición, vertical o no, pero en todo caso no resistirán esfuerzos hidráulicos. 

Al colar hormigón contra las formas, éstas deberán estar libres de incrustaciones de 

mortero, lechada u otros materiales extraños que pudieran contaminar el hormigón. 

Antes de depositar el hormigón; las superficies del encofrado deberán aceitarse con 

aceite comercial para encofrados de origen mineral. 
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Los encofrados metálicos pueden ser rectos o curvos, de acuerdo a los requerimientos 

definidos en los diseños finales; deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir la 

presión, resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos rígidamente en 

su posición correcta y los suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la 

lechada. En caso de ser tablero metálico de tol, su espesor no debe ser inferior a 2 

mm. 

Las formas se dejarán en su lugar hasta que la fiscalización autorice su remoción, y se 

removerán con cuidado para no dañar el hormigón. 

La remoción se autorizará y efectuará tan pronto como sea factible; para evitar 

demoras en la aplicación del compuesto para sellar o realizar el curado con agua, y 

permitir la más pronto posible, la reparación de los desperfectos del hormigón. 

Con la máxima anticipación posible para cada caso, el Constructor dará a conocer a la 

fiscalización los métodos y material que empleará para construcción de  los 

encofrados. La autorización previa del Fiscalizador para el procedimiento del colado, 

no relevará al Constructor de sus responsabilidades en cuanto al acabado final del 

hormigón dentro de las líneas y niveles ordenados. 

Después de que los encofrados para las estructuras de hormigón hayan sido 

colocados en su posición final, serán inspeccionados por la fiscalización para 

comprobar que son adecuados en construcción, colocación y resistencia, pudiendo 

exigir al Constructor el cálculo de elementos encofrados que ameriten esa exigencia. 

Para la construcción de tanques de agua potable se emplearán tableros de 

contrachapados o de superior calidad. 

El uso de vibradores exige el empleo de encofrados más resistentes que cuando se 

usan métodos de compactación a mano. 

 

11.5 CONDICIONES DE RECIBO 

La Fiscalización realizará una inspección visual de todos los elementos, comprobando 

que se encuentran sin defectos aparentes. 

 

11.6 MEDICIÓN Y PAGO 

Los encofrados se medirán en metros cuadrados (m2) con aproximación de dos 

decimales. 

Los encofrados de bordillos (2 lados) y los encofrados filos de losa se medirán en 

metros con aproximación de dos decimales 

Al efecto, se medirán directamente en la estructura las superficies de hormigón que 

fueran cubiertas por las formas al tiempo que estén en contacto con los encofrados 

empleados. 

No se medirán para efectos de pago las superficies de encofrado empleadas para 

confinar hormigón que debió ser vaciado directamente contra la excavación y que 

debió ser encofrada por causa de sobre excavaciones u otras causa imputables al 
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Constructor, ni tampoco los encofrados empleados fuera de las líneas y niveles del 

proyecto. 

La obra falsa de madera para sustentar los encofrados estará incluida en el pago. 
 

El constructor podrá sustituir, al mismo costo, los materiales con los que esta 

constituido el encofrado (otro material más resistente), siempre y cuando se mejore la 

especificación, previa la aceptación del Ingeniero fiscalizador. 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los accesorios 

de montaje, equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos directos e 

indirectos necesarios para ejecutar los trabajos acorde con estas especificaciones, y 

que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de  

cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

11.6.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

500201 ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS M2 
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12. ENLUCIDO CON MORTERO TRADICIONAL 
 

12.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución 

del rubro Enlucido con mortero de hormigón. 

 

12.2 NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en: 

 NTP-IA-017: Mortero. Versión 1 (INTERAGUA, 2010). 

 PR-GEN-001: Elaboración de documentos. 

 
12.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Enlucido: revestimiento continuo realizado con mortero de cemento o yeso, en 

paredes interiores y techos. 

Maestras: listones verticales de mortero con el espesor final del enlucido entre las que 

se disponen cuerdas atirantadas para definir el plano del enlucido terminado. 

Paño: porción de pared más o menos extensa. 

 
12.4 MATERIALES 

El mortero a emplear en la actividad de enlucido deberá cumplir con lo especificado en 

la normativa NTP-IA-017 de INTERAGUA. 

 

12.5 EQUIPOS 

Herramientas menores: Llana, paleta, fratás, paletín, baldes metálicos o plásticos, 

sogas, nivel de manguera, nivel de burbuja, barreta, machete, pala, azadón, carretilla, 

plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, lápiz bicolor (carpintero), escuadra 

de albañil (escuadra con espaldón). 

Camioneta: vehículo para transporte. 
 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

12.6 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Antes de la ejecución del enlucido se comprobará que: 
 

 Para enlucidos interiores, está terminada la cubierta o tiene al menos 3 plantas 

de forjado por encima. 

 Para enlucidos exteriores, está terminada la cubierta y funcionando la  

evacuación de aguas. Cuando el enlucido vaya a quedar visto, deberán 

recibirse previamente los elementos fijos como ganchos y cercos. 

 Se han tapado los desperfectos de la superficie a enlucir empleando el mismo 

tipo de mortero que para el enlucido. 

 Ha fraguado el mortero u hormigón de la superficie a revestir. 



32 

“REPOTENCIACIÓN INTEGRAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE 

AGUAS SERVIDAS CERRO COLORADO”. 

                 

 

Para la ejecución de los enlucidos se amasará exclusivamente la cantidad de mortero 

que se vaya a necesitar, no pudiéndose añadir agua al mortero después de su 

amasado. 

Los enlucidos se realizarán sobre paramentos rugosos previamente limpios y 

humedecidos, en capas de 15 milímetros de espesor máximo, y se pañeará de forma 

que este se introduzca en las irregularidades del soporte para aumentar su 

adherencia. 

Cuando se vaya a realizar un enlucido maestreado se dispondrán maestras verticales 

formadas por bandas de mortero con separación no superior a 1 metro en cada paño y 

formando arista en esquinas, rincones y huecos. El enlucido se realizará entre 

maestras. 

En los encuentros entre pared y techo se enlucirá el techo en primer lugar. 
 

Los diferentes acabados previos al final del fraguado que el enlucido admitirá se 

ejecutarán de la siguiente forma: 

 Rugoso: bastará el acabado que de el paso de regla. 

 Fratasado: se pasará el fratás sobre la superficie todavía fresca hasta 

conseguir que esta quede plana. 

 Bruñido: se conseguirá una superficie lisa aplicando con llana una pasta de 

cemento tapando poros e irregularidades. 

Transcurridas 24 horas desde la ejecución del enlucido, la superficie se mantendrá 

húmeda hasta que el mortero haya fraguado. 

No se fijarán elementos sobre el enlucido hasta que este haya fraguado y no antes de 

7 días. 

No serán aptas para enlucir las superficies de yeso o de resistencia análoga. 
 

Cuando se vayan a enlucir elementos verticales no enjarjados se colocará una tela 

vertical de refuerzo. El enlucido se cortará en las juntas estructurales del edificio. 

Los elementos estructurales de acero que vayan a ser enlucidos serán forrados 

previamente con piezas cerámicas o de cemento. 

El enlucido se protegerá durante la ejecución de las inclemencias del tiempo mediante 

la utilización de lonas o plásticos, y se mantendrá húmedo hasta que el mortero haya 

fraguado. 

 

12.7 CONDICIONES DE RECIBO 

La Fiscalización comprobará que la superficie enlucida no tendrá defectos de 

planeidad superiores a 3 milímetros medido con regla de 1 metro. 
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12.8 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida de la actividad de enlucido de paredes y muros con mortero tradicional, se 

realizará por metro cuadrado (m2) deducidos de las dimensiones consignadas en los 

planos, descontando los huecos mayores a 0.50 m2. 

La medida de la actividad de enlucido fajas / filos, se realizará por metro lineal (ml). 
 

El pago deberá incluir, además de la actividad de enlucido en sí misma, el costo de los 

materiales, equipos, herramientas, mano de obra, operaciones auxiliares y los demás 

costos directos e indirectos necesarios para ejecutar los trabajos acorde con estas 

especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la 

tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

12.8.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517052 ENLUCIDO FAJAS / FILOS e=2cm, MORTERO 1:6 (R) ml 

505922 
ENLUCIDO DE PAREDES Y MUROS CON MORTERO 

TRADICIONAL. 
m2 
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13. ENTIBADO METÁLICO DE ZANJAS 
 

13.1 ALCANCE 

Esta especificación comprende los aspectos mínimos que se deben tener en cuenta 

para el suministro, transporte, manejo, almacenamiento e hincado del entibado de los 

tipos, secciones y longitudes indicados en los planos u ordenados por la Fiscalización. 

También, comprende los aspectos mínimos que se deben tener en cuenta para el 

suministro de cualquier arriostramiento, macizos de anclaje, tirantes y otros miembros 

que muestren los planos y que sean necesarios para la correcta ejecución de los 

trabajos. 

 

13.2 NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

Los documentos aquí relacionados han sido utilizados para la elaboración de esta 

norma y servirán de referencia y recomendación, por lo tanto no serán obligatorios, 

salvo en casos donde expresamente sean mencionados. 

 AASHTO M 202M/M 202:2008. Specification For Steel Sheet Piling 

 ASTM A 328. Standard Specification for Steel Sheet Piling 

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E.S.P. 

Entibados y tablestacados. Bogotá, Colombia: EAAB (NS-072) 

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Especificaciones Generales de Construcción 

de Carreteras. Capítulo 6, Art 622. Tablestacados. Bogotá, Colombia: INVIAS 

(2012) 
 

13.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Codales: Son elementos estructurales colocados al interior de una excavación, en 

posición horizontal entre las dos paredes y perpendiculares a ellas, los cuales se 

utilizan como soporte lateral en los entibados y tablestacados. Trabajan a compresión 

y pandeo manteniendo la estabilidad de la excavación, de entibados y tablestacas ante 

el empuje horizontal del terreno que está siendo contenido. Pueden ser de madera o 

de acero. Su falla puede ser ocasionada por compresión, pandeo o corte. 

Puntales: Son elementos estructurales de un entibado, pueden ser de madera o de 

acero (secciones tipo H, S ó W), que se instalan verticalmente por procesos de hinca, 

antes o después de acometer la excavación, a lo largo del contorno de la misma, con 

espaciamiento o sin él y sobre los cuales se apoyan los codales. 

El empotramiento mínimo de los puntales debe ser el mayor valor entre H/5 ó 0.50 m o 

el definido por el diseño, por debajo del fondo de excavación (H es la profundidad 

máxima de excavación). El momento en que se realice el hincado depende del 

proceso constructivo. 

Panchas para entibado: Son elementos laminares flexibles, normalmente en acero, 

conectables entre si por sistemas de traslape. Se instalan antes de efectuar la 

excavación por medio de procesos de hincado o vibración y trabajan a flexión. Se 

recomienda que sean de sección en Z. 
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13.3.1 REQUISITOS 

Es responsabilidad del Constructor garantizar la estabilidad de la excavación y 

funcionabilidad en la obra de los entibados cuando el proyecto lo defina o la 

Contratante lo exija. 

Las dimensiones de los elementos estructurales de los sistemas de protección deben 

ser definidas por el Constructor y deben estar justificados en un diseño. 

La utilización de cualquier otro tipo de entibado, debe ser previamente aprobado por la 

Contratante, en todo caso se debe presentar una sustentación técnica y económica del 

tipo a utilizar. 

13.3.2 DISEÑO 

La conformación del entibado debe ser definida por el Contratista de tal manera que 

presente la rigidez necesaria para garantizar un trabajo eficiente en el sentido vertical 

del entibado contra las presiones laterales producidas por el suelo. Estos elementos 

deben incluir articulaciones en los extremos de módulos independientes, que sirvan 

como guía durante el proceso de instalación. 

En el caso de contemplar secciones compuestas, el Contratista debe verificar que el 

módulo de dicha sección cumpla con los requerimientos de diseño, dependiendo del 

tipo de suelo, y si se requiere el uso de elementos lubricantes a lo largo de las juntas. 

El Contratista debe entregar como  mínimo  los  siguientes  documentos  que 

respaldan el diseño de los entibados: 

Memorias de cálculo con el siguiente contenido: 
 

 Evaluación de cargas (presiones laterales totales, teniendo en cuenta el nivel 

freático y las cargas externas, especialmente en vecindades a obras). 

 Diseño del entibado con las siguientes definiciones para cada etapa de 

excavación: 

o Puntales: material, espaciamiento y dimensiones 

o Codales: espaciamiento horizontal y vertical, material y dimensiones 

o Profundidad mínima de hinca. 

 Evaluación de deformaciones en las zonas adyacentes a las excavaciones, 

debidas a la excavación misma y a la depresión del nivel freático. 

 El cronograma y la secuencia de excavación que contemple como mínimo la 

siguiente información: 

o Secuencia de excavación indicando en planta, las zonas de circulación 

de volquetas, sitios seleccionados de disposición de residuos, zonas 

vulnerables con la presencia de edificaciones y vías y su manejo. 

o Cronograma y secuencia de excavación en profundidad indicando 
niveles transitorios de excavación. 

o Definición de sistemas de alarma y planes de contingencia. 
o Secuencia de construcción de las obras proyectadas. 

o Herramientas y equipos que se van a usar. 

o Secuencia de retiro de entibados. 

o Proceso de llenado y compactación de las zonas excavadas. 
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 Planos en medios físico y magnético, con el siguiente contenido: 

o Localización general del proyecto 

o Estructuras de protección de taludes por etapas donde se incluyan la 

geometría, los materiales y demás datos que se consideren relevantes 

(Planta-perfil y secciones transversales). 
 

13.4 MATERIALES 

Para los entibados se debe utilizar el acero laminado con las siguientes 

características: 

 El entibado deberá cumplir lo señalado en las especificaciones AASHTO M 202 

o ASTM A 328. El acero deberá permitir soldadura eléctrica. 

 Durabilidad contra agentes corrosivos u otros factores físicos, químicos o 

biológicos que generen pérdida de resistencia y/o afecten la integridad de la 

estructura en el tiempo. 

 Aceros y secciones con la capacidad de soportar los esfuerzos generados por 

las solicitaciones estáticas de carga externa. 

 La selección de la resistencia del acero debe garantizar que las tablestacas no 

presenten riesgo de fisuramiento y que no presente aplastamiento o 

retorcimiento. 

Solamente se permitirá la reutilización del entibado cuando así lo indiquen los 

documentos del proyecto; en este caso, se debe garantizar que cumpla lo relacionado 

con el tipo, tamaño, y calidad de los materiales. 

En especial, se atenderá el requerimiento de la flecha formada por el elemento 

respecto a la recta que definen sus dos extremos, indicada en el numeral 13.7.2.2. 

En el caso de que el entibado posea varias pestañas para adosarse unas con otras, 

éstas se deberán encontrar en un estado aceptable, permitiendo su unión sin ninguna 

dificultad. 

 

13.5 EQUIPOS 

El Constructor deberá disponer de todos los equipos necesarios para la preparación, 

transporte e instalación adecuada de los entibados. En particular, los equipos y 

métodos de instalación o hinca, deberán ser los comúnmente recomendados para esta 

clase de trabajos. Las herramientas para el recorte del entibado deberán ser 

adecuadas para el material por cortar. 

Los equipos que utilicen martillos para la hinca de las panchas de entibados deberán 

tener guías en todo el recorrido para propiciar el golpe, las cuales deberán contar con 

la aprobación de la Fiscalización. 

 

13.6 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

13.6.1 CONDICIONES GENERALES 

Será de responsabilidad del Constructor el proyecto y la construcción del entibado. 

Éste deberá poseer la rigidez suficiente para soportar todas las cargas y demás 

acciones posibles de ocurrir durante la etapa constructiva y garantizar que la obra 
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acabada tenga la geometría, las dimensiones y los alineamientos indicados en los 

documentos del proyecto. 

13.6.2 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Con suficiente anticipación a la iniciación de los trabajos, el Constructor debe 

presentar para aprobación de la Fiscalización el procedimiento constructivo. El informe 

debe contemplar, al menos, los siguientes aspectos: 

 Lista completa del equipo. 

 Disposición y manejo del patio de fabricación de los entibados (si se contempla 

prefabricación). 

 Procedimiento de fabricación (si se contempla prefabricación). 

 Procedimiento de cargue, transporte e izado, y verificación de la capacidad de 

los entibados para resistir los esfuerzos que se generan con estas operaciones. 

 Método y secuencia de hincado. 

 Características del martillo, con sus respectivos soportes, acompañado del 

análisis del cumplimiento de los requisitos establecidos para el mismo en esta 

especificación. 

 Verificación de la capacidad del martillo para el cumplimiento de los requisitos 

del proyecto en cuanto a profundidad y penetración en el estrato portante (si se 

requiere). 

 Verificación de la conservación de las características de los entibados en el 

proceso de hinca. 

 Criterio de rechazo, si aplica. 

 Programa de ejecución. 

 Programa de control de calidad. 

El Constructor no podrá iniciar la construcción del entibado mientras el procedimiento 

constructivo no haya sido aprobado por la Fiscalización. 

Tal aprobación no lo exime de la responsabilidad por los resultados Obtenidos 
 

13.6.3 SUMINISTRO, MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

El Constructor deberá suministrar los elementos con las dimensiones y las 

características físicas señaladas en los planos y demás documentos del proyecto. 

El manejo y el almacenamiento de los entibados se realizarán de manera de garantizar 

la mayor seguridad de las personas e instalaciones circundantes a la obra, atendiendo 

la normatividad al respecto. Cualquier daño o perjuicio causado será responsabilidad 

del Constructor, quién deberá responder por ello con sus propios recursos 

El transporte y manejo del entibado se deberán efectuar con el mayor cuidado, para 

evitar cualquier deformación, ranuras, quebraduras y astilladuras. 

Las piezas deberán ser almacenadas en sitios limpios en todo momento, bien 

drenados y protegidos de los efectos de agua. Las piezas deberán ser separadas 

mediante trozos de madera u otros elementos adecuados durante el almacenamiento, 

para evitar los deterioros que se puedan presentar por el contacto directo entre ellas o 
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por cualquier otro agente, tales como el cambio de la geometría, daños en los 

elementos de unión y posibles revestimientos que se presenten. 

Se pondrá especial cuidado en la forma de almacenamiento y la cantidad por 

apilamiento, para evitar daños por solicitaciones estructurales no consideradas en el 

diseño de los elementos. Si por alguna razón se debe variar alguna de las 

características geométricas de los entibados suministradas, ésta deberá ser aprobada 

por la Fiscalización 

13.6.4 HINCA 

Se deberá disponer de guías para los entibados, las cuales pueden consistir en una 

doble fila de perfiles o piezas metálicas a de mayor sección, colocados a poca altura 

del suelo, de forma que el eje del hueco intermedio coincida con el de la pantalla del 

entibado a construir. Esta doble fila de perfiles estará sólidamente sujeta y apuntalada 

al terreno, y la distancia entre sus caras interiores no excederá del espesor de la pared 

del entibado en más de dos centímetros (2 cm). 

Para entibados muy largos, se puede requerir la instalación de una segunda guía 

situada por encima de la primera, con el fin de garantizar la verticalidad del entibado. 

El entibado se hincará, preferiblemente, mediante martillo vibratorio. En caso de que el 

martillo vibratorio no consiga hincar del entibado hasta las cotas definidas en el 

proyecto, se podrá usar un martillo de hinca por golpes; en este caso, el martinete 

puede ser de gravedad o de cualquier tipo de acción que se use normalmente en la 

hinca de pilotes. Si se hinca con martinete, las cabezas de los entibados se deberán 

proteger por medio de accesorios adecuados, para evitar su deformación o deterioro 

por los golpes. 

Si los documentos del proyecto así lo contemplan, se podrá complementar el trabajo 

de estos equipos con sistemas de inyección de agua a presión. 

En los casos en que se necesiten chorros de agua, se requiere un mínimo de dos. El 

volumen y la presión de agua en las boquillas deberá ser tal que erosione libremente 

el material adyacente. 

La hinca del entibado se realizará hasta la penetración o capacidad de soporte 

especificados y aceptados por la Fiscalización. Las ayudas a la hinca, tales como la 

pre-perforación o la lubricación de juntas, serán utilizadas únicamente con el 

consentimiento por escrito de la Fiscalización. 

Los entibados de concreto con unión machihembrada, en la porción bajo tierra, y unión 

de acanaladura doble en la porción expuesta, deberán tener, después de instaladas, 

las ranuras superiores libres de arena, fango o escombros y totalmente rellenadas por 

un mortero constituido por una (1) parte de cemento y dos (2) de arena, en volumen. 

El tratamiento de mortero se aplicará, también, para la corrección de desportilladuras 

del concreto a causa de la hinca. 
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13.6.5 RECORTES 

Terminada la hinca, se cortarán, si es preciso, los extremos superiores de las planchas 

de entibado, de manera que sus cabezas queden alineadas según el perfil definido en 

los planos. El corte se efectuará con herramienta apropiada para el material del 

entibado. 

13.6.6 LIMPIEZA 

Terminado el trabajo de entibado, el Constructor deberá retirar del lugar de la obra 

todos los excedentes y recortes de los entibados y demás desperdicios, transportarlos 

y disponerlos en lugares apropiados, a satisfacción de la Fiscalización. 

13.6.7 MANEJO AMBIENTAL 

Todas las determinaciones referentes a los trabajos de entibado deberán ser tomadas 

considerando la protección del medio ambiente y las disposiciones vigentes sobre el 

particular. Por ningún motivo se permitirá arrojar materiales sobrantes a los cursos de 

agua. 

 

13.7 CONDICIONES DE RECIBO 
 

13.7.1 CONTROLES 

Durante la ejecución de los trabajos, se adelantarán los siguientes controles 

principales: 

 Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo de construcción. 

 Comprobar que los materiales por utilizar cumplan con los requisitos de calidad 

exigidos por la presente especificación. 

 Verificar el cumplimiento de las normas ambientales aplicables. 

 Supervisar la correcta aplicación del método aceptado previamente, en cuanto 

a la hinca de los elementos. 

 Verificar que los elementos cumplan en cuanto a resistencia, composición y 

dimensiones. 

Adicionalmente, la Fiscalización, en particular, adelantará los siguientes controles 

principales: 

 Ordenar la ejecución de los ensayos de control de la madera, el concreto y del 

acero. 

 Exigir la presentación de los planos de trabajo por parte del Constructor. 

 Verificar que el Constructor emplee el equipo aprobado. 

 Exigir al Constructor la adopción de medidas para garantizar la protección de 

las estructuras vecinas a la zona de trabajo. 

Medir, para efectos de pago, las cantidades de obra ejecutadas por el Constructor, en 

acuerdo a la presente especificación. 

13.7.2 CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL RECIBO Y TOLERANCIAS 

13.7.2.1 Calidad de los materiales 
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Las verificaciones de calidad de los materiales constitutivos de los entibados se 

realizarán conforme lo establece la especificación correspondiente a dicho material. 

Previo a la construcción de los entibados se deberá presentar a la Fiscalización, para 

su aprobación, un informe con una descripción detallada de todas las actividades, 

materiales, procedimientos y ensayos previstos, a efectos de garantizar la 

impermeabilidad. 

13.7.2.2 Dimensiones, forma y peso 

Las dimensiones, formas y peso de los elementos serán los que figuren en los planos, 

admitiéndose las tolerancias en dimensiones que indica el proyecto. 

La flecha máxima, con respecto a la recta formada por los dos extremos del elemento, 

no será mayor a un doscientosavo (1/200) de su longitud (L). 

13.7.2.3 Posición y verticalidad 

Salvo que los documentos del proyecto establezcan algo en contrario, la posición y la 

verticalidad de los entibados, una vez colocadas, deberán cumplir las tolerancias 

especificadas en el proyecto. 

Los sistemas para medir la posición y la verticalidad del entibado deberán ser acordes 

con la tolerancia permitida y deberán ser aceptados y aprobados por la Fiscalización. 

13.7.2.4 Consideraciones especiales 

Si existen estructuras o instalaciones sensibles en el entorno de la obra, se deberá 

verificar, mediante pruebas de hinca o por experiencias previas, la seguridad de éstas; 

en todo caso, cualquier daño o perjuicio causado será responsabilidad del Constructor, 

quien deberá responder por ello con sus propios recursos. 

Todo trabajo de entibados donde la calidad de los materiales o del producto terminado 

exceda las tolerancias indicadas en esta especificación y en las complementarias a 

ella, deberá ser corregido por el Constructor, a su costa, de acuerdo con las 

indicaciones de la Fiscalización y a plena satisfacción de éste. 

 

13.8 MEDICIÓN Y PAGO 

13.8.1.1 Entibado 

La unidad de medida del entibado será el metro cuadrado (m2) de entibado 

suministrada y colocada en obra, de acuerdo con los planos, esta especificación y las 

indicaciones de la Fiscalización, a plena satisfacción de éste. 

No se medirán cantidades en exceso de las indicadas en los documentos del proyecto 

u ordenadas por la Fiscalización. Tampoco se medirán, para efectos de pago, las 

lechadas de sello de entibados de concreto, los empalmes de soldadura de los 

entibados metálicos, arriostramientos, macizos de anclaje, tirantes u otros miembros 

que el Constructor deba suministrar y que sean necesarios para ejecutar el trabajo. 



41 

“REPOTENCIACIÓN INTEGRAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE 

AGUAS SERVIDAS CERRO COLORADO”. 

                 

 

El pago se hará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con 

esta especificación y aceptada a satisfacción por la Fiscalización. 

13.8.2 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517106 ENTIBADO METÁLICO DE ZANJA (25 USOS) M2 
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14. EXCAVACIONES 
 

14.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición a respetar durante la ejecución del rubro 

de Excavación. 

 

14.2 EQUIPOS 

El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado por 

el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. 

Herramientas manuales: Zapapico, Baldes metálicos o plásticos, Sogas, nivel de 

burbuja, pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, 

lápiz bicolor (carpintero). 

Cargadora: Vehículo automóvil con dispositivo mecánico para volcar y transportar 

carga. 

Equipos de excavación: Excavadora a gasolina. 
 

Asi mismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

14.3 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La excavación será efectuada de acuerdo con los datos señalados en los planos, en 

cuanto a alineaciones pendientes y niveles, excepto cuando se encuentren 

inconvenientes imprevistos en cuyo caso, aquellos pueden ser modificados de 

conformidad con el criterio técnico del Ingeniero Fiscalizador. 

El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir el trabajo de los 

obreros y para ejecutar un buen relleno. En ningún caso, el ancho interior de la zanja 

será menor que el diámetro exterior del tubo más 0.50 m, sin entibados: con 

entibamiento se considerará un ancho de la zanja no mayor que el diámetro exterior 

del tubo más 0.80 m., la profundidad mínima para zanjas de alcantarillado y agua 

potable será 1.20 m más el diámetro exterior del tubo. 

En ningún caso se excavará, tan profundo que la tierra de base de los tubos sea 

aflojada o removida. 

Las excavaciones deberán ser afinadas de tal forma que cualquier punto de las 

paredes no difiera en más de 5 cm de la sección del proyecto, cuidándose de que  

esta desviación no se haga en forma sistemática. 

La ejecución de los últimos 10 cm de la excavación se deberá efectuar con la menor 

anticipación posible a la colocación de la tubería o fundición del elemento estructural. 

Si por exceso de tiempo transcurrido entre la conformación final de la zanja y el 

tendido de las tuberías, se requiere un nuevo trabajo antes de tender la tubería, éste 

será por cuenta de Constructor. 
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Se debe vigilar que desde el momento en que se inicie la excavación, hasta que 

termine el relleno de la misma, incluyendo la instalación y prueba de la tubería, no 

transcurra un lapso mayor de siete días calendario, salvo en las condiciones 

especiales que serán absueltas por el Ingeniero Fiscalizador. 

Cuando a juicio del Ingeniero Fiscalizador, el terreno que constituya el fondo de las 

zanjas sea poco resistente o inestable, se procederá a realizar sobre excavación hasta 

encontrar terreno conveniente; este material inaceptable se desalojará, y se procederá 

a reponer hasta el nivel de diseño, con tierra buena, replantillo de grava, piedra 

triturada o cualquier otro material que a juicio del Ingeniero Fiscalizador sea 

conveniente. 

Si los materiales de fundación natural son aflojados y alterados por culpa del 

constructor, más de lo indicado en los planos, dicho material será removido, 

reemplazado, compactado, usando un material conveniente aprobado por el Ingeniero 

Fiscalizador, y a costo del contratista. 

Cuando los bordes superiores de excavación de las zanjas estén en pavimentos, los 

cortes deberán ser lo más rectos y regulares posibles. 

Excavación a mano en tierra 
 

Se entenderá por excavación a mano sin clasificar la que se realice en materiales que 

pueden ser aflojados por los métodos ordinarios, aceptando presencia de fragmentos 

rocosos cuya dimensión máxima no supere los 5 cm, y el 40% del volumen excavado. 

Excavación a mano en conglomerado y roca 
 

Se entenderá por excavación a mano en conglomerado y roca, el trabajo de remover  

y desalojar fuera de la zanja los materiales, que no pueden ser aflojados por los 

métodos ordinarios. 

Se entenderá por conglomerado la mezcla natural formada de un esqueleto mineral de 

áridos de diferentes granulometrías y un ligante, dotada de características de 

resistencia y cohesión, aceptando la presencia de bloques rocosos cuya dimensión se 

encuentre entre 5 cm y 60 cm. 

Se entenderá por roca todo material mineral sólido que se encuentre en estado natural 

en grandes masas o fragmento con un volumen mayor de 200 dm3, y que requieren el 

uso de explosivos y/o equipo especial para su excavación y desalojo. 

Cuando haya que extraer de la zanja fragmentos de rocas o de mamposterías, que en 

sitio formen parte de macizos que no tengan que ser extraídos totalmente para erigir 

las estructuras, los pedazos que se excaven dentro de los límites presumidos, serán 

considerados como roca, aunque su volumen sea menor de 200 dm3. 

Cuando el fondo de la excavación, o plano de fundación tenga roca, se sobre-

excavará una altura conveniente y se colocará replantillo con material adecuado de 

conformidad con el criterio del Ingeniero Fiscalizador. 

Excavación con presencia de agua (fango) 
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La realización de esta excavación en zanja, se ocasiona por la presencia de aguas 

cuyo origen puede ser por diversas causas. 

Como el agua dificulta el trabajo, disminuye la seguridad de personas y de la obra 

misma, siendo necesario tomar las debidas precauciones y protecciones. 

Los métodos y formas de eliminar el agua de las excavaciones, pueden ser 

tablestacados, ataguías, bombeo, drenaje, cunetas y otros. 

En los lugares sujetos a inundaciones de aguas lluvias se debe limitar efectuar 

excavaciones en tiempo lluvioso. Todas las excavaciones no deberán tener agua 

antes de colocar las tuberías y colectores, bajo ningún concepto se colocarán bajo 

agua. 

Las zanjas se mantendrán secas hasta que las tuberías hayan sido completamente 

acopladas y en ese estado se conservarán por lo menos seis horas después de 

colocado el mortero y hormigón. 

Excavación a máquina en tierra 
 

Se entenderá por excavación a máquina de zanjas la que se realice según el proyecto 

para la fundición de elementos estructurales, alojar la tubería o colectores, incluyendo 

las operaciones necesarias para compactar, limpiar el replantillo y taludes de las 

mismas, la remoción del material producto de las excavaciones y conservación de las 

excavaciones por el tiempo que se requiera hasta una satisfactoria colocación de la 

tubería. 

Excavación a máquina en tierra, comprenderá la remoción de todo tipo de material (sin 

clasificar) no incluido en las definiciones de roca, conglomerado y fango. 

Excavación a máquina en conglomerado y roca. 
 

Se entenderá por excavación a máquina en conglomerado y roca, el trabajo de romper 

y desalojar con máquina fuera de la zanja los materiales mencionados. 

Se entenderá por conglomerado la mezcla natural formada de un esqueleto mineral 

de áridos de diferente Granulometría y un ligante, dotada de características de 

resistencia y cohesión, con la presencia de bloques rocosos cuya dimensión se 

encuentre entre 5 cm y 60 cm. 

Se entenderá por roca todo material mineral sólido que se encuentre en estado natural 

en grandes masas o fragmentos con un volumen mayor de 200 dm3 y, que requieren 

el uso de explosivos y/o equipo especial para su excavación y desalojo. 

Cuando haya que extraer de la zanja fragmentos de rocas o de mamposterías, que en 

sitio formen parte de macizos que no tengan que ser extraídos totalmente para erigir 

las estructuras, los pedazos que se excaven dentro de los límites presumidos, serán 

considerados como roca, aunque su volumen sea menor de 200 dm3. 
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Cuando el fondo de la excavación, o plano de fundación tenga roca, se sobre-

excavará una altura conveniente y se colocará replantillo adecuado de conformidad 

con el criterio del Ingeniero Fiscalizador. 

Excavación a máquina con presencia de agua (en fango) 
 

La realización de excavación a máquina de zanjas, con presencia de agua, puede 

ocasionarse por la aparición de aguas provenientes por diversas causas. 

Como el agua dificulta el trabajo, disminuye la seguridad de personas y de la obra 

misma, es necesario tomar las debidas precauciones y protecciones. 

Los métodos y formas de eliminar el agua de las excavaciones, pueden ser 

tablestacados, ataguías, bombeo, drenaje, cunetas y otros. 

En los lugares sujetos a inundaciones de aguas lluvias se debe limitar efectuar 

excavaciones en tiempo lluvioso. Todas las excavaciones no deberán tener agua 

antes de colocar las tuberías y colectores, bajo ningún concepto se colocarán bajo 

agua. 

Las zanjas se mantendrán secas hasta que las tuberías hayan sido completamente 

acoplados y en ese estado se conservarán por lo menos seis horas después de 

colocado el mortero y hormigón. 

 

14.4 CONDICIONES DE RECIBO 

La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 

comprobar que se han respetado los taludes y cotas de la excavación definidas en los 

planos de proyecto durante la ejecución de los mismos. 

En caso de modificación significativa del mismo, la Fiscalización podrá rechazar el 

recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a reparar los daños ocasionados 

sin percibir retribución alguna por ello. 

 

14.5 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida de la actividad de excavaciones se realizará por metro cúbico (m3) dentro 

del área de afectación donde se ejecutó la actividad. 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 

ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 

14.5.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517064 
EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 2.00 M DE 
PROFUNDIDAD 

M3 

517065 
EXCAVACIÓN A MÁQUINA HASTA 3.50 M DE 
PROFUNDIDAD 

M3 
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15. HORMIGÓN 
 

15.1 ALCANCE 

El presente capítulo establece las especificaciones que han de cumplir los hormigones 

a utilizar en las obras proyectadas. 

 

15.2 NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES DE REFERENCIA 

Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 NTP-IA-015: Hormigón hidráulico (INTERAGUA, 2014). 

 
15.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Hormigón hidráulico: producto resultante de la mezcla en proporciones adecuadas 

de áridos, cemento y agua. 

f’c: resistencia a compresión simple del hormigón endurecido. 
 

Aditivo: sustancia que se agrega al hormigón para darle ciertas cualidades o mejorar 

las que ya posee. 

 

15.4 MATERIALES 

Los materiales para la fabricación de los hormigones hidráulicos a emplear en las 

obras proyectadas deberán cumplir con lo requerido en la Norma Técnica de Producto 

nº 15 de INTERAGUA (INTERAGUA, 2014). 

 

15.5 EQUIPOS 

Los equipos a emplear serán los especificados en la NTP-IA-015. 

 
15.6 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los procesos de preparación, mezcla, curado y pruebas vienen definidos en la NTP- 

IA-015. 

 

15.7 CONDICIONES DE RECIBO 

El muestreo y pruebas a realizar al hormigón para determinar su aptitud para el recibo 

del mismo vienen definidas en la NTP-IA-015. 

 

15.8 MEDICIÓN Y PAGO 

El hormigón hidráulico se medirá por metro cúbico (m3), o en la unidad especificada 

para cada rubro donde se aplique esta normativa. 

El pago deberá incluir, además de los materiales necesarios para la fabricación del 

hormigón, el costo del transporte, colocación, acabado, curado, construcción y retiro 

de encofrados, equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos directos e 

indirectos necesarios para ejecutarlos trabajos acorde con estas especificaciones, y 

que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de  

cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 
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Igualmente comprenderá la construcción de juntas u oquedades para la instalación de 

estructuras, alcantarillas u otros dispositivos que permitan la instalación de elementos 

del servicio público. 

15.8.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517066 
HORMIGON ARMADO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2, 

CERRAMIENTO (INC. ENCOFRADO) (R) 
m3 

506215 HORMIGÓN ESTRUCTURAL, F'C=280KG/CM2 M3 

500247 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO F'C=140KG/CM2 M3 

517050 ACERA DE HORMIGON f'c= 210 kg/cm2 E= 10cm M2 

517053 
DINTEL H. ARMADO f'=210 Kg/cm2 INCL. ENCOFRADO 

(R) 
m 

517073.1 
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE f’c= 240 kg/cm² 

E=0.20M, ANCHO=2.00 M 
M2 
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16. INSPECCIÓN CCTV DE COLECTORES 
 

16.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución 

del rubro Inspección CCTV de colectores. 

 

16.2 NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 PR-GEN-001: Elaboración de documentos. 

 
16.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Inspección de CCTV: Observación del interior de la conducción ejecutada mediante  

el uso de robots/cámaras telecomandadas con la capacidad de registrar video en un 

dispositivo de salida. 

 

16.4 MATERIALES 

No se consideran necesarios materiales adicionales para la realización de esta 

actividad. 

 

16.5 EQUIPOS 

Serán necesarios robots y cámaras y accesorios CCTV, lo cuales han de cumplir: 
 

 Las conexiones tanto del circuito cerrado de televisión como las de 

alimentación, estarán hechas. El lugar exacto de instalación de las cámaras, 

así como la selección y el ajuste de su óptica, se decidirán a pie de obra, 

siguiendo siempre los criterios de obtención del máximo grado de cobertura. 

 Las conexiones del cable, salvo comunicación por parte de la fiscalización, con 

la cámara se harán mediante conectores del tipo BNC. 

 La alimentación de las cámaras se realizarán en 230 V ac mediante cable de 

3x1,5 mm2 de sección. El proceso de ejecución no causará desperfectos en los 

materiales. 

 Se hará un esquema del recorrido a seguir por la cámara/robot que será 

aprobado por la DF. 

 El sistema de video utilizado para la realización del montaje final de la 

inspección, así como el formato utilizado para la salida (CD/DVD/Archivo 

electrónico) será determinado por el Fiscalizador. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

16.6 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La ejecución de esta unidad ha de llevarse a cabo por una empresa especialista. Está 

prevista la inspección de solo un porcentaje de las longitudes totales instaladas de 

tuberías, así que la elección de los tramos a instalar corresponderá al Fiscalizador de 



49 

“REPOTENCIACIÓN INTEGRAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE 

AGUAS SERVIDAS CERRO COLORADO”. 

                 

 

la obra, intentando inspeccionar las zonas que puedan presentar mayores riesgos de 

obstrucción, como los pozos de inspección y entronques. 

El fiscalizador determinará si la salida se realizará en formato de video o en forma de 

informe técnico en cuyo caso se incluirán datos de localización, croquis, tipo de 

tubería, diámetro, etc… con una inclusión de fotografías del recorrido, similar al 

siguiente: 
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Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por la indebida ejecución de esta 

dentro del área de servidumbre o el área de construcción, serán de responsabilidad 

del Contratista. 
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16.7 CONDICIONES DE RECIBO 

En caso de no atender los requisitos establecidos por la Fiscalización, ésta podrá 

rechazar el recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a repetir el trabajo o 

atender las solicitudes del Fiscalizador, sin percibir retribución alguna por ello. 

 

16.8 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida de la actividad de Inspección CCTV de colectores se realizará por metro 

lineal (m) dentro del área de afectación donde se ejecutó la actividad. 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 

ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 

16.8.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517076 
INSPECCIÓN CCTV DE COLECTORES DESDE 825 MM 
HASTA 1500 MM INCLUYE DOCUMENTACIÓN IA 

M 
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17. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PESADA EN 

HIERRO NEGRO 
 

17.1 ALCANCE 

Esta especificación establece las condiciones generales a tener en cuenta en el 

suministro e instalación de los elementos estructurales realizados con hierro negro. 

Quedan incluidos la aportación de material, su construcción en taller, transporte, 

ensamblaje en obra, soldaduras y todas las operaciones necesarias para comprobar la 

calidad de las uniones soldadas, la perfección del montaje y la adecuación de las 

alineaciones, formas y texturas resultantes. 

 

17.2 NORMATIVAS Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos 

en: 

 INEN 2233:2013: Perfiles estructurales h de acero laminados en caliente. 

(Serie IPN). 

 INEN 018:2008: Perfiles estructurales de acero conformados en frio y perfiles 

estructurales de acero laminados en caliente. 

 INEN 037:2009: Diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero. 

 INEN 2228:2013: Perfiles estructurales H de Acero laminados en caliente. 

(Serie IPBv) 

 

17.3 MATERIALES 

El material hierro negro se conoce comúnmente como el acero básico que no ha 

sufrido ningún tipo de tratamiento como galvanizado, zincado, lacado, etc. Existen 

distintos tipos en función de su composición de carbono y dureza, lo que afecta a la 

calidad del acero negro. 

Una de sus principales características es que al contacto con el aire se oxida y se 

cubre de una película de color pardo oscuro que proporciona protección a la tubería, 

siendo de uso común en instalaciones de agua por ser poco sensible a la corrosión. 

Como características comunes a los aceros se tienen: 
 

PROPIEDAD VALOR UDS 

Módulo de elasticidad, E 210,000 N/mm2 

Módulo de rigidez, G 81,000 N/mm2 

Coeficiente de Poisson, ѵ 0.3 -- 

Coeficiente de dilatación térmica, α 1.2·10E-5 ºC-1 

Densidad, ρ 7,850 kg/m3 

 

En caso de emplearse un acero con propiedades distintas, para garantizar que este 

dispone de suficiente ductilidad se deberá comprobar que: 

 La relación entre la tensión de rotura y de límite elástico no será inferior a 1.20. 
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 El alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0, medido sobre 

una longitud 5.65·S0 será superior al 15%. 

 La deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos 

un 20% a la correspondiente al límite elástico. 

Si el material es de tipo laminado, debe disponer de una estructura homogénea y 

exenta de defectos que perjudique la homogeneidad del material. Su superficie será 

lisa y sin defectos de importancia que afecten a su utilización. 

Los aceros laminados para estructuras metálicas se almacenarán de forma que no 

estén expuestos a una oxidación directa, a la acción de atmósferas agresivas ni se 

manchen de grasa, ligantes o aceites. 

 

17.4 EQUIPOS 

El Contratista propondrá, para consideración de la Fiscalización, los equipos y 

herramientas más apropiados para las operaciones a realizar de acuerdo con el tipo 

de construcción a ejecutar. Estos deberán garantizar el avance físico según el 

programa de trabajo, permitiendo el correcto desarrollo de las etapas constructivas 

siguientes. 

 

17.5 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

17.5.1 Planos de taller 

A partir de los planos generales del proyecto y bajo la responsabilidad del Contratista, 

se prepararán loS planos de despiece para el taller, los cuales deberán contener: 

 Dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de 

la estructura. 

 Disposición de uniones, señalando las realizadas en taller y las que se 

ejecutarán en obra, en su caso. 

 Forma y dimensiones de las uniones soldadas y las preparaciones de los 

bordes. 

 Listado de los perfiles y chapas con su clase de acero, pesos y marcas de cada 

uno de los elementos de la estructura señalados en el plano. 

 Contraflechas de vigas o elementos, cuando se pidan específicamente en el 

proyecto. 

Si en el proyecto no quedase definidos alguno de los aspectos señalados, el taller 

podrá definir estos puntos a su mejor criterio, señalando claramente en los planos de 

taller cuáles son las definiciones realizadas por él y que deberán ser aprobadas por la 

Fiscalización. Para ello se seguirán las siguientes normas generales: 

 Todos los empalmes o uniones no definidas, tanto soldadas como atornilladas, 

se diseñarán para la máxima capacidad de la unión. 

 No se admitirán cordones en ángulo o a tope discontinuos: todos los cordones 

serán continuos, incluso los de cierre de dos perfiles, para formar un perfil 

único. 

 Cuando no se especifique otra cosa en los planos de proyecto, todos los 

cordones de uniones a tope serán de penetración total, tanto en chapas como 
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en perfiles o tubos, realizando obligatoriamente preparación de bordes, en las 

chapas y perfiles a unir, para cualquier tipo de espesor. No se permiten 

empalmes en las diagonales a tracción de las cerchas, aunque sí en las de 

compresión. 

 Los empalmes a tope de perfiles en cajón o cajones, inaccesibles por ambas 

caras, se realizarán con chapa dorsal y se efectuará preparación de bordes. 

 En los empalmes a tope de chapas (o perfiles) de distintos espesores, se 

mecanizará la chapa de mayor espesor con una pendiente de 1:3 hasta 

alcanzar el espesor de la chapa que lo tiene menor. Cuando la separación de 

chapas, por la preparación de bordes para la soldadura lo permita y la 

diferencia de espesores sea pequeña, se podrá realizar la transición señalada 

con la propia soldadura. 

 Todos los cordones en ángulo no señalados en planos que unan chapas o 

perfiles tendrán una garganta de 0.7 veces el mínimo de los espesores a unir, y 

todos los cordones en ángulo, no señalados, que unan un tubo con otro 

elemento tendrá una garganta 1.1 veces el espesor del tubo. 

 No se permitirán el encuentro de tres o más soldaduras en un mismo punto. 

Será necesario realizar cortes circulares, de radio 25 mm, en alguna de las 

chapas, para evitar este problema. 

 La secuencia de unión de elementos, tanto en taller como en obra, será tal que 

permita el correcto acceso para ejecutar todas las soldaduras. 

17.5.2 Ejecución en taller 

Se trazarán las plantillas a tamaño natural de todos los elementos que lo precisen, 

especialmente las de los nudos, con la marcha de identificación y plano de taller en 

que queda definida. Esto no será preciso cuando se utilicen máquinas de oxicorte 

automáticas que trabajan sobre plantillas a escala reducida, o de control numérico. 

No se permite el corte con cizalla. No se recomienda el corte por oxicorte de forma 

manual, sino el oxicorte con máquina o el corte con sierra: En el caso de utilizar corte 

manual se eliminarán las irregularidades del corte, por amolado, y se prestará especial 

atención con el Control, a las posibles entallas que se produzcan, sobre todo en los 

cambios de dirección del corte. Las superficies cortadas por oxicorte o plasma deberán 

estar libres de óxidos y calamina y no presentarán en su superficie rebabas y estrías: 

Si tuviesen algún defecto como los señalados deberán ser preceptivamente amoladas 

antes de soldar. Los bordes que sin ser fundidos durante el soldeo queden a 

distancias inferiores a 30 mm. De una unión soldada, serán preceptivamente amolados 

o mecanizados. 

Las piezas que vayan a unirse con soldadura se fijarán entre sí, o a gálibos de 

armado, con medios adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la 

inmovilidad durante el soldeo y enfriamiento subsiguientes, consiguiéndose así la 

exactitud pedida. Como medio de fijación de las piezas entre sí pueden emplearse 

puntos de soldadura, depositados entre los bordes de las piezas a unir, en número y 

tamaño mínimo suficiente para asegurar la inmovilidad, siempre que queden 

posteriormente incorporados a la soldadura definitiva, una vez limpios de escoria y si 

no presentan fisuras u otros defectos. 
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Se recomienda evitar la práctica de fijar las piezas a los gálibos de armado por 

soldadura. No obstante en el caso que se efectúen, después será amolada esa zona y 

reparadas por soldadura, previo saneamiento, las posibles entallas que el punto haya 

producido. Iguales precauciones se tomarán con los defectos en el material base, 

producidos por la retirada de elementos provisionales (orejetas, etc.) necesarios para 

el movimiento de piezas. 

En cada una de las piezas preparadas en el taller, se pondrá con pintura o lápiz graso, 

la marca de identificación con que ha sido designado en los planos de taller para el 

armado de los distintos elementos en taller y en obra. No se utilizará punzón a tal fin. 

La conformación y enderezado precisos, previos a las operaciones de soldeo, se 

realizarán en caso de precisarse, en frío, mediante prensa o máquina de rodillos, sin 

que las deformaciones locales superen el 2.5%. No se admitirá realizar este tipo de 

actividades después de procesos de soldadura sin expresa autorización de la 

Fiscalización, con la posible necesidad de proceder a un tratamiento de eliminación de 

tensiones y de inspección de defectos en la zona soldada después del proceso de 

conformación. 

No se admitirán otros empalmes que aquellos señalados en los Croquis de Proyecto o 

Planos de Taller, después de su preceptiva aprobación. En el caso de construcción de 

cerchas, no se admitirán empalmes en montantes y/o diagonales. 

17.5.3 Soldadura: ejecución en taller y obra 

Todos los procesos de soldadura, estarán respaldados por un procedimiento con 

indicación de características de materiales de aportación, preparaciones de borde y 

parámetros previstos en la normativa ASME IX (ASME, 2015) o normativa 

correspondiente ecuatoriana, procedimiento homologado de acuerdo a esta Norma. 

Los soldadores y operadores que hagan soldaduras, tanto definitivas como 

provisionales, deberán estar calificados según ASME IX (ASME, 2015) o normativa 

correspondiente ecuatoriana, con una homologación en vigor, también efectuada por 

una Sociedad de Control que cumpla los requisitos señalados. 

Las temperaturas de precalentamiento y entre pasadas, en el caso de espesores 

superiores a 25 mm, a considerar para evitar posibles fisuras, se fijarán según los 

criterios en la Norma AWS D1.1 (AWS, 2010) y se efectuará su control mediante el  

uso de termopares o tizas termométricas. 

La utilización de soldadura por arco protegido por gas en soldaduras a tope, se 

permitirá solamente en Taller, quedando prohibido su uso en Obra: Aún así la 

inspección controlará en las primeras fases de fabricación la posible porosidad en la 

soldadura. 

Además, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la costura, eliminando cuidadosamente 

toda la cascarilla, herrumbre o suciedad y muy especialmente las manchas de grasa o 

pintura. En el caso de que se haya utilizado un shop-primer, antes de comenzar la 
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soldadura, se entregará la homologación del mismo para el proceso de soldeo elegido. 

Las partes a soldar deberán estar bien secas. 

Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el 

viento, la lluvia y, especialmente, contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la 

temperatura baje a 0 ºC. 

Queda terminantemente prohibido acelerar el enfriamiento de las soldaduras con 

medios artificiales. 

Después de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el siguiente, se 

limpiará su superficie con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo rastro de 

escorias. Para facilitar esta operación y el depósito de los cordones posteriores, se 

procurará que las superficies exteriores de tales cordones no formen ángulos diedros 

demasiado agudos, ni entre sí ni con los bordes de las piezas; y, también, que las 

superficies de los cordones sean lo más regulares posibles. 

En todas las soldaduras a tope se asegurará la penetración completa, incluso en la 

zona de raíz; en todas las soldaduras manuales a tope deberá levantarse la raíz al 

revés, recogiéndola, por lo menos, con un nuevo cordón de cierre; cuando ello no sea 

posible, porque la raíz sea inaccesible, se adoptarán las medidas oportunas (chapa 

dorsal, guía de cobre acanalado, cerámica, etc.) para conseguir un depósito de metal 

sano en todo el espesor de la costura. Salvo autorización en contra de la Fiscalización, 

cuando se coloque chapa dorsal metálica, deberá levantase posteriormente ésta y 

amolar la superficie, de modo que queda la misma sin ninguna irregularidad. 

Aunque se cuantificará en el Control, la superficie de la soldadura, tanto en cordones 

en ángulo como a tope, presentará un aspecto regular, acusando una perfecta fusión 

del material y sin muestras de mordeduras, poros, discontinuidades o faltas de 

material. Se tomarán las medidas necesarias para evitar los cráteres finales y las 

proyecciones de gotas de metal fundido sobre la superficie de las barras. 

En el Taller debe procurarse que el depósito de los cordones se efectúe, siempre que 

sea posible, en posición horizontal. Con este fin, se utilizarán los dispositivos de volteo 

que sean necesarios para poder orientar las piezas en la posición más conveniente 

para la ejecución de las distintas costuras, sin provocar en ellas, no obstante, 

solicitaciones excesivas que pueda dañar la débil resistencia de las primeras capas 

depositadas. 

Cuando se utilicen electrodos recubierto del tipo básico, serán desecados, siempre 

que no haya garantías sobre la estanqueidad de los embalajes en los que se 

suministran. Si esta estanqueidad está garantizada, los electrodos pasarán 

directamente a las estufas de mantenimiento sin desecado previo. En caso contrario, 

los electrodos se desecarán durante dos horas, como mínimo, a una temperatura de 

225 ºC (+ -) 25 ºC. Estos valores de temperatura y tiempo podrán modificarse en base 

a las recomendaciones de los fabricantes. 

El fundente y las varillas para soldar, se almacenarán en locales cerrados, con el fin de 

evitar excesos de humedad. El fundente, antes de usarlos, se secará dos horas como 

mínimo a 200 ºC (+ -) 25 ºC, o tal como indique el fabricante. 
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17.5.4 Montaje en obra 

El Taller presentará un plan de montaje, a la Fiscalización, antes del comienzo del 

mismo. En este plan de montaje se detallarán todos los medios auxiliares y de 

elevación, se presentarán los cálculos correspondientes cuando las estructuras 

auxiliares así lo exijan, y se atenderá de forma especial las posibles inestabilidades en 

montaje y la resistencia al viento del sistema. 

Como norma general el montaje no podrá inducir en ningún punto de la estructura 

esfuerzos superiores a los que tendrá ese elemento cuando la estructura esté 

terminada. 

17.5.5 Uniones atornilladas 

En este artículo se contemplan los tornillos ordinarios y los tornillos pretensados 

(también llamados tornillos de alta resistencia). 

Los tornillos ordinarios serán, salvo indicación en contra, de calidad A4t o A5t. Sus 

tuercas y arandelas serán del acero que marca la Norma NBE-MV106 o normativa 

correspondiente ecuatoriana. Los tornillos de alta resistencia serán, salvo indicación 

en contra, de calidad A10t o calidad 10.9. Sus tuercas y arandelas serán del acero que 

marca la Norma NBE-MV107 o normativa correspondiente ecuatoriana. Tanto los 

tornillos como las tuercas y arandelas, deberán suministrarse con el Certificado de 

calidad demostrativo de su clase. 

En las uniones, tanto con tornillos ordinarios como pretensados, en las que se deban 

transmitir esfuerzos de compresión, deberán quedar perfectamente en contacto las 

zonas que deban transmitir estos esfuerzos, antes de la apretadura de los tornillos. En 

este caso no será necesario mecanizar la unión. Si no es así, se mecanizarán esas 

partes en contacto, para asegurar la transmisión de esfuerzos por contacto. Cualquier 

discrepancia al respecto de este apartado será resuelta por la Fiscalización del 

proyecto. 

Para el montaje en obra se suministrarán junto con la cimbra todos los tornillos, 

tuercas y arandelas a utilizar en el mismo. 

En el caso de tornillos ordinarios, se colocará siempre arandela bajo la tuerca, del tipo 

correspondiente al tornillo empleado; si el asiento se hace sobre la cara interior de las 

alas de perfiles IPN o UPN la arandela a emplear será de las denominadas de cuña. 

En el caso de tornillos pretensados, se colocarán siempre arandelas, del tipo 

correspondiente al tornillo empleado, tanto bajo el elemento a girar en el apriete del 

tornillo, cabeza o tuerca, como en el opuesto. Si el asiento se hace sobre la cara 

interior de las alas de perfiles IPN o UPN la arandela a emplear será de las 

denominadas de cuña. 

Los tornillos que hayan de quedar con su eje en posición vertical o inclinada se 

colocarán de modo que la tuerca quede más baja que la cabeza. En los tornillos 

ordinarios, se utilizará contratuerca para bloquear la tuerca. Otros sistemas, como el 

punto de soldadura, u otros, deberán autorizarse por parte de la Fiscalización. 
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Se deberán apretar los tornillos pretensados de forma que consiga el esfuerzo de 

pretensado N0 que se indique en los planos de taller. Se dará en primer lugar un 

apriete manual a todos los tornillos de la unión, para luego dar el par definitivo 

mediante llave dinamométrica manual o máquina neumática. El par de apriete nominal 

se controlará por cualquiera de los métodos conocidos: métodos de control de par, 

método de giro de tuerca o método combinado: El método elegido será homologado 

por un Laboratorio oficial. Se admite también la utilización de dispositivos de control de 

par como arandelas especiales, etc., siempre que se homologue el procedimiento de 

control de apriete. 

Los perfiles IPN o UPN podrán ser sustituidos por otros disponibles siempre y cuando 

cumplan con los requisitos de resistencia y sobre todo de INERCIA exigida en cada 

eje. 

17.5.6 Requisitos generales para la estructura de puente grúa 

Para la estructura del puente grúa se utilizarán perfiles de hierro negro laminados en 

caliente de serie estandarizada. La ejecución de la obra incluye las siguientes 

operaciones: 

 Replanteo y marcado de ejes. 

 Colocación y fijación provisional de las piezas. 

 Aplomado y nivelación definitivos. 

 Comprobación final del aplomado y los niveles. 

Serán de aplicación las normas, procedimientos y reglamentos correspondientes al 

diseño, cálculo, ejecución en taller y montaje de estructuras de acero, así como la 

normativa de aplicación para definición de las acciones (NEC-SE-AC). 

Los perfiles y placas a emplear presentarán la calidad especificada en el numeral 

anterior, en el que se indican sus características mecánicas y composición química. 

Los tornillos, tuercas y arandelas estarán fabricados con acero de similar calidad o 

mayor a la de los elementos estructurales a unir y cumplirán con lo indicado en la 

normativa ASTM. 

Los electrodos serán los apropiados a las condiciones de la unión por soldadura y 

cumplirán como mínimo las siguientes características: 

 Resistencia a la tracción del metal depositado > 42 kg·m/mm2. 

 Alargamiento de rotura > 22%. 

 Resiliencia > 5 kg·m/mm2. 

El Contratista someterá a la aprobación del Fiscalizador las características del material 

de aportación, pudiendo este último exigir ensayos de comprobación realizados en 

soldaduras ejecutadas sobre chapas de acero de la misma calidad que el que ha de 

utilizarse en la estructura. 
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17.6 CONDICIONES DE RECIBO 

La Fiscalización podrá, a la vista del material suministrado ordenar la toma de 

muestras y la ejecución de los ensayos que considere oportunos, con la finalidad de 

comprobar algunas de las características exigidas al material. 

Si el material cuenta con un certificado de garantía del fabricante, se podrá prescindir, 

en general, de los ensayos de recepción, previa aprobación de la Fiscalización. 

Se deberán realizar actividades de inspección y control de las estructuras por parte de 

la Fiscalización de las obras. Las actividades a realizar por la misma serán: 

 Inspección visual: se inspeccionará visualmente el 100% de las soldaduras, 

centrando esta inspección, especialmente, sobre la detección de entallas, 

mordeduras, grietas, poros y desbordamientos. Se buscará detectar grietas u 

otros defectos generales en la estructura. 

 Control dimensional: se realizará un control dimensional de los componentes 

a unir con sus preparacionse de borde, curvaturas, etc., así como de las piezas 

terminadas de modo que cumplan las dimensiones de los planos con las 

tolerancias fijadas. 

 Inspección de uniones soldadas: se realizará una inspección mediante 

líquidos penetrantes de un 5% del total de la longitud de soldaduras en ángulo, 

con los niveles de aceptación fijados por la Norma AWS D1.1 (AWS, 2010). 

Esta inspección deberá ser posterior al a visual y realizada por la misma 

persona de la Fiscalización, la cual seleccionará las soldaduras, 

comprendiendo siempre los extremos de cordones. Cuando la porosidad 

superficial sea excesiva, a juicio de la Fiscalización, será obligado realizar una 

inspección del interior del cordón por partículas magnéticas. 

 Inspección de uniones atornilladas: se comprobarán visualmente el 100%  

de las uniones, el perfercto asiento de las chapas que se unen, entre ellas, 

atendiendo muy especialmente a las uniones de perfiles con chapa frontal. En 

las uniones con tornillos ordinarios se comprobarán que están apretados en un 

5% de los mismos. En las uniones de tornillos pretensados se comprobará que 

en la superficie de contacto de todas las uniones trabajando a rozamiento han 

recibido el tratamiento indicado en los planos de taller, rechazádose todas 

aquellas en que no se haya realizado o las que se observe presencia de óxido, 

grasas, aceites, pinturas u otros contaminantes. Igualmente se comprobará en 

un 5% de los colocados en taller y al menos en uno de cada unión o nudo en 

que existan más de 5 tornillos, que el esfuerzo del pretensado es el indicado en 

los planos. Si algún tornillo está insuficientemente apretado, se comprobarán 

otros dos de la misma unión; si ambos están correctamente apretados se 

aceptará la unión; en caso contrario se comprobarán todos y cada uno de los 

tornillos de la misma. 

 

17.7 MEDICIÓN Y PAGO 

El abono se realizará por kilogramos (kg) de acero en estructura totalmente ejecutada, 

correspondiente a las dimensiones indicadas en los planos con las variaciones que 

pudieran ser debidamente autorizadas por la Fiscalización. No se admitirán aumentos 
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por tolerancias, despuntes, recortes, soldaduras ni pérdidas de ninguna clase. En 

ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 

Los accesorios que forman parte del sistema serán pagados por unidad (U) instalada. 
 

El pago deberá incluir, además de la actividad de la instalación de la estructura en sí 

misma, el costo de la aportación de material, su construcción en taller, transporte, 

ensamblaje en obra, montaje con apeos, elementos de giro, flotación y elevación, 

soldaduras y todas las operaciones necesarias para revisar y comprobar la calidad de 

las uniones soldadas, atornilladas, la perfección del montaje y la adecuación de las 

alineaciones, formas y texturas resultantes y cualquier material, maquinaria o medio 

auxiliar para la completa terminación de la unidad, acorde con estas especificaciones, 

y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de 

cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

17.7.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517079 PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A 36 KG 

517080 PERFIL ESTRUCTURAL ACERO ASTM A 500 KG 

502127 
SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE PERNO ACERO 1/2´´ 
L=30 CMS 

U 

517117 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS, TUERCAS Y 
ARANDELAS 5/8" 

U 

517118 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS, TUERCAS Y 
ARANDELAS 3/8" 

U 

517119 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS, TUERCAS Y 
ARANDELAS 5/16" 

U 
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18. LAVANDA 
 

18.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos y de medición a respetar durante la ejecución del rubro de plantado de 

Lavanda. 

 

18.2 EQUIPOS 

El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado por 

el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. 

Herramientas manuales: Zapapico, machete, martillo, piolas, sogas, nivel de burbuja, 

pala, azadón, carretilla, cinta métrica, flexómetro, lápiz bicolor (carpintero). 

 

18.3 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

 

Protección y Almacenamiento Temporal 
 

Guardar todo el material de planta convenientemente húmeda y protegido (cubierto) 

tanto si está en tránsito, en almacenamiento temporal o en el lugar de espera de 

plantación del proyecto. Protéjase las plantas puestas en el lugar de la obra pero no 

programadas para inmediata plantación, tal como sigue: 

(a) En el caso de plantas con raíces al descubierto, separar las plantas y cubrir las 

raíces provisionalmente con tierra en zanjas con agua. 

(b) Cubrir las bases de tierra de las plantas con maleza y paja u otro material 

apropiado y mantenerlo húmedo. 

Instalar en su sitio definitivo y en el término de 30 días, todo el material de plantas 

puesto en obra. 

Fijación de las plantas 
 

El Contratista no debe plantar hasta no contar con la inspección y aprobación de 

Fiscalización. Las plantas del "stock" en espera de plantación que no cumplan las 

especificaciones, o que lleguen al lugar de la obra en condición insatisfactoria o que 
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demuestre alguna señal de manipulación inapropiada serán rechazadas, se 

dispondrán inmediatamente fuera del lugar de la obra y se reemplazarán con nuevas 

plantas. 

Fijar la planta de forma vertical y al mismo nivel o ligeramente por debajo de la 

profundidad hasta la cual crecieron en el vivero o al momento de recolectarlas del 

campo. Fijar las plantas como sigue: 

(a) Stock de plantas con raíces al descubierto 
 

Colocar la planta de raíces limpias en el centro del hoyo con las raíces 

apropiadamente dispuestas en su posición natural. Recortar aquellas raíces dañadas o 

quebradas para asegurar un crecimiento sólido de la raíz. Acomodar la mezcla de 

relleno alrededor y por encima de las raíces y apisonar. 

(b) Stock de plantas con bases de tierra 
 

Manipular y mover las plantas a través de los empaques de bases de tierra. Colocar 

las plantas en los hoyos preparados sobre mezcla de relleno apisonado. Rellenar 

alrededor de la base de tierra hasta la mitad de la profundidad de la misma. Apisonarla 

y regarla profusamente con agua. Cortar el recubrimiento de la base de tierra  y 

retirarlo deslizándolo por la mitad superior de la misma o bien soltarlo y doblarlo hacia 

afuera. 

(c) Stock de plantas crecido en recipientes 
 

Retirar la planta del recipiente justo antes de plantar. Colocar las plantas en los hoyos 

preparados y sobre mezcla de relleno apisonado. Rellenar la parte restante de la 

planta con mezcla de relleno y apisonar. 

Regado 
 

Regar las plantas durante e inmediatamente después de plantarlas y a lo largo del 

período de establecimiento. 

 

18.4 CONDICIONES DE RECIBO 

El material de plantación (que incluye las plantas, el fertilizante, cubierta retenedora de 

humedad y suelo de cobertura superficial) será evaluado mediante inspección visual 

hecha por el supervisor durante el cumplimiento de ejecución de esta partida y 

mediante certificación de calidad del material de parte del proveedor. 

Se hará una inspección del material de plantación 15 días antes del término del 

período de establecimiento de la planta para identificar aquellas plantas muertas, 

agonizantes o enfermas, para su remoción y reemplazo. Durante la siguiente estación 

de plantación remover y reemplazar todas aquellas plantas identificadas de acuerdo a 

esta sección. Una inspección final de todo el material de plantas dentro de los 15 días 

después de completar la plantación de reemplazo será la base para aceptación final. 
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18.5 MEDICIÓN Y PAGO 

Se medirán por unidades (u), únicamente se pagarán las unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 

ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 

18.5.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

516463 LAVANDA (PROVISION, TRANSPORTE Y PLANTACIÓN) U 
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19. MAMPOSTERIA. 
 

19.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución de 

los rubros con Mampostería. 

 

19.2 NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 ETE-GR-027: Hormigón hidráulico. 

 NTP-IA-015: HORMIGÓN HIDRÁULICO 

 NTP-IA-017: Morteros. 

 NTP-IA-024: AGUA PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

 NTS-IA-011: Estructuras de mampostería. 

 
19.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Mampostería: Paramento hecho con materiales de forma y tamaños regulares 

(piedras, bloques, ladrillos u otros), unidos por medio de mortero, colocados y 

ajustados unos con otros sin sujeción a determinado orden de hiladas o tamaños –que 

se ajusten mejor unos con otros-, de acuerdo a condiciones particulares. 

 

19.4 MATERIALES 

Se requieren bloques de hormigón prefabricado y mortero de cemento u hormigón de 

resistencia 210 kg/cm2 para la realización de esta actividad. 

En caso de ejecutar mampostería armada o reforzada, será necesario también el uso 

de acero en forma de barras. 

 

19.5 EQUIPOS 

Herramientas manuales: Zapapico, Barreta de punta, Baldes metálicos o plásticos, 

Sogas, nivel de burbuja, barreta, machete, martillo de uña, pico, pala, azadón, 

carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, lápiz bicolor (carpintero), 

escuadra de albañil (escuadra con espaldón). 

Mortero: mezcla homogénea de cemento, arena y agua en proporciones adecuadas. 
 

Volqueta: Vehículo automóvil con dispositivo mecánico para volcar la carga 

transportada. 

En caso de no utilizar concreto premezclado, será necesario el uso de: 
 

Concretera: Maquinaría portátil de mezcla de hormigón/concreto hidráulico de volumen 

variable, generalmente el correspondiente a la mezcla de 1 saco de cemento y su 

correspondientes agregados (aprox. 300l). 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 
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19.6 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Requisitos: 
 

Las mamposterías se construirán utilizando materiales regulares (ladrillo o bloque) o 

irregulares (piedra, laja) intercalados y alternados, los materiales más pequeños 

rellenarán los espacios dejados por los materiales homogéneos, de tal manera de 

dejar una masa monolítica sin huecos o espacios. 

Los materiales deberán estar limpios y completamente saturados de agua, al momento 

de ser usados. 

Los materiales se colocarán por hileras perfectamente niveladas y aplomadas, 

colocadas de manera que se produzca trabazón con los materiales de las hileras 

adyacentes. El mortero deberá ser colocado en la base así como en los lados de los 

materiales a colocar, en un espesor conveniente, pero en ningún caso menos de 1 cm. 

Ejecución: 
 

Las mamposterías de bloque o ladrillo deben ser construidas de acuerdo a lo previsto 

en los planos en lo referente a sitios, forma, dimensiones y niveles. 

El mortero de cemento de dosificación debe tener una dosificación 1:4; el ladrillo o 

bloque debe estar especificado en el proyecto, éstos deben estar limpios y saturados 

al momento de su uso. 

Los mampuestos se colocarán en hileras perfectamente niveladas y aplomadas, 

cuidando que las uniones verticales queden aproximadamente sobre el centro del 

ladrillo o bloque inferior, colocados de manera que se produzca trabazón con los 

ladrillos o bloques de las hileras adyacentes. No se permitirá que coincidan las juntas 

verticales de dos 2 hiladas adyacentes. 

Los materiales –ladrillos o bloques- deben ser humedecidos antes de utilizarlos en 

obra y además estarán aplomados en toda la extensión del paramento. No se 

permitirán el uso de pedazos de materiales, a no ser los obligados para las 

trabazones. 

El mortero debe colocarse en la base así como a los lados de los materiales, en un 

espesor conveniente pero en ningún caso menor a 1 cm, alisadas formando una 

superficie cóncava y libre de poros. 

Para llenar los vacíos entre los ladrillos o bloques se utilizará piedra pequeña o laja o 

ripio grueso con el respectivo mortero, de tal manera de obtener una masa monolítica 

sin huecos ni espacios. 

El mortero debe estar compuesto de cemento Portland Tipo I, y arena limpia bien 

graduada, en las proporciones indicadas en el cuadro de morteros (Norma NTP-IA- 

017). 
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Los paramentos que no sean enlucidos serán revocados con el mismo mortero que se 

usó para la unión, el revocado puede ser liso o a media caña de acuerdo a los planos 

y detalles. 

La mampostería se elevará en hileras horizontales, sucesivas y uniformes hasta 

alcanzar los niveles, formas y dimensiones deseadas. 

Se debe prever el paso de desagües, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas 

u otras, así como contemplar la colocación de marcos, tapamarcos, barrederas, 

ventanas, pasamanos, etc. 

No se utilizará mampostería de ladrillo o bloques en muros bajo el nivel del terreno o 

en contacto con él, a no ser que sea protegida con enlucido impermeable y previo la 

autorización de la autoridad competente. 

El espesor mínimo en paredes de mampostería resistente será de 15 cm. En 

mampostería no soportante se puede usar espesores de 10 cm., pero con un mortero 

de cemento arena de dosificación 1:2. En tabiques sobre losas o vigas se usará 

preferentemente ladrillo y bloque hueco, pudiendo emplearse de canto con mortero de 

cemento-arena de dosificación 1:4. 

Para mampostería resistente se utilizarán ladrillos y bloques macizos. Para 

mampostería no resistente se pude utilizar ladrillos y bloques huecos. 

Las paredes deben llevar vigas, columnas intermedias o paredes perpendiculares 

trabadas a distancias no mayores de 20 veces el espesor de la pared, sea en relación 

a la altura o longitud de la pared, respectivamente. 

Para la fabricación de dinteles se debe utilizar hormigón f’c=210kg/cm2. 
 

Tanto en el caso de realizar dinteles, como mampostería armada o reforzada, las 

varillas de acero de refuerzo cumplirán los requisitos especificados en la  

especificación ETE-GR-278 "Suministro e instalación de armaduras para estructuras". 

En el caso de los dinteles, las varillas de acero de refuerzo se colocarán en todos los 

dinteles. 

Las uniones con columnas de hormigón armado deben realizase con varillas de hierro 

de Ø = 8 mm, espaciados a distancias máximas de 50cm, reduciéndose este 

espaciamiento en los cuartos inferior y superior; las varillas estarán empotradas en el 

hormigón al momento de construir las estructuras y tendrán una longitud saliente de 60 

cm. 

Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por la indebida ejecución de esta 

dentro del área de servidumbre o el área de construcción, serán de responsabilidad 

del Contratista. 

 

19.7 CONDICIONES DE RECIBO 

La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 

comprobar que las estructuras de mampostería han quedado conformes a lo definido 

en los planos de proyecto. 



67 

“REPOTENCIACIÓN INTEGRAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE 

AGUAS SERVIDAS CERRO COLORADO”. 

                 

 

En caso de modificación significativa del mismo, la Fiscalización podrá rechazar el 

recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a reparar los daños ocasionados 

sin percibir retribución alguna por ello. 

 

19.8 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida de la actividad de Mampostería se realizará por metro cuadrado (m2) 

dentro del área de afectación donde se ejecutó la actividad. 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 

ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 

19.8.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

515622 MAMPOSTERIA DE BLOQUE ALIVIANADO E=15 CM M2 

517054 
MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO 15 CM (MORTERO 
1:6) (R) 

m2 
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20. MATERIAL DE SUB BASE CLASE I 
 

20.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución 

del rubro MATERIAL DE SUB BASE CLASE I. 

 

20.2 NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 NTP-IA-012: Base granular (INTERAGUA, 2014). 

 
20.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Base granular: Es el material libre de materia orgánica cuya granulometría 

corresponde a los tipos indicados en la norma NTP-IA-012. 

 

20.4 MATERIALES 

Para la ejecución de este rubro, es necesario Base granular que cumpla las 

especificaciones definidas en la norma NTP-IA-012 Base Granular y sin olvidar las 

pruebas de laboratorio para el material. 

 

20.5 EQUIPOS 

El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado por 

el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. Según el caso, el equipo mínimo 

necesario constará de planta de trituración y cribado, planta para mezclado, equipo de 

transporte, maquinaria para distribución, para mezclado, esparcimiento, y 

conformación, tanqueros para hidratación y rodillos lisos o rodillos vibratorios. 

Herramientas manuales: Zapapico, Baldes metálicos o plásticos, Sogas, nivel de 

burbuja, pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, 

lápiz bicolor (carpintero). 

Cargadora: Vehículo automóvil con dispositivo mecánico para volcar y transportar 

carga. 

Equipos de compactación: Compactador mediano manual a gasolina. 
 

Asi mismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

20.6 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

20.6.1 Preparación de la Sub-base. 

La superficie de la sub-base deberá hallarse terminada, conforme a los requerimientos 

estipulados en la NTP-IA-011. Deberá, así mismo, hallarse libre de cualquier material 

extraño, antes de iniciar el transporte del material de base a la vía. 
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20.6.2 Selección y Mezclado. 

Los agregados preparados para la base, deberán cumplir la granulometría y más 

condiciones de la clase de base especificada en el contrato. Durante el proceso de 

explotación, trituración o cribado, el Contratista efectuará la selección y mezcla de los 

agregados en planta, a fin de lograr la granulometría apropiada en el material que será 

transportado a la obra. 

En el caso de que se tenga que conseguir la granulometría y límites de consistencia 

para el material de base, mediante la mezcla de varias fracciones individuales, estas 

fracciones de agregados gruesos, finos y relleno mineral, serán combinadas y 

mezcladas uniformemente en una planta aprobada por el Fiscalizador la cual disponga 

de una mezcladora de tambor o de paletas. La operación será conducida de una 

manera consistente en orden a que la producción de agregado para la base sea 

uniforme. 

El mezclado de las fracciones de agregados podrá realizarse también en la vía; en 

este caso, se colocará y esparcirá en primer lugar una capa de espesor y ancho 

uniformes del agregado grueso, y luego se distribuirán proporcionalmente los 

agregados finos sobre la primera capa. Pueden formarse tantas capas como 

fracciones del material sean necesarias para obtener la granulometría y lograr el 

espesor necesario con el total del material, de acuerdo con el diseño. Cuando todos 

los agregados se hallen colocados en sitio, se procederá a mezclarlos uniformemente 

mediante máquinas mezcladoras aprobadas por el Fiscalizador. Desde el inicio y 

durante el proceso de mezclado, deberá regarse el agua necesaria a fin de conseguir 

la humedad requerida para la compactación especificada. 

Cuando se haya logrado una mezcla uniforme, se controlará la granulometría y se 

esparcirá el material a todo lo ancho de la vía, en un espesor uniforme, para proceder 

a la conformación y a la compactación requerida, de acuerdo con las pendientes, 

alineaciones y sección transversal determinadas en los planos. 

En ningún caso se permitirá el tendido y conformación directa de agregados colocados 

en montones formados por los volquetes de transporte, sin el proceso de mezclado 

previo y alternado indicado en los párrafos anteriores. 

20.6.3 Tendido y Conformación. 

Cuando el material de la base haya sido mezclado e hidratado en planta central, 

deberá cargarse directamente en volquetes, evitándose la segregación, y transportado 

al sitio para ser esparcido por medio de distribuidoras apropiadas, en franjas de 

espesor uniforme que cubran el ancho determinado en la sección transversal 

especificada. De inmediato se procederá a la conformación y compactación, de tal 

manera que la base terminada avance a una distancia conveniente de la distribución. 

El Fiscalizador podrá autorizar también la colocación del material preparado y 

transportado de la planta, en montones formados por volquetes; pero, en este caso, el 

material deberá ser esparcido en una franja a un costado de la vía, desde la cual se 

procederá a su regado a todo lo ancho y en un espesor uniforme, mientras se realiza 

la hidratación. El material no deberá ser movilizado repetidas veces por las cargadoras 
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utilizadas, de uno a otro costado, para evitar la segregación; se procurará más bien 

que el regado y conformación se completen con el menor movimiento posible del 

agregado, hasta obtener una superficie lisa y uniforme, de acuerdo a las alineaciones, 

pendientes y secciones transversales establecidas en los planos. 

Cuando se haya autorizado el mezclado de los agregados en la vía, estos deberán ser 

regados a todo el ancho, una vez terminada la mezcla, completando al mismo tiempo 

su hidratación, a fin de obtener una capa de espesor uniforme, con una superficie lisa 

y conformada de acuerdo a las alineaciones, pendientes y sección transversal 

especificadas. 

En todos los casos de construcción de las capas de base, y a partir de la distribución o 

regado de los agregados, hasta la terminación de la compactación, el tránsito vehicular 

extraño a la obra estará terminantemente prohibido, y la circulación de los equipos de 

construcción será dirigida uniformemente sobre las capas tendidas, a fin de evitar la 

segregación y daños en la conformación del material. 

Cuando sea necesario construir la base completa en más de una capa, el espesor de 

cada capa será aproximadamente igual, y se emplearán para cada una de ellas los 

procedimientos arriba descritos, hasta su compactación final. En ningún caso el 

espesor de una capa compactada podrá ser menor a 10 centímetros. 

Cuando se tenga que construir capas de base en zonas limitadas de forma irregular, 

como intersecciones, islas centrales y divisorias, rampas, etc. podrán emplearse otros 

métodos de distribución mecánicos o manuales que produzcan los mismos resultados 

y que sean aceptables para el Fiscalizador. 

20.6.4 Compactación. 

Inmediatamente después de completarse el tendido y conformación de la capa de la 

base, el material deberá compactarse por medio de pisones manuales o elementos de 

mayor energía, en función de la anchura disponible. 

El proceso de compactación será uniforme para el ancho total de la base, iniciándose 

en los costados de la zanja y avanzando hacia el eje central, traslapando en cada 

pasada de los pisones la mitad del ancho de la pasada inmediata anterior. Durante 

este apisonado, se continuará humedeciendo y emparejando el material en todo lo que 

sea necesario, hasta lograr la compactación total especificada en toda la profundidad 

de la capa y la conformación de la superficie a todos sus requerimientos contractuales. 

Al completar la compactación, el Contratista notificará al Fiscalizador para la 

comprobación de todas las exigencias contractuales. El Fiscalizador procederá a 

efectuar los ensayos de densidad apropiados y comprobará las pendientes, 

alineaciones y sección transversal, antes de manifestar su aprobación o reparos. Si se 

hubieren obtenido valores inferiores a la densidad mínima especificada o la superficie 

no se hallare debidamente conformada, se deberá proceder a comprobar la 

compactación estadísticamente para que el promedio de las lecturas estén dentro del 

rango especificado, el Contratista deberá efectuar las correcciones necesarias de 

acuerdo  con  lo  indicado  los  normas  de  ensayos  y  tolerancias,  hasta  obtener  el 
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cumplimiento de los requisitos señalados en el contrato y la aprobación del 

Fiscalizador, previamente a la imprimación de la base. 

En caso de existir sitios no accesibles a los rodillos indicados para la compactación, 

como accesos a puentes, bordillos direccionales u otros, se deberá emplear 

apisonadores mecánicos de impacto o placas vibratorias, para obtener la densidad 

especificada en todos los sitios de la base. 

Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por la indebida ejecución de esta 

dentro del área de servidumbre o el área de construcción, serán de responsabilidad 

del Contratista. 

 

20.7 CONDICIONES DE RECIBO 

La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 

comprobar que se han respetado los taludes y cotas de coronación del relleno 

definidas en los planos de proyecto durante la ejecución de los mismos. 

En caso de modificación significativa del mismo, la Fiscalización podrá rechazar el 

recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a reparar los daños ocasionados 

sin percibir retribución alguna por ello. 

 

20.8 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida de la actividad de Material de base clase I se realizará por metro cúbico 

(m3) dentro del área de afectación donde se ejecutó la actividad. 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 

ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 

20.8.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

505777 
MATERIAL DE SUB-BASE CLASE I (COMPACTADO - 
PAVIMENTO RÍGIDO) 

M3 
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21. PALMERA CICA H=1.50M 
 

21.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos y de medición a respetar durante la ejecución del rubro de plantado de 

Palmera Cica. 

 

21.2 EQUIPOS 

El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado por 

el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. 

Herramientas manuales: Zapapico, machete, martillo, piolas, sogas, nivel de burbuja, 

pala, azadón, carretilla, cinta métrica, flexómetro, lápiz bicolor (carpintero). 

 

21.3 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Protección y Almacenamiento Temporal 
 

Guardar todo el material de plantas convenientemente húmedo y protegido (cubierto) 

tanto si está en tránsito, en almacenamiento temporal o en el lugar de espera de 

plantación del proyecto. Protéjase las plantas puestas en el lugar de la obra pero no 

programadas para inmediata plantación, tal como sigue: 

(a) En el caso de plantas con raíces al descubierto, separar las plantas y cubrir las 

raíces provisionalmente con tierra en zanjas con agua. 

(b) Cubrir las bases de tierra de las plantas con maleza y paja u otro material 

apropiado y mantenerlo húmedo. 

Instalar en su sitio definitivo y en el término de 30 días, todo el material de plantas 

puesto en obra. 

Fijación de las plantas 
 

El Contratista no debe plantar hasta no contar con la inspección y aprobación de 

Fiscalización. Las plantas del "stock" en espera de plantación que no cumplan las 

especificaciones, o que lleguen al lugar de la obra en condición insatisfactoria o que 
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demuestre alguna señal de manipulación inapropiada serán rechazadas, se 

dispondrán inmediatamente fuera del lugar de la obra y se reemplazarán con nuevas 

plantas. 

Fijar la planta de forma vertical y al mismo nivel o ligeramente por debajo de la 

profundidad hasta la cual crecieron en el vivero o al momento de recolectarlas del 

campo. Fijar las plantas como sigue: 

(a) Stock de plantas con raíces al descubierto 
 

Colocar la planta de raíces limpias en el centro del hoyo con las raíces 

apropiadamente dispuestas en su posición natural. Recortar aquellas raíces dañadas o 

quebradas para asegurar un crecimiento sólido de la raíz. Acomodar la mezcla de 

relleno alrededor y por encima de las raíces y apisonar. 

(b) Stock de plantas con bases de tierra 
 

Manipular y mover las plantas a través de los empaques de bases de tierra. Colocar 

las plantas en los hoyos preparados sobre mezcla de relleno apisonado. Rellenar 

alrededor de la base de tierra hasta la mitad de la profundidad de la misma. Apisonarla 

y regarla profusamente con agua. Cortar el recubrimiento de la base de tierra  y 

retirarlo deslizándolo por la mitad superior de la misma o bien soltarlo y doblarlo hacia 

afuera. 

(c) Stock de plantas crecido en recipientes 
 

Retirar la planta del recipiente justo antes de plantar. Colocar las plantas en los hoyos 

preparados y sobre mezcla de relleno apisonado. Rellenar la parte restante de la 

planta con mezcla de relleno y apisonar. 

Regado 
 

Regar las plantas durante e inmediatamente después de plantarlas y a lo largo del 

período de establecimeinto. 

 

21.4 CONDICIONES DE RECIBO 

El material de plantación (que incluye las plantas, el fertilizante, cubierta retenedora de 

humedad y suelo de cobertura superficial) será evaluado mediante inspección visual 

hecha por el supervisor durante el cumplimiento de ejecución de esta partida y 

mediante certificación de calidad del material de parte del proveedor. 

Se hará una inspección del material de plantación 15 días antes del término del 

período de establecimiento de la planta para identificar aquellas plantas muertas, 

agonizantes o enfermas, para su remoción y reemplazo. Durante la siguiente estación 

de plantación remover y reemplazar todas aquellas plantas identificadas de acuerdo a 

esta sección. Una inspección final de todo el material de plantas dentro de los 15 días 

después de completar la plantación de reemplazo será la base para aceptación final. 
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21.5 MEDICIÓN Y PAGO 

Se medirán por unidades (u), únicamente se pagarán las unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 

ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 

21.5.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

503814 
PALMERA CICA H=1.50M ( INCLUYE TRANSPORTE Y 
PLANTACION) 

U 
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22. PINTURA EXTERIOR DE CAUCHO SIN EMPASTE 
 

22.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución 

del rubro Pintura exterior de caucho sin empaste. 

 

22.2 NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en: 

 NTE INEN 997: Pinturas y productos afines. Definiciones (INEN, 1983). 

 NTE RPP: Normas Tecnológicas de la Edificación. Revestimientos de 

paramentos. Pinturas (Gobierno de España, 1973). 

 PR-GEN-001: Elaboración de documentos. 

 
22.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Pintura: producto de color preparado para cubrir la superficie de las cosas. 
 

Mano de fondo: Capa inicial de pintura. 
 

Blanqueador: producto que se aplica sobre paredes enlucidas, hormigón, bloques, 

etc. previa aplicación de las capas de pintura. 

 

22.4 MATERIALES 

El blanqueador a aplicar sobre la pared desnuda, antes de su pintura, cumplirá con las 

siguientes características: 

 Tendrá dos componentes. 

 No desprenderá polvo. 

 Evitará el desprendimiento de la pintura. 

 Aplicación en una sola mano. 
 

Las pinturas de caucho a aplicar dependerán del ambiente en que vayan a ser 

aplicadas. Exiten dos tipos: 

 Pintura de caucho ciclizado: estas pinturas se hacen con un polímetro 

elaborado con caucho natural disuelto en benceno con catalizadores metálicos 

halogenados, dando lugar a la formación de un isómero del caucho natural, 

pero de estructura cíclica, que se caracteriza por dar soluciones de menor 

viscosidad que el caucho natural a igual concentración y que, además, son 

más resistentes a los ácidos, álcalis y a la abrasión; no se descomponen con el 

calor y son completamente estables, sin necesidad de aditivos. 

 Pintura de caucho clorado: el caucho clorado es una resina sintética 

quebradiza, que se fabrica mediante el tratamiento del caucho natural en 

solución con cloro, hasta que el caucho ha incorporado a su estructura un 67% 

de cloro, que modifica ciertas propiedades del mismo, como la resilencia 

(elasticidad). Para utilizarlo en la fabricación de pinturas, es necesario 

modificarlo mediante plastificantes y otras resinas duras. Si los modificantes 
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tienen la misma resistencia química que el caucho clorado, pueden esperarse 

buenos resultados frente a agresivos químicos y al agua. Si se utilizan aceites 

secantes y resinas alquídicas, se obtiene mayor facilidad de aplicación y mejor 

acabado a cambio de una menor resistencia química. 

El tipo de pintura más adecuado será propuesto por el Contratista y aprobado por la 

Fiscalización de las Obras. 

La pintura vendrá en envases adecuado para su protección, en el cual se especificará 

lo siguiente: 

 Instrucciones de uso. 

 Temperatura mínima de aplicación. 

 Tiempo de secado. 

 Aspecto de la película seca: satinado o mate. 

 Toxicidad e inflamabilidad. 

 Capacidad del envase en litros y kg. 

 Rendimiento teórica en m2/litro. 

 Sello del fabricante. 

 Color. 
 

El almacenamiento de estos productos deberá realizarse en las condiciones 

especificadas por el Fabricante del mismo. 

 

22.5 EQUIPOS 

Herramientas manuales: Brocha, Rodillo, Pistola de pintura, Baldes metálicos o 

plásticos. 

Andamios: estructura metálica temporal para alcanzar sitios elevados. 
 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

22.6 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los Planos del proyecto definirán las superficies exteriores a pintar y el tipo de pintura 

elegido para las mismas. 

La superficie de aplicación estará preparada con todos los elementos (puertas, 

ventanas, etc.) recibidos y totalmente nivelada y lisa. 

No se pintará bajo condiciones climatológicas adversas, tiempo lluvioso, humedad 

relativa superior al 85%, temperatura no comprendida entre 28 y 6 grados centígrados. 

Si la superficie de aplicación es de yeso, cemento, albañilería y derivados esta no 

tendrá una humedad superior al 6%, y no contendrá eflorescencias salinas, manchas 

de moho o de humedades de sales de hierro. Se procurará que no exista polvo en 

suspensión. 
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Si la superficie de aplicación es madera esta tendrá una humedad comprendida entre 

el 14 y el 20 por 100 si es exterior o entre el 8 y el 14 por 100 si es interior. No estará 

atacada por hongos o insectos ni presentará nudos mal adheridos. 

Antes de la aplicación de pintura se deberá aplicar una mano de blanqueador, para 

evitar el desprendimiento de la pintura posterior. La superficie de aplicación deberá 

presentar un aspecto liso y adecuado. Una vez seca la capa de blanqueador, se 

procederá a la aplicación de una mano de fondo mediante rodillo, brocha o pistola, 

según lo especificado por el Fabricante. 

Se aplicarán seguidamente dos manos de acabado con un tiempo de secado entre 

ellas y rendimiento no menores a los especificados por el Fabricante de la pintura. No 

se utilizarán procedimientos artificiales para el secado de la pintura. 

Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores, los trabajadores estarán 

dotados de adaptador facial con su correspondiente filtro. 

Tras el pintado de paramentos y techo, se evitarán en las zonas próximas a estos la 

manipulación y trabajos con elementos que desprendan polvo o que dejen partículas 

en suspensión. 

Si las pinturas tienen riesgo de inflamación, se alejarán del trabajo las fuentes 

radiantes de calor, como trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las 

cercanías del tajo un extintor adecuado. 

 

22.7 CONDICIONES DE RECIBO 

La Fiscalización comprobará que la superficie pintada presenta una perfecta 

adherencia al soporte y buen aspecto visual. En caso de no cumplirse estos requisitos, 

el Contratista deberá reparar los daños sin percibir retribución adicional alguna por 

ello. 

 

22.8 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida de la pintura exterior de caucho sin empaste, se realizará por metro 

cuadrado (m2), deducidos de las dimensiones consignadas en los planos, descontando 

los huecos mayores a 0.50 m2. 

El pago deberá incluir, además de la actividad de pintado en sí misma, el costo de los 

materiales, equipos, herramientas, mano de obra, operaciones auxiliares y los demás 

costos directos e indirectos necesarios para ejecutar los trabajos acorde con estas 

especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la 

tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

22.8.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517038 PINTURA EXTERIOR DE CAUCHO SIN EMPASTE. m2 
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23. ELABORACIÓN PLANOS AS BUILT 
 

23.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los procesos y recursos a respetar durante la 

ejecución del rubro de elaboración de Planos As Built. 

 

23.2 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista debe disponer en el proyecto y en sus oficinas habilitadas en la ciudad 

de Olmedo, de una unidad de Ingeniería con suficiente capacidad para procesar los 

planos de taller necesarios para la ejecución de las obras, planos que salvo aceptación 

expresa del Contratante, no podrán alterar los planos generales de diseño que 

sirvieron para la licitación de las obras. Los planos de taller deben presentar con el 

suficiente detalle todos los aspectos de los trabajos a ejecutarse dentro de las 

condiciones reales de los trabajos, que se descubren según el avance progresivo de 

las obras y se acompañan con una metodología de los trabajos a emprender, de tal 

manera que el Ingeniero tenga una cabal y adecuada comprensión de las tareas que 

se van a ejecutar y pueda sugerir cambios y modificaciones de manera oportuna. 

Estos documentos serán presentados a aprobación final de la Contratante y solamente 

luego de contar con esta aprobación podrán ser implementados en el proyecto. El 

Ingeniero podrá rechazar cualquier plano de taller que juzgue incompleto, inadecuado 

o que no se ajuste a las especificaciones técnicas de la obra a ejecutarse. 

Esta Unidad de Ingeniería debe preparar también los Planos as Built (como 

construido) y presentarlos para la aceptación y aprobación del Ingeniero. 

La presentación de los Planos as Built se hará conforme progrese el avance de los 

trabajos y será un requisito básico para la presentación de las planillas de liquidación 

de las obras concluidas y de la entrega recepción provisional de las obras o partes de 

obra correspondientes 

 

23.3 MEDICIÓN Y PAGO 

Se realizará el pago de este rubro por unidad (U) desarrollada y aprobada a 

satisfacción de la Fiscalización, no se pagará ningún volumen extra sin la aprobación 

de la Fiscalización. 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 

herramientas tecnológicas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos 

necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran 

en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que 

consta en el CONTRATO. 

23.3.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517075 ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT. U 



79 

“REPOTENCIACIÓN INTEGRAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE 

AGUAS SERVIDAS CERRO COLORADO”. 

 

 

24. RELLENOS 
 

24.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición a respetar durante la ejecución del rubro 

de Relleno. 

 

24.2 EQUIPOS 

El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado por 

el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. Según el caso, el equipo mínimo 

necesario constará de planta de trituración y cribado, planta para mezclado, equipo de 

transporte, maquinaria para distribución, para mezclado, esparcimiento, y 

conformación, tanqueros para hidratación y rodillos lisos o rodillos vibratorios. 

Herramientas manuales: Zapapico, Baldes metálicos o plásticos, Sogas, nivel de 

burbuja, pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, 

lápiz bicolor (carpintero). 

Cargadora: Vehículo automóvil con dispositivo mecánico para volcar y transportar 

carga. 

Equipos de compactación: Compactador mediano manual a gasolina. 
 

Así mismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

24.3 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavaciones sin antes obtener la 

aprobación del Ingeniero Fiscalizador, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la 

total extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el 

Constructor tenga derecho a ninguna retribución por ello. El Ingeniero Fiscalizador 

debe comprobar la pendiente y alineación del tramo. 

El material y el procedimiento de relleno deben tener la aprobación del Ingeniero 

Fiscalizador. El Constructor será responsable por cualquier desplazamiento de la 

tubería u otras estructuras, así como de los daños o inestabilidad de los mismos 

causados por el inadecuado procedimiento de relleno. 

Los tubos o estructuras fundidas en sitio, no serán cubiertos de relleno, hasta que el 

hormigón haya adquirido la suficiente resistencia para soportar las cargas impuestas. 

El material de relleno no se dejará caer directamente sobre las tuberías o estructuras. 

Las operaciones de relleno en cada tramo de zanja serán terminadas sin demora y 

ninguna parte de los tramos de tubería se dejará parcialmente rellena por un largo 

período. 

La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra fina 

seleccionada, exenta de piedras, ladrillos, tejas y otros materiales duros; los espacios 

entre la tubería o estructuras y el talud de la zanja deberán rellenarse cuidadosamente 

con pala y apisonamiento suficiente hasta alcanzar un nivel de 30 cm sobre la 
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superficie superior del tubo o estructuras; en caso de trabajos de jardinería el relleno 

se hará en su totalidad con el material indicado. Como norma general el apisonado 

hasta los 60 cm sobre la tubería o estructura será ejecutado cuidadosamente y con 

pisón de mano; de allí en adelante se podrá emplear otros elementos mecánicos, 

como rodillos o compactadores neumáticos. 

Se debe tener el cuidado de no transitar ni ejecutar trabajos innecesarios sobre la 

tubería hasta que el relleno tenga un mínimo de 30 cm sobre la misma o cualquier otra 

estructura. 

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se 

terminarán en la capa superficial empleando material que contenga piedras lo 

suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el 

escurrimiento de las aguas pluviales, o cualquier otra protección que el fiscalizador 

considere conveniente. 

En cada caso particular el Ingeniero Fiscalizador dictará las disposiciones pertinentes. 
 

Cuando se utilice tablestacados cerrados de madera colocados a los costados de la 

tubería antes de hacer el relleno de la zanja, se los cortará y dejará en su lugar hasta 

una altura de 40 cm sobre el tope de la tubería a no ser que se utilice material granular 

para realizar el relleno de la zanja. En este caso, la remoción del tablestacado deberá 

hacerse por etapas, asegurándose que todo el espacio que ocupa el tablestacado sea 

rellenado completa y perfectamente con un material granular adecuado de modo que 

no queden espacios vacíos. 

La construcción de las estructuras de los pozos de revisión requeridos en la calles, 

incluyendo la instalación de sus cercos y tapas metálicas, deberá realizarse 

simultáneamente con la terminación del relleno y capa de rodadura para restablecer el 

servicio del tránsito lo antes posible en cada tramo. 

Compactación 
 

El grado de compactación que se debe dar a un relleno varía de acuerdo a la 

ubicación de la zanja; así en calles importantes o en aquellas que van a ser 

pavimentadas, se requiere un alto grado de compactación. En zonas donde no existan 

calles ni posibilidad de expansión de la población no se requerirá un alto grado de 

compactación. El grado de compactación que se debe dar a un relleno varía de 

acuerdo a la ubicación de la zanja; así en calles importantes y aquellas que van a ser 

pavimentadas, se requiere un alto grado de compactación (90 % Proctor). En zonas 

donde no existan calles ni posibilidad de expansión de la población no se requerirá un 

alto grado de compactación (85 % Proctor). La comprobación de la compactación se 

realizará mínimo cada 50 metros y nunca menos de 2 comprobaciones. 

Cuando por naturaleza del trabajo o del material, no se requiera un grado de 

compactación especial, el relleno se realizará en capas sucesivas no mayores de 20 

cm; la última capa debe colmarse y dejar sobre ella un montículo de 15 cm sobre el 

nivel natural del terreno o del nivel que determine el proyecto o el Ingeniero 

Fiscalizador. Los métodos de compactación difieren para material cohesivo y no 

cohesivo. 
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Para material cohesivo, esto es, material arcilloso, se usarán compactadores 

neumáticos; si el ancho de la zanja lo permite, se puede utilizar rodillos pata de cabra. 

Cualquiera que sea el equipo, se pondrá especial cuidado para no producir daños en 

las tuberías. Con el propósito de obtener una densidad cercana a la máxima, el 

contenido de humedad de material de relleno debe ser similar al óptimo; con ese 

objeto, si el material se encuentra demasiado seco se añadirá la cantidad necesaria de 

agua; en caso contrario, si existiera exceso de humedad es necesario secar el material 

extendiéndole en capas delgadas para permitir la evaporación del exceso de agua. 

En el caso de material no cohesivo se utilizará el método de inundación con agua para 

obtener el grado deseado de compactación; en este caso se tendrá cuidado de impedir 

que el agua fluya sobre la parte superior del relleno. El material no cohesivo también 

puede ser compactado utilizando vibradores mecánicos o chorros de agua a presión. 

Una vez que la zanja haya sido rellenada y compactada, el Constructor deberá limpiar 

la calle de todo sobrante de material de relleno o cualquier otra clase de material. Si 

así no se procediera, el Ingeniero Fiscalizador podrá ordenar la paralización de todos 

los demás trabajos hasta que la mencionada limpieza se haya efectuado y el 

Constructor no podrá hacer reclamos por extensión del tiempo o demora ocasionada. 

Material para relleno: excavado, de préstamo, terrocemento 
 

En el relleno se empleará preferentemente el producto de la propia excavación, 

cuando éste no sea apropiado se seleccionará otro material de préstamo, con el que 

previo el visto bueno del Ingeniero Fiscalizador se procederá a realizar el relleno. En 

ningún caso el material de relleno deberá tener un peso específico en seco menor de 

1.600 kg/m3. El material seleccionado puede ser cohesivo, pero en todo caso cumplirá 

con los siguientes requisitos: 

a) No debe contener material orgánico. 
 

b) En el caso de ser material granular, el tamaño del agregado será menor o a lo 

más igual que 5 cm. 

c) Deberá ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 
 

Cuando los diseños señalen que las características del suelo deben ser mejoradas, se 

realizará un cambio de suelo con mezcla de tierra y cemento (terrocemento) en las 

proporciones indicadas en los planos o de acuerdo a las indicaciones del Ingeniero 

Fiscalizador. La tierra utilizada para la mezcla debe cumplir con los requisitos del 

material para relleno. 

 

24.4 CONDICIONES DE RECIBO 

La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 

comprobar que se han respetado los taludes y cotas de coronación del relleno 

definidas en los planos de proyecto durante la ejecución de los mismos. 

En caso de modificación significativa del mismo, la Fiscalización podrá rechazar el 

recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a reparar los daños ocasionados 

sin percibir retribución alguna por ello. 
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24.5 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida de la actividad de rellenos se realizará por metro cúbico (m3) dentro del 

área de afectación donde se ejecutó la actividad. 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 

ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 

24.5.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

505928 
RELLENO COMPACTADO MECÁNICAMENTE CON 
MATERIAL DEL LUGAR. 

M3 

517068 RELLENO COMPACTADO (MEJORAM.) M3 
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25. REPARACIÓN CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AAPP 
 

25.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución 

del rubro Reparación de conexión domiciliaria de agua potable. 

 

25.2 NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 NTS-IA-006: Rotura y reposición de pavimentos. Versión 1 (INTERAGUA, 

2010). 

 ETE-IA-144 a 151: Excavación a mano. Versión 1 (INTERAGUA, 2015). 

 ETE-IA-028: Retiro y levantamiento de adoquines. Versión 1 (INTERAGUA, 

2015). 

 ETE-IA-632 y 633: Rotura de pavimento rígido. Versión 1 (INTERAGUA, 2015). 

 NTS-IA-004: Rellenos para zanjas y alrededor de estructuras. Versión 1 

(INTERAGUA, 2010). 

 PR-GEN-001: Elaboración de documentos. 

 
25.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Manguito autoblocante de reparación: elemento de reparación de tuberías, que 

cuenta con un sistema de estrangulamiento en sus extremos que permite fijar la 

tubería a su interior. 

Cajilla o caja: elemento prismático de protección en el que se alojan el medidor y sus 

accesorios. 

Medidor: aparato para la medida del flujo de agua a través de una conducción. 
 

Válvula o llave de control: elementos de interrupción del flujo que se colocan 

después del medidor de agua. Se utilizan en acometidas domiciliarias de agua potable 

para controlar el flujo hacia el predio. 

Válvula o llave de corte: elemento de interrupción del flujo que se coloca antes del 

medidor de agua. Se utiliza en acometidas de agua potable para controlar el flujo 

desde la red municipal de aguas hasta el medidor. Tal y como su nombre indica, es la 

llave que se utiliza para ejecutar los cortes de agua en los predios en caso de existir 

pagos pendientes. 

 

25.4 MATERIALES 

Los manguitos de reparación autoblocantes serán preferiblemente de latón, debido a 

su disponibilidad en el mercado para el diámetro de las tuberías consideradas. En 

función del tipo de tubería estos manguitos serán partidos o no. Estos elementos 

deberán ser distribuidos por un proveedor acreditado de INTERAGUA. 
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Figura 1. Ejemplos de manguitos autoblocantes íntegros y partido 

Las cajas de protección de los medidores domiciliarios de ½” y ¾”, cumplirán con lo 

dispuesto en la ETE-GR-354. 

Las válvulas deberán cumplir con lo especificado en la ETE-GR-355 y ETE-GR-357, 

distinguiendo sus características según la válvula sea de control o de corte. 

 

25.5 EQUIPOS 

Herramientas menores: Cortador de tubos, fratás, paleta, llana, llaves, prensa de 

tubos, tarraja, destornilladores, soplete de gasolina, billabarquín, escofina de media 

caña, cepillos, limpiador, pegamentos para plásticos,baldes metálicos o plásticos, nivel 

de burbuja, barreta, machete, martillo de uña, cinta métrica, lápiz bicolor (carpintero), 

escuadra de albañil (escuadra con espaldón), serrucho, cinta de teflón, pico, pala, 

carretilla. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

25.6 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

25.6.1 Reparación de fugas 

En primer lugar se identificará la conexión domiciliaria afectada, delimitando una zona 

de trabajo alrededor de la misma. Una vez conocida la localización, se procederá a 

desenterrar el tramo de tubería dañado. La excavación se realizará manualmente y 

con sumo cuidado para no dañar el resto de la conducción, según lo especificado en la 

ETE-IA-144 a ETE-IA-151. 

En caso de ser necesario procederá realizar una rotura de pavimento o adoquinado se 

recurrirá a lo especificado en ETE-IA-028, ETE-IA-632 y ETE-IA-633. 

Una vez descubierta la tubería se procederá a determinar el tamaño de la fuga para 

conocer el tipo de reparación a aplicar. 

Si la fuga es pequeña y se aprecia que no se producirá una extensión longitudinal de 

la misma, no se requerirá la sustitución de la tubería y se podrá realizar una reparación 

rápida utilizando un manguito de reparación autoblocante partido. Con este sistema se 

podrán reparar tramos de hasta 30 centímetros de longitud, en función de la oferta del 

mercado y de lo aprobado por INTERAGUA. 
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En el caso de que sea necesario sustituir el tramo afectado, se procederá con el corte 

de este. En los extremos que han quedado libres tras la retirada del trozo defectuoso, 

se dispondrán manguitos de reparación autoblocantes, que en este caso no es 

necesario que sea partido ya que al cortar la tubería pueden ser introducidos en la 

conducción. Entre las nuevas uniones se dispondrá un trozo de tubería de las mismas 

características que la original. 

En un tramo de tubería nueva de longitud equivalente al afectado, se dispone en cada 

extremo un acople. Este nuevo tramo con los acoples se introducirá en el hueco 

dejado por la tubería dañada y se ajustarán adecuadamente los acoples en la unión. 

Para comprobar que no existen fugas se permitirá el paso de agua por la tubería. En 

caso de que no existan, se procederá a tapar la tubería, siguiendo las 

recomendaciones de la NTS-IA-004. 

Si la fuga se presentase entre el collar de derivación y la red de distribución, una vez 

localizada la fuga se cortará el suministro y se procerá a ajustar correctamente el collar 

para que desaparezca la fuga. A continuación se abrirá la válvula que permite el paso 

del agua para verificar que se ha corregido la pérdida de agua. Si sigue habiendo fuga 

se revisará el collar y en caso necesario se cambiará por otro. Si desaparece, se 

procederá a tapar la tubería. 

En caso de ser necesaria la reposición de pavimentos, esta se realizará según lo 

indicado en la NTS-IA-006. 

25.6.2 Reparaciones o reconexiones a la caja de medidores 

25.6.2.1 Procedimiento general 

Las cajas de protección contendrán en su interior el medidor de agua y la llave de 

corte inviolable, por lo que deberán colocarse en zonas públicas de fácil acceso, para 

efectuar las lecturas de consumo y el mantenimiento respectivo. En lo posible, se debe 

evitar que el operador tenga que ingresar en las propiedades de los usuarios para 

realizar estas labores. 

Las cajas deberán ser lo suficientemente anchas como para permitir la fácil instalación 

del medidor y sus accesorios en el interior, así como las posteriores tareas de 

operación y mantenimiento que pudiesen requerirse. 

En primer lugar se procederá a delimitar el área de trabajo, cuya geometría respetará 

lo dispuesto en la norma NTS-IA-001 de INTERAGUA. 

A continuación se perfilará el área de acera o pavimento que es necesario romper y se 

procederá a ejecutar esta actividad según lo indicado en la especificación que 

corresponda (ETE-IA-632, ETE-IA-633, ETE-IA-028, NTS-IA-006). 

La excavación para la colocación de la caja se realizará de manera manual, según lo 

estipulado en las especificaciones ETE-IA-144 a 151 de INTERAGUA. 

Se saneará el fondo de la excavación y se compactará de forma manual con un pisón, 

comprobando que está nivelado y no presenta deformaciones. Sobre el mismo se 
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dispondrá una capa de 0.20 metros de espesor de una sub-base clase I. Esta capa se 

compactará adecuadamente para evitar asientos posteriores de la caja. 

Posteriormente se replanteará la posición de la caja, cuidando que su borde superior 

quede nivelado con el andén, y que sus orificios de salida y entrada de conducciones 

se encuentran alineados con la tubería de agua. 

Previamente a la instalación dl medidor y de las válvulas, se procurará interrumpir el 

flujo de agua a través de la tubería en la que está siendo colocada, tomando para ello 

las precauciones necesarias por parte del Contratista y bajo la supervisión de la 

Fiscalización. En caso de que las tuberías queden con agua en su interior estas 

deberán ser vaciadas. 

Antes de iniciar la colocación de los accesorios en el interior de la caja domiciliaria, 

estos serán limpiados cuidadosamente de lodos y otras materias extrañas, tanto 

exterior como interiormente. Se deberá tener especial cuidado en los puntos más 

sensibles e las piezas, tales como volantes, piezas móviles y superficies mecanizadas, 

para evitar daños irreparables en las mismas. 

Las partes no protegidas de estos elementos no deberán estar en contacto con el 

suelo. Se deberán tener en cuenta los cuidados especiales que sean del caso para 

mantener la integridad de revestimientos, pinturas y elementos no metálicos de las 

piezas, de acuerdo a las recomendaciones del Fabricante y con una efectiva 

protección contra la intemperie. 

Se colocan el medidor y las válvulas en su sitio, realizando las conexiones necesarias 

y comprobando el correcto funcionamiento del sistema. Se corroborará que no existen 

fugas, y en tal caso se abrirá la llave de corte más extrema, purgándose y lavándose la 

tubería. 

Finalmente se procederá a realizar el relleno de la excavación según lo dispuesto en la 

NTS-IA-004, y a realizar la reposición final del pavimento, según la NTS-IA-006, 

siempre que sea necesario. 

En caso de que la instalación de la caja se realice en una zona donde no existan ni 

estén delimitadas las aceras, se construirá un anclaje de hormigón para su colocación. 

La geometría del elemento y resistencia del material a emplear se pueden consultar en 

la NTS-IA-001. El hormigonado del anclaje debe realizarse una vez que se hayan 

instalado el medidor y todos sus accesorios y se haya comprobado su correcto 

funcionamiento. 

Cuando la cajilla vaya a instalarse en un muro, se deberá delimitar el espacio a 

excavar en dicho muro para acogerla. Una vez finalizado, se replanteará la posición de 

la cajilla, se colocará y se instalarán el medidor y sus accesorios. Se nivelará y 

aplomará el conjunto para posteriormente realizar el relleno del hueco con mortero. 

25.6.2.2 Instalación de la llave de corte para operarios 

Las llaves de corte son aquellas que se sitúan aguas arriba del medidor y que sólo 

podrán ser manipuladas por los operarios de INTERAGUA. 
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En el diseño de la válvula, de sus uniones con la tubería, y de los anclajes se tendrán 

en cuenta los esfuerzos debidos a la presión hidrostática, así como los dinámicos. 

Durante la instalación de la válvula se tendrán en cuenta los siguientes factores: 
 

 La llave de corte va a ser instalada inmediatamente antes del medidor (aguas 

arriba) y dentro de la misma cajilla. 

 La posición de la válvula coincide con la posición de trabajo diseñada. 

 Se puede accionar con facilidad. 

 El sentido de giro es el correcto. 

 Se llega correctamente a las posiciones de tope abierto y cerrado. 

 La indicación de posición de la válvula coincide con la dirección del flujo. 

 Los elementos de fijación seleccionados han de corresponderse, en tamaño y 

resistencia, con la clase de unión y su tamaño. 

25.6.2.3 Instalación de llaves de paso para usuarios 

Estas válvulas se emplearán como válvulas de control, es decir, pueden ser 

manipuladas por el usuario en el interior de su predio. 

En el diseño de la válvula, de sus uniones con la tubería, y de los anclajes se tendrán 

en cuenta los esfuerzos debidos a la presión hidrostática, así como los dinámicos. 

Durante la instalación de la válvula se tendrán en cuenta los siguientes factores: 
 

 La válvula de control será instalada en un punto aguas abajo del medidor y 

fácilmente accesible para el usuario. 

 La posición de la válvula coincide con la posición de trabajo diseñada. 

 Se puede accionar con facilidad. 

 El sentido de giro es el correcto. 

 Se llega correctamente a las posiciones de tope abierto y cerrado. 

 La indicación de posición de la válvula coincide con la dirección del flujo. 

 Los elementos de fijación seleccionados han de corresponderse, en tamaño y 

resistencia, con la clase de unión y su tamaño. 

 

25.7 CONDICIONES DE RECIBO 

En caso de reparación por fuga, el Fiscalizador de las Obras comprobará que los 

manguitos de reparación se encuentran en perfecto estado antes de su colocación. 

Finalmente corroborará que se ha subsanado el problema de pérdida de agua.. 

En la instalación de medidores y sus accesorios, además de comprobar la correcta 

alineación entre el eje de accionamiento de la válvula, el medidor y la tubería; se 

cerciorará de que se produce correctamente el paso de agua se produce a través de 

ella. También se deberá corroborar que la válvula es estanca cuando permanece 

cerrada. 

En caso de no satisfacerse alguna de las condiciones anteriores, el Contratista deberá 

reparar los daños ocasionados sin percibir retribución adicional alguna por ello. 
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25.8 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida de las reparaciones de conexiones domiciliarias de agua potable se 

realizará por unidades (u) realmente instaladas en las Obras. 

El pago deberá incluir, además de la reparación en sí misma, el costo de los 

materiales, instalación, equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos 

directos e indirectos necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y 

que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de  

cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

25.8.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

501842 
CONEXION DOMICILIARIA AA.PP. PVC 02´´ (Incluye 

Accesorios) 
U 
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26. REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
 

26.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos y de medición a respetar durante la ejecución del rubro Replanteo y 

nivelación. 

 

26.2 EQUIPOS 

El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado por 

el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. 

Herramientas manuales: Zapapico, machete, martillo, piolas, sogas, nivel de burbuja, 

pala, azadón, carretilla, cinta métrica, flexómetro, lápiz bicolor (carpintero). 

Equipo de topografía: Estación total, prismas, etc. 
 

26.3 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Todos los trabajos de replanteo y nivelación deben ser realizados con aparatos de 

precisión y por personal técnico capacitado y experimentado. Se deberá colocar 

mojones de hormigón perfectamente identificados con la cota y abscisa 

correspondiente y su número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad 

de trabajo y/o órdenes del ingeniero fiscalizador. 

La Empresa dará al contratista como datos de campo, el BM y referencias que 

constarán en los planos, en base a las cuales el contratista, procederá a replantear la 

obra a ejecutarse. 

 

26.4 CONDICIONES DE RECIBO 

La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 

comprobar que se han respetado los requisitos previos. 

En caso de modificación significativa del mismo, la Fiscalización podrá rechazar el 

recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a reparar los daños ocasionados 

sin percibir retribución alguna por ello. 

 

26.5 MEDICIÓN Y PAGO 

El replanteo se medirá en metros lineales, con aproximación a dos decimales en el 

caso de zanjas y, por metro cuadrado en el caso de estructuras. El pago se realizará 

en acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y 

aprobada por el ingeniero fiscalizador. 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 

ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 
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26.5.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517069 REPLANTEO Y NIVELACION LINEAL M 
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27. RETIRO DE TUBERÍAS EXISTENTES EN PASOS DE ESTEROS 
 

27.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos y de medición a respetar durante la ejecución del rubro retiro de 

tuberías y accesorios de acero. 

 

27.2 NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en: 

 NTP-IA-016: Tuberías y accesorios de acero. Versión 3 (INTERAGUA, 2014). 

 NTS-IA-003: Excavaciones. Versión 2 (INTERAGUA, 2014). 

 NTS-IA-004: Rellenos para zanjas y alrededor de estructuras. Versión 1 

(INTERAGUA, 2010). 

 NTS-IA-007: Desalojo y disposición de materiales. Versión 1 (INTERAGUA, 

2010). 

 

27.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Excavación en zanja: Remoción de tierras siguiendo una alineación. Las paredes de 

su excavación pueden ser verticales o presentar distintos taludes en función del tipo 

de material sobre el que se realiza la excavación. 

Relleno: material que se utiliza para volver a llenar la excavación realizada. 

 
27.4 EQUIPOS 

Herramientas menores: Zapapico, Barreta de punta, Baldes metálicos o plásticos, 

Sogas, nivel de manguera, nivel de burbuja, barreta, machete, martillo de uña, pico, 

pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, lápiz 

bicolor (carpintero), escuadra de albañil (escuadra con espaldón), serrucho. 

Retroexcavadora o mini-excavadora: máquina de remoción de tierras. 
 

Volquete: vehículo para transportar las tierras excavadas de un lugar a otro. 
 

Pisón manual: herramienta para compactar en los alrededores del sitio de la tubería 

retirada. 

Rodillo liso: máquina de compactación. 
 

Elemento de elevación: máquina para mover los tubos desde el lugar de retiro hasta el 

acopio (grúa o camión grúa). 

Eslingas: bandas textiles para sostener el tubo durante el proceso de izado y 

descenso. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 
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27.5 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

27.5.1 Tuberías enterradas 

El Contratista someterá a la aprobación del Fiscalizador los detalles que muestren el 

método a ejecutarse para el retiro de tubería propuesto por él, y deberá notificar a la 

Fiscalización, con antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación a realizar 

en las Obras, a fin de que este pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el 

terreno inalterado. 

 

27.6 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida de la actividad de retiro de tuberías y accesorios de acero se realizará por 

metro (m). 

El pago deberá incluir, además del retiro de los elementos en sí misma, el costo del 

transporte, equipos, herramientas, mano de obra, operaciones auxiliares y los demás 

costos directos e indirectos necesarios para ejecutarlos trabajos acorde con estas 

especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la 

tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

27.6.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517071 
RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE EN PASOS DE 

ESTEROS 
M 
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28. ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO 
 

28.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución 

del rubro ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO. 

 

28.2 NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en: 

 NTS-IA-006: Rotura y reposición de pavimentos. 

 
28.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Rotura de pavimentos: Es la operación de perfilar, remover y romper los pavimentos, 

aceras, calzadas y cunetas, en los lugares donde hubiere necesidad de ello. 

 

28.4 MATERIALES 

No son necesarios materiales adicionales para la ejecución de esta actividad. 

 
28.5 EQUIPOS 

Herramientas manuales: Zapapico, martillo de uña, pico, pala, azadón, carretilla, cinta 

métrica, flexómetro, lápiz bicolor (carpintero). 

Compresores: equipados con martillos rompe pavimentos (martillo percutor) 
 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

28.6 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

28.6.1 Requisitos: 

Cuando el material resultante de la rotura pueda ser utilizado posteriormente en la 

reconstrucción de las mismas, deberá ser dispuesto de forma tal que no interfiera con 

la prosecución de los trabajos de construcción; en caso contrario debe ser retirado 

hasta el banco de desperdicio determinado por la autoridad competente. 

El Contratista debe mantener abierto al tránsito por lo menos la mitad de la calle o 

camino, y ejecutará los trabajos con la celeridad que el tránsito lo exija. Se comenzará 

y terminará un trabajo en una zona antes de comenzar en otra. 

Los materiales retirados serán transportados y dispuestos en zonas específicamente 

determinadas –escombreras- esta actividad se sujetará a lo indicado en la normativa 

“Desalojo y Transporte”. 

En calzadas de piedra y adoquín, se deben efectuar las comprobaciones mediante 

nivelación y con una regla de 3 m que será colocada longitudinal y transversalmente 

de acuerdo con los perfiles indicados en los planos. La separación máxima tolerable 

entre la regla y la superficie empedrada será de 3 cm. 
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Antes de romper los pavimentos, se debe cortar en línea recta el ancho de área de 

trabajo. 

El corte en pavimentos flexibles debe realizarse por perforación secuencial mediante 

martillo hidráulico o mediante compresores y máquinas especiales. La rotura de asfalto 

en capas menores una pulgada (1”) se podrá realizar utilizando herramientas 

manuales. 

El corte de los pavimentos de hormigón, aceras, bordillos y cunetas debe realizarse 

por corte con disco de carburo, cortadores de pavimento de hormigón, etc. 

La rotura de los pavimentos flexibles o rígidos debe realizarse posterior al corte; para 

ello se utilizarán compresores con martillos neumáticos. 

En calles con calzada de adoquín o piedra, se debe remover el material de la calzada 

– adoquín o piedra- , los materiales retirados deben ser almacenaos en sitios 

adecuados y seguros, a fin de que se los reponga luego de los trabajos. 

28.6.2 Ejecución: 

Se realiza utilizando los medios mecánicos adecuados a cada circunstancia (picos, 

martillos, neumáticos, bobcat, otros). El equipo a utilizarse se definirá previamente con 

la autorización del Fiscalizador y en correspondencia a la propuesta. Igualmente se 

limitará el área a afectarse, la cual servirá para la liquidación económica del rubro. Los 

pavimentos existentes de hormigón deberán cortarse en un ancho adicional máximo 

de 0.25m a cada lado de la zanja para proporcionar a nuevo pavimento una 

cimentación adecuada. La utilización, por parte del contratista de áreas mayores a las 

delimitadas, no será considerada para pago. 

Para el caso de rotura de carpeta asfáltica, se aplicará igual procedimiento, debiendo 

en todo caso definir los medios mecánicos o manuales a aplicarse y liquidar dicho 

rubro a los precios unitarios del contrato. 

En el caso de adoquines, éstos se retirarán manualmente o mediante el uso de 

herramientas menores que no destruyan o afecten el adoquín. 

Una vez retirado se almacenarán adecuadamente para evitar daños o robos y se 

cuantificarán para su posterior reposición, sí es del caso. 

El material removido deberá ser acumulado a lado de la zanja o área de trabajo para 

su posterior desalojo o utilización, sí fuera del caso, previa aprobación del Fiscalizador. 

Si el material va a ser utilizado, deberá ser colocado de tal manera que no sufra 

deterioro o alteración, caso contrario, deberá ser retirado hasta un banco de 

desperdicios, previamente definido en el proyecto o autorizado por el Fiscalizador. 

Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por la indebida ejecución de esta 

dentro del área de servidumbre o el área de construcción, serán de responsabilidad 

del Contratista. 
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28.7 CONDICIONES DE RECIBO 

La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 

comprobar que no se ha modificado significativamente el perfil del talud resultante y 

que quedan conforme a planos del proyecto, durante la ejecución de los mismos. 

En caso de modificación significativa del mismo, la Fiscalización podrá rechazar el 

recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a reparar los daños ocasionados 

sin percibir retribución alguna por ello. 

 

28.8 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida de la actividad de Rotura de pavimento rígido se realizará por metro 

cuadrado (m2) dentro del área de afectación donde se ejecutó la actividad. 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 

ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 

28.8.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517073 
ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO DE E=0.20M, 
ANCHO=2.00M 

M2 
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29. ROTURA Y COLOCACIÓN DE ADOQUINES 
 

29.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución 

del rubro REPOSICIÓN DE ADOCRETO (ADOQUIN). 

 

29.2 NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en: 

 NTP-IA-008: Arena (INTERAGUA, 2010). 

 NTS-IA-006: Rotura y reposición de pavimentos. (INTERAGUA, 2010). 

 NTP-IA-027: Adoquín. (INTERAGUA, 2010). 

 NTP-IA-017: Mortero (INTERAGUA, 2010). 

 
29.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Adoquín: Es un elemento prismático, generalmente de forma regular, que se coloca 

uno junto a otro para formar una capa adecuada al tráfico. Se pueden distinguir dos 

materiales para su construcción, la piedra labrada y el hormigón, por lo que se los 

clasifica como adoquín de piedra y de cemento, respectivamente. 

 

29.4 MATERIALES 

Los adoquines utilizados cumplirán las especificaciones de la norma NTP-IA-027: 

Adoquín. 

La capa de asiento de los adoquines, debe estar conformada por arena fina, del 

espesor señalado en los planos, y pasará en su totalidad el tamiz Nº 10. El material no 

contendrá más del 5% de tamaños menores al del tamiz Nº 200. 

Para el sello del adoquinado se utilizará una base de lechada de cemento, compuesta 

por una mezcla de arena fina y cemento en igual proporción, y el agua suficiente para 

que tenga una consistencia líquida, a fin de que se introduzca en toda ranura o 

intersticio que quede entre elementos. Previamente al sellado, se debe colocar una 

capa muy fina de arena cemento, en proporción 1 a 1, de acuerdo a lo indicado en los 

planos. 

En cualquier caso, lo materiales cumplirán los especificado en la NTP-IA-027. 

 
29.5 EQUIPOS 

Herramientas manuales: Zapapico, Baldes metálicos o plásticos, nivel de burbuja, 

martillo de uña, pico, pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, 

flexómetro, lápiz bicolor (carpintero). 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 
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29.6 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los adoquines se repondrán una vez que la base de material seleccionado haya 

alcanzado su grado de compactación adecuado, utilizando arena o grava. Para 

asentarlos deberán cumplir con los lineamientos y niveles de los existentes, 

procurando utilizar solo aquellos que estén en buen estado. Los adoquines que sean 

repuestos deberán cumplir con los requerimientos de los existentes, tanto en su forma, 

clase, espesor, resistencia, color, y otros, previa aprobación del Fiscalizador. 

Cuando sea necesario reponer con adoquines íntegramente el área afectada, estos 

deberán satisfacer los requerimientos específicos indicados para la obra, debiendo 

tener presente las siguientes condiciones: 

 Las formas, dimensiones y colores deberán guardar homogeneidad con el 

entorno. 

 La capacidad, resistencia y calidad del material debe satisfacer los 

requerimientos de capacidad de soporte del área donde estarán ubicados, 

(calzada, acera, parques, caminares, y otros). 

Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por la indebida ejecución de esta 

dentro del área de servidumbre o el área de construcción, serán de responsabilidad 

del Contratista. 

 

29.7 CONDICIONES DE RECIBO 

La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 

comprobar que no se ha modificado significativamente la geometría inicial durante la 

ejecución de los mismos y que no se perciben sobreelevaciones que puedan provocar 

accidentes. 

En caso de modificación significativa del mismo, la Fiscalización podrá rechazar el 

recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a reparar los daños ocasionados 

sin percibir retribución alguna por ello. 

 

29.8 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida de la actividad de Retiro y colocación de adoquín se realizará por metro 

cuadrado (m2) dentro del área de afectación donde se ejecutó la actividad. El pago 

deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 

ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 

29.8.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517051 
ADOQUINADO ROJO (f''c=300 Kg/cm2) INCLUYE CAMA 
DE ARENA Y EMPORADO (R) 

m2 

517072 RETIRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUINES. M2 
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30. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (PROVISIÓN Y COLOCACIÓN). 
 

30.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución 

del rubro Suministro e instalación de armaduras para estructuras. 

 

30.2 NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en: 

 NTP-IA-014: Armadura para refuerzo. 

 Especificaciones de obra: Interagua 2004. 

 UNE 36832. 

 
30.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Armadura: Se entiende por armadura de refuerzo, las barras y mallas de acero 

estructural corrugado, que se fundirán con el hormigón de acuerdo a características de 

diámetro, longitudes, separación y demás, obedeciendo a un diseño estructural para 

cada obra en particular. 

 

30.4 MATERIALES 

Los planos de la estructura de la obra, forman parte de los documentos técnicos y en 

ellos se expresan las cantidades tipos y demás características de las armaduras, sean 

estas barras o mallas de acero. 

En el caso de existir cambios para la instalación de equipos u otros elementos, la 

Fiscalización determinará dichas variantes y las entregará al Contratista. 

El Contratista tendrá bajo su responsabilidad el suministro, transporte, doblado y 

colocación de la armadura, en correspondencia a lo que indican los planos. 

Pueden ser necesarios separadores de armaduras, ya sean plásticos o metálicos para 

asegurar la colocación de la armadura a la distancia establecida en los planos de 

proyecto. 

 

30.5 EQUIPOS 

Herramientas manuales: cinta métrica, flexómetro, alambre, tenazas, alicates, martillo, 

mesa de ferralla para doblado y corte de barras. 

Para la colocación de armaduras en estructuras mayores a 3,00 m. se valorará, por 

parte de la Fiscalización, la utilización de elevación adicional, como escaleras y 

andamios. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

30.6 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Doblada de la armadura. 
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Las barras de acero se cortarán y doblarán de acuerdo a los planos, listas de acero de 

armadura y según las especificaciones correspondientes. Los diámetros de doblado 

prescritos por las normas INEN serán las siguientes: 

10mm. > df < 25 mm : dd = 6 df 

25mm > df > 34 mm : dd = 8 df 

df > 36 mm : dd = 10 df 

df = diámetro fierro 
 

dd = diámetro doblado. 
 

El diámetro interior de doblado para estribos y anillos no debe ser menor de 4 df para 

varillas de df menor o igual a 16 mm. Para varillas mayores serán como se ha indicado 

anteriormente. 

Todas las varillas de la armadura serán cortadas y dobladas con exactitud, como se 

indica en los planos. Todas las varillas serán dobladas en frío y esta operación 

preferiblemente será hecha en el taller. 

La armadura no será deformada o vuelta a doblar de manera tal que pueda producir la 

fatiga del material. Las varillas con dobleces no indicados en los planos no deben ser 

usados. El calentamiento de la armadura será permitido, con la autorización por escrito 

de la Fiscalización. 

El doblado de armaduras se realizará, en general, en frío y no se admite el 

enderezamiento de codos. 

El enderezamiento de esperas, se podrá hacer, si se cuenta con experiencia y no se 

producen fisuras ni grietas en la zona afectada. 

Si el enderezamiento se hace en caliente, deberán tomarse medidas para no dañar al 

hormigón con las altas temperaturas. 

No debe doblarse un número elevado de barras en una misma sección. 

Las figuras de doblado para son las siguientes: 

Gancho. 

Patilla. 

Gancho en U. 

Colocada de la armadura. 
 

La armadura, antes de ser colocada se encontrará libre de residuos de fábricas, 

escamas de óxido que pudieran destruir o reducir la adherencia. Cuando se produzca 

una demora en la colocación del hormigón, la armadura será inspeccionará 

nuevamente y se limpiará donde sea necesario. 
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Las armaduras serán colocadas con precisión y aseguradas contra cualquier 

desplazamiento, utilizando amarres de alambre templado o abrazaderas adecuadas en 

las intersecciones. El alambre no será menor del No.16. Las armaduras de reparto 

pasarán siempre por fuera del refuerzo principal y serán firmemente amarradas a él. El 

hierro de refuerzo en paredes de hormigón será espaciado a la distancia correcta de la 

superficie de los encofrados, por medio de espaciadores galvanizados o mediante 

dados prefabricados de hormigón o mortero, aprobados previamente por fiscalización. 

Todo el hierro de refuerzo horizontal que no se halle sostenido al refuerzo vertical será 

espaciado verticalmente mediante espaciadores metálicos galvanizados o mediante 

dados de hormigón o morteros prefundidos, aprobados por la Fiscalización. 

Sí no se indica en los planos, no se permitirá el empalme de barras, sin la autorización 

de la Fiscalización. A menos que se indique en otra forma, los empalmes aprobados 

tendrán una longitud no menor de 24 veces al diámetro del refuerzo mayor, pero no 

menos de 30 cm, los empalmes serán bien distribuidos y ubicados en los puntos 

donde el esfuerzo de tensión es bajo. 

Las varillas serán rígidamente aseguradas o atadas con alambre en todos los 

empalmes, aprobado por la Fiscalización. Las varillas a soldarse se colocarán una 

junta a la otra y el filete de suelda será hecho a cada lado en toda la longitud del 

empalme. Los empalmes en las barras adyacentes serán alternados. 

No se colocará el hormigón hasta que la Fiscalización haya revisado la armadura y 

haya dado su autorización. La violación de este requisito será causa suficiente para 

detener la colocación del hormigón y la sección fundida podrá ser sometida a prueba 

y/o destruida por cuenta del Contratista. 

Las armaduras pasivas estarán exentas de pintura, grasa o cualquier otra sustancia 

que afecte negativamente al acero o a su adherencia al hormigón. 

La sujeción podrá realizarse por soldadura cuando la ferralla se elabore en taller con 

instalación industrial fija, con acero soldable y conforme a la norma UNE 36832:97. 

Para la sujeción de los estribos es preferible el simple atado, pero se acepta la 

soldadura por puntos, siempre que se realice antes de que la armadura esté colocada 

en los encofrados. 

Para evaluar la oxidación que presentan las armaduras se establece un método 

cuantitativo: a).- Pesada antes del cepillado con púas de alambre; b).- Pesada 

después del cepillado; c).- La diferencia de pesadas debe ser igual o menor que 1% 

para que se admitan las armaduras, y d).- Se comprueba que la altura de corruga 

cumple con lo establecido en el certificado de adherencia. 

Solo se autoriza el empleo de aceros de distinto límite elástico en un mismo elemento, 

cuando la confusión sea difícil y un tipo se utilice en la armadura principal y el otro en 

los estribos. 

Los separadores se colocarán de la siguiente forma: 
 

Elementos superficiales horizontales (losas, forjados y zapatas): 
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Emparrillado inferior, cada 50 diámetros ó 100 cm. 

Emparrillado superior, cada 50 diámetros ó 50 cm. 

Muros: 
 

Por emparrillado, cada 50 diámetros ó 50 cm. 

Separación entre emparrillados, cada 100 cm. 

Vigas: cada 100 cm. 
 

Soportes: cada 100 diámetros ó 200 cm. 
 

Los separadores no podrán estar constituidos por material de desecho, sino que serán 

manufacturados ex profeso para esta función.  Los  tipos  pueden  ser  de apoyo, clip o 

de rueda. 

Los grupos de barras estarán formados por un máximo de tres barras. Si se trata de 

piezas comprimidas hormigonadas en posición vertical y sin empalmes en las 

armaduras, se podrán formar grupos de cuatro barras. 

A efectos de separaciones y recubrimientos de los grupos de barras, se tomarán  

como diámetro equivalente de cada grupo, el del círculo de área equivalente a la suma 

de las áreas de las barras que forman el grupo. 

Las distancias se medirán desde el perímetro real de las barras del grupo. 
 

La composición del grupo será tal que el diámetro equivalente no será mayor de 50 

mm. La excepción serán las piezas comprimidas en que el diámetro equivalente no 

será mayor de 70 mm. 

En la zona de solapo, el número máximo de barras en contacto en la zona de 

empalme será de cuatro. 

Piezas metálicas a empotrar. 
 

Los perfiles, planchas, angulares, pasamuros y demás elementos metálicos que serán 

empotrados en las estructuras de hormigón, se deberán colocar en el lugar exacto de 

los encofrados y fijados mediante anclajes adecuados, de manera que quede 

asegurada su posición durante el hormigonado. 

Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por la indebida ejecución de esta 

dentro del área de servidumbre o el área de construcción, serán de responsabilidad 

del Contratista. 

 

30.7 CONDICIONES DE RECIBO 

La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 

comprobar que las dimensiones y colocación de las armaduras, incluidos los solapes 

quedan conforme a lo especificado en los planos estructurales del proyecto. 
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Asimismo se comprobará el cumplimiento de los recubrimientos especificados en 

planos. 

En caso de modificación significativa de los mismos, la Fiscalización podrá rechazar el 

recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a reparar los daños ocasionados 

sin percibir retribución alguna por ello. 

 

30.8 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida de la actividad de Suministro e instalación de armaduras para estructuras 

se realizará por kg o por quintales (kg/qq). 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 

ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 

30.8.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

 
500136 

ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS CORRUGADAS 
FY=4200 KG/CM2 (PROVISIÓN Y COLOCACIÓN) 

Kg 

 
516876 

ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS CORRUGADAS 
FY=4200 KG/CM2 (PROVISIÓN Y COLOCACIÓN) 

KG 
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31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS DE STEEL PANELS 
 

31.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución 

del rubro Suministro e instalación de cubiertas de steel panel. 

 

31.2 NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 NTE INEN 2221: Paneles de acero. Requisitos (INEN, 2008). 

 ETE-GR-302: Suministro e instalación de perfiles metálicos con protección 

anticorrosiva. Versión 1 (GRUCONSA, 2015). 

 

31.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Steel panels: paneles metálicos utilizados en el revestimiento de cubiertas. 
 

Figura 2. Ejemplo de steel panel 
 

31.4 MATERIALES 

Los paneles metálicos empleados en el revestimiento de cubiertas, deberán cumplir 

con las propiedades indicadas en la norma ecuatoriana NTE INEN 2221. 

La unión entre los paneles se realizará con pernos, que dispondrán de las 

características recomendadas por el Fabricante de los paneles metálicos. 

Los paneles se montarán sobre una estructura creada a partir de perfiles metálicos, 

cuyas características corresponderán a los requerimientos del Fabricante de los 

paneles metálicos. 

La unión entre perfiles, se realizará mediante soldadura, por lo que el material de 

aporte deberá tener características iguales o superiores al de los perfiles. 

 

31.5 EQUIPOS 

Herramientas menores: sogas, martillo, lápiz de carpintero, cinta métrica, escuadra, 

nivel de burbuja, nivel de plomada, trapos, estopa. 

Máquina soldadora: máquina para ejecutar las uniones entre los paneles y los perfiles 

metálicos. 
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Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

31.6 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

31.6.1 Suministro y almacenaje 

Para el suministro se utilizará un vehículo apropiado que presente una plataforma 

rígida, de manera que se eviten alabeos, flexiones o distorsiones de los paneles. 

La longitud de la plataforma del camión debe ser mayor que la cubierta más larga a 

transportar. 

Las cubiertas deberán ser transportadas en vehículos cubiertos, evitando manipularlas 

en condiciones de lluvia. 

Para soportar el material se emplearán estibas de madera, las cuales asegurarán e 

impedirán el movimiento durante el transporte. 

Si las cubiertas se mojasen durante el transporte, manejo o almacenamiento, deberán 

ser secadas inmediatamente con trapos o estopa, seguido de un cierto tiempo de 

aireación. 

 
 

 

Figura 3. Esquema de transporte de láminas (ACESCO) 

Durante la carga y descarga de las cubiertas, los paquetes de láminas no deben ser 

empujados, ya que se pueden generar rayones en el acabado de la cubierta. Siempre 

se debe levantar un paquete y posteriormente desplazarlo. Cuando se utilicen grúas o 

montacargas para la carga y descarga, las uñas o los cables deben estar lo 

suficientemente espaciados y con la debida protección (cartón o lámina plástica) para 

evitar dañar las cubiertas. 
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Figura 4. Esquema de carga y descarga (ACESCO) 

Si la descarga es manual, no arrastrar una lámina sobre otra, ya que los bordes 

pueden rayar la superficie de la siguiente lámina. Levantar las láminas primero para 

posteriormente desplazarlas. En caso de que las láminas tengan una longitud superior 

a 3 metros, se requerirán más de dos personas para realizar los movimientos. 

Las láminas no deben ser arrojadas o golpeadas contra ningún elemento rígido. 
 

El almacenamiento se realizará bajo techo, en un lugar bien ventilado donde no 

ocurran cambios bruscos de temperatura. En caso de no ser posible, las láminas se 

cubrirán con plásticos. Para evitar la condensación en la superficie interior de la 

cubierta, evitar los espacios cerrados herméticamente. Las cubiertas deben 

almacenarse en lugares firmes y nivelados, utilizando apoyos de madera seca, con 

una altura mínima de 5 centímetros. 

No se debe caminar o colocar otros elementos sobre el material almacenado. 
 

31.6.2 Instalación 

La estructura de soporte de la cubierta se realizará respetando la geometría indicada 

en los Planos. Para la ejecución de la misma se seguirán los procedimientos indicados 

en la especificación ETE-GR-302. Previo a la instalación de cualquier tipo de cubierta, 

es necesario realizar la verificación de las condiciones de la estructura. Cualquier 

desviación que se presente en la estructura será reflejada por la cubierta o fachada 

que se coloque sobre ella. Se verificará la distancia entre las correas de cumbrera. 

Esta distancia no debe ser mayor a 30cm para que el caballete funcione 

adecuadamente. 

 
 

 
Figura 5. Esquema de disposición de correas (ACESCO). 

Se verificará la separación entre correas. La distancia entre correas debe ser menor a 

la máxima recomendada por el Fabricante. 
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Se verificarán el alineamiento y nivel de las correas. La parte superior de todas las 

correas deberán conservar una sola línea, que describa la pendiente de la cubierta o la 

línea de la fachada. 

 

 
Figura 6. Línea de cubierta sobre correas (ACESCO). 

Se verificará la perpendicularidad de la estructura. Los elementos principales y 

secundarios deben describir un ángulo de 90° entre si. 

Para el izado de los paneles, estos deben ser amarrados en los extremos y en puntos 

intermedios. Nunca deben existir espacios mayores a 3 metros entre las personas que 

estén realizando esta labor. 
 

Figura 7. Izado y amarre de tejas en altura (ACESCO). 

Una vez arriba, se almacenarán los grupos de tejas en cubierta, intentando realizar 

una carga uniforme sobre la estructura. Se amarrarán para evitar problemas de 

deslizamiento y levantamiento por fuertes vientos. 

Se colocará un hilo paralelo a la canal y uno perpendicular a la misma. Estos dos hilos 

serán la guía para la colocación de todas las tejas. Si la estructura no es rectangular, 

siempre se deben colocar las tejas perpendiculares a las correas, por lo que en ese 

caso el hilo se debe colocar paralelo y perpendicular con las correas. 

Siempre se verificará la dirección de instalación de las tejas, de acuerdo a los vientos 

predominantes. Tras la colocación de la primera teja, se verificará su alineación y se 

colocarán los pernos de fijación a la correa. 

Se colocarán el resto de tejas en el orden indicado en la siguiente figura, verficando 

que las tejas superiores traslapan longitudinalmente, al menos 15 centímetros a las 

inferiores. Todos los traslapos longitudinales deben realizarse sobre correas. Primero 

se instalarán los pernos fijadores de correa y luego los fijadores de ala. La disposición 

de los pernos se realizará según lo indicado por el Fabricante. 
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Figura 8. Secuencia de instalación recomendada (ACESCO). 

No se deberá transitar sobre la cubierta, para ello se utilizarán tablones de madera 

apoyado mínimo en dos correas. 

 

31.7 CONDICIONES DE RECIBO 

Cualquier soldadura que en la opinión del Fiscalizador no sea satisfactoria será 

rechazada, pero en ningún caso esto implicará que el Contratista sea relevado de su 

responsabilidad por la calidad de las soldaduras efectuadas. 

La Fiscalización comprobará que las cubiertas quedan regulares, uniformes, limpias y 

con buen aspecto. 

En caso de detectarse alguna anomalía, el Contratista subsanará los daños sin 

percibir retribución adicional alguna por ello. 

 

31.8 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida de la actividad de suministro e instalación de cubiertas de steel panels se 

realizará por metros cuadrados (m2) medido sobre Planos. 

El pago deberá incluir, además de las actividades de suministro e instalación en sí 

mismas, el costo de los equipos, materiales, herramientas, mano de obra y los demás 

costos directos e indirectos necesarios para ejecutar los trabajos acorde con estas 

especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la 

tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

31.8.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

503057 CUBIERTA ESTIL PANEL .40MM M2 
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32. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO 
 

32.1 ALCANCE 

En el presente capítulo se describen las especificaciones que han de cumplir los 

inodoros empleados en los aseos a disponer en las instalaciones proyectadas. 

 

32.2 NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

 NTE-INEN 1571: Artefactos sanitarios. Requisitos (INEN, 2011). 

 
32.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Piezas sanitarias: conjunto de elementos que conforman el mobiliario de los servicios 

higiénicos de una instalación (lavamanos, inodoro, ducha,…). 

Inodoro: aparato que se coloca en los escusados para impedir el paso de los malos 

olores. 

 

32.4 MATERIALES 
 

32.4.1 Generalidades 

Los inodoros se definen por las siguientes características: 
 

 Modelo del fabricante. 

 Material empleado en la fabricación. 

 Dimensiones. 

 Color. 

El tipo de inodoro está definido en las mediciones y pago del presente capítulo. En 

cualquier caso, antes de la entrega en Obra de los aparatos sanitarios, el Contratista 

deberá suministrar muestras de cada uno de ellos antes de recibir la correspondiente 

aprobación por parte de la Fiscalización. 

Los materiales empleados en la fabricación de los inodoros deberán ser resistentes a 

los cambios de temperatura, los impactos y la acción de los ácidos. Cuando el aparato 

sea acabado con un esmalte, éste deberá estar perfectamente adherido al material de 

soporte. 

Los materiales empleados podrán ser: 
 

 Porcelana vitrificada. 

 Gres aporcelanado. 

 Loza esmaltada. 

 Hierro fundido esmaltado. 

 Chapa de acero esmaltada. 

 Chapa de acero inoxidable. 

 Poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

 Materiales acrílicos. 
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Los inodoros se suministrarán completos, con todos los accesorios necesarios para su 

completa instalación (juego de fijación al suelo o pared, tanque con tapa y mecanismo, 

asiento con tapa). Se consideran necesarios, aunque no mínimos ni únicos mortero de 

cemento y teflón. 

32.4.2 Almacenamiento y manejo 

Los inodoros se manejarán en la obra con sumo cuidado y quedarán protegidos 

durante la construcción contra los golpes, antes y después del montaje. 

Asimismo, se deberá evitar la entrada de suciedad y escombros en el recipiente de los 

aparatos y en las aberturas del desagüe y rebosadero. 

 

32.5 EQUIPOS 

Herramientas manuales: Zapapico, Barreta de punta, Baldes metálicos o plásticos, 

nivel de burbuja, barreta, martillo de uña, pico, carretilla, plomada de centro punto, 

cinta métrica, flexómetro, lápiz bicolor (carpintero), serrucho, cortatubos, tarraja, llaves. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

32.6 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los inodoros se montarán perfectamente nivelados y aplomados, en los lugares 

indicados en los Planos, debiendo el Contratista presentar planos de detalle en escala 

no inferior a 1:25 después de efectuar el replanteo de la tabiquería en obra. 

Las alturas de montaje sobre el nivel del piso terminado serán las siguientes: 
 

 Inodoro (sin asiento): 38 cm 

 Urinario depared (borde): 5 a 65 cm 
 

Para el montaje de los aparatos y sus accesorios se seguirán, en cualquier caso, las 

instrucciones facilitadas por el fabricante. 

 

32.7 CONDICIONES DE RECIBO 

Una vez acabada la obra y antes de la entrega provisional, el Contratista deberá 

limpiar perfectamente todos los aparatos sanitarios, eliminando, además, las 

protecciones con las que vienen de fábrica, sin utilizar productos ácidos o abrasivos. 

La Fiscalización rechazará cualquier aparato que, a su juicio, presente imperfecciones 

en el esmalte o color, fisuras, roturas, etc. 

Igualmente, la Fiscalización comprobará los siguientes aspectos de cada uno de los 

aparatos sanitarios instalados: 

 Altura de montaje y nivelación. 

 Fijación a paramento o suelo. 

 Situación de la grifería. 

 Conexiones hidráulicas. 
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 Conexiones a las redes de desagüe y ventilación. 

 
32.8 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida de la actividad de suministro e instalación de inodoro se realizará por 

unidades (u) realmente colocadas en Obra. 

El pago deberá incluir, además de las actividades de suministro e instalación en sí 

mismas, el costo de los accesorios de montaje, equipos, herramientas, mano de obra y 

los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar los trabajos acorde 

con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS 

establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

32.8.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

502983 
SUMINISTRO E INSTALICIÓN INODORO (PROVISION Y 
MONTAJE) 

u 
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33. JUEGO DE DUCHA 
 

33.1 ALCANCE 

En el presente capítulo se describen las especificaciones que han de cumplir los 

juegos de ducha empleados en los aseos de las instalaciones proyectadas. 

 

33.2 NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

 NTE-INEN 1571: Artefactos sanitarios. Requisitos (INEN, 2011). 

 
33.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Piezas sanitarias: conjunto de elementos que conforman el mobiliario de los servicios 

higiénicos de una instalación (lavamanos, inodoro, ducha,…). 

Juego de ducha: conjunto de válvulas y rociador a disponer en la ducha. 

 
33.4 MATERIALES 

 

33.4.1 Generalidades 

El tipo de aparato está definido en las mediciones y pago del presente capítulo. En 

cualquier caso, antes de la entrega en Obra de los aparatos sanitarios, el Contratista 

deberá suministrar muestras de cada uno de ellos antes de recibir la correspondiente 

aprobación por parte de la Fiscalización. 

Los materiales empleados en la fabricación de los aparatos sanitarios deberán ser 

resistentes a los cambios de temperatura, los impactos y la acción de los ácidos. 

Cuando el aparato sea acabado con un esmalte, éste deberá estar perfectamente 

adherido al material de soporte. 

Los materiales empleados podrán ser: 
 

 Porcelana vitrificada. 

 Gres aporcelanado. 

 Loza esmaltada. 

 Hierro fundido esmaltado. 

 Chapa de acero esmaltada. 

 Chapa de acero inoxidable. 

 Poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

 Materiales acrílicos. 

Los juegos de ducha se suministrarán completos, con todos los accesorios necesarios 

para su correcta instalación. 

33.4.2 Almacenamiento y manejo 

Los juegos de ducha se manejarán en la obra con sumo cuidado y quedarán 

protegidos durante la construcción contra los golpes, antes y después del montaje. 
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Asimismo, se deberá evitar la entrada de suciedad y escombros en el recipiente de los 

aparatos y en las aberturas del desagüe y rebosadero. 

33.4.3 Materiales adicionales: 

Serán necesarios teflón como elemento para asegurar la estanqueidad y fijación de las 

uniones de los accesorios con las tuberías, tubería de PVC roscable y un codo de 90º 

del diámetro indicado en los planos del proyecto. 

 

33.5 EQUIPOS 

Herramientas manuales: Zapapico, Barreta de punta, Baldes metálicos o plásticos, 

Sogas, nivel de burbuja, barreta, machete, martillo de uña, cinta métrica, flexómetro, 

lápiz bicolor (carpintero), serrucho. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

33.6 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los juegos de ducha se montarán perfectamente nivelados y aplomados, en los 

lugares indicados en los Planos, debiendo el Contratista presentar planos de detalle en 

escala no inferior a 1:25 después de efectuar el replanteo de la tabiquería en obra. 

Para el montaje de los aparatos y sus accesorios se seguirán, en cualquier caso, las 

instrucciones facilitadas por el fabricante. La altura de montaje, medida desde el fondo 

del plato de ducha o de la bañera, de la grifería para la ducha quedará como sigue: 

 Válvulas: 0.9 a 1.2 m 

 Rociador: 1.9 a 2.1 m 

 
33.7 CONDICIONES DE RECIBO 

Una vez acabada la obra y antes de la entrega provisional, el Contratista deberá 

limpiar perfectamente todos los aparatos sanitarios, eliminando, además, las 

protecciones con las que vienen de fábrica, sin utilizar productos ácidos o abrasivos. 

La Fiscalización rechazará cualquier aparato que, a su juicio, presente imperfecciones 

en el esmalte o color, fisuras, roturas, etc. 

Igualmente, la Fiscalización comprobará los siguientes aspectos de cada uno de los 

aparatos sanitarios instalados: 

 Altura de montaje y nivelación. 

 Fijación a paramento o suelo. 

 Situación de la grifería. 

 Conexiones hidráulicas. 

 Conexiones a las redes de desagüe y ventilación. 

 
33.8 MEDICIÓN Y PAGO 

Los juegos de ducha se medirán por unidades (u) realmente dispuestas en obra. 
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El pago deberá incluir, además del juego de ducha en sí mismo, el costo de la 

instalación, accesorios de montaje, equipos, herramientas, mano de obra y los demás 

costos directos e indirectos necesarios para ejecutar los trabajos acorde con estas 

especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la 

tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

33.8.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517063 
SUMINSTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA 
CROMADA INC. LLAVE DE CAMPANOLA (R) 

u 
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34. SUMINSTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS ECONOMICO 1 LLAVE 
 

34.1 ALCANCE 

En el presente capítulo se describen las especificaciones que han de cumplir los 

lavamanos empleados como piezas sanitarias en los aseos a disponer en las 

instalaciones proyectadas. 

 

34.2 NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 NTE-INEN 1571: Artefactos sanitarios. Requisitos (INEN, 2011). 

 
34.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Piezas sanitarias: conjunto de elementos que conforman el mobiliario de los servicios 

higiénicos de una instalación (lavamanos, inodoro, ducha,…). 

Lavamanos: pieza sanitaria empleada, en general, para el aseo de las manos. 

 
34.4 MATERIALES 

 

34.4.1 Generalidades 

Los lavamanos se definen por las siguientes características: 
 

 Modelo del fabricante. 

 Material empleado en la fabricación. 

 Dimensiones. 

 Color. 
 

El tipo de aparato está definido en las mediciones y pago del presente capítulo. En 

cualquier caso, antes de la entrega en Obra de los lavamanos, el Contratista deberá 

suministrar muestras de cada uno de ellos antes de recibir la correspondiente 

aprobación por parte de la Fiscalización. 

Los materiales empleados en la fabricación de los lavamanos deberán ser resistentes 

a los cambios de temperatura, los impactos y la acción de los ácidos. Cuando el 

aparato sea acabado con un esmalte, éste deberá estar perfectamente adherido al 

material de soporte. 

Los materiales empleados podrán ser: 
 

 Porcelana vitrificada. 

 Gres aporcelanado. 

 Loza esmaltada. 

 Hierro fundido esmaltado. 

 Chapa de acero esmaltada. 

 Chapa de acero inoxidable. 

 Poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

 Materiales acrílicos. 
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Los lavamanos se suministrarán completos, con todos los accesorios necesarios para 

su completa instalación (pedestal, semipedestal, juego de anclaje a la pared), 

considerándose como mínimos los siguientes: 

 Tubería de 2” de PVC 

 Codo de PVC de 2” de 90º 

 Calipega, o sellante para tubería de PVC 

34.4.2 Almacenamiento y manejo 

Los lavamanos se manejarán en la obra con sumo cuidado y quedarán protegidos 

durante la construcción contra los golpes, antes y después del montaje. 

Asimismo, se deberá evitar la entrada de suciedad y escombros en el recipiente de los 

aparatos y en las aberturas del desagüe y rebosadero. 

 

34.5 EQUIPOS 

Herramientas manuales: Zapapico, Barreta de punta, Baldes metálicos o plásticos, 

nivel de burbuja, barreta, martillo de uña, pico, carretilla, plomada de centro punto, 

cinta métrica, flexómetro, lápiz bicolor (carpintero), serrucho, cortatubos, tarraja, llaves. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

34.6 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los lavamanos se montarán perfectamente nivelados y aplomados, en los lugares 

indicados en los Planos, debiendo el Contratista presentar planos de detalle en escala 

no inferior a 1:25 después de efectuar el replanteo de la tabiquería en obra. 

Para el montaje de los aparatos y sus accesorios se seguirán, en cualquier caso, las 

instrucciones facilitadas por el fabricante. La altura sobre el nivel del piso terminado 

será de 82 cm. 

 

34.7 CONDICIONES DE RECIBO 

Una vez acabada la obra y antes de la entrega provisional, el Contratista deberá 

limpiar perfectamente todos los aparatos sanitarios, eliminando, además, las 

protecciones con las que vienen de fábrica, sin utilizar productos ácidos o abrasivos. 

La Fiscalización rechazará cualquier aparato que, a su juicio, presente imperfecciones 

en el esmalte o color, fisuras, roturas, etc. 

Igualmente, la Fiscalización comprobará los siguientes aspectos de cada uno de los 

aparatos sanitarios instalados: 

 Altura de montaje y nivelación. 

 Fijación a paramento o suelo. 

 Situación de la grifería. 

 Conexiones hidráulicas. 

 Conexiones a las redes de desagüe y ventilación. 
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34.8 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida del suministro e instalación de lavamanos se realizará por unidades (u) 

realmente puestos en Obra. 

El pago deberá incluir, además de las actividades de suministro e instalación en sí 

mismas, el costo de los accesorios de montaje, equipos, herramientas, mano de obra y 

los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar los trabajos acorde 

con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS 

establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

34.8.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

 
502984 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS 
ECONOMICO 1 LLAVE(PROVICION, MONTAJE Y 
GRIFERIA) 

 
u 
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35. PUERTA MALLA GALVANIZADA 5 CM TUBO GALVANIZADO 2” 
 

35.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución 

del rubro Suministro e instalación de malla electrosoldada para puerta. 

 

35.2 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Malla electrosoldada: productos de acero formados por dos sistemas de elementos 

que se cruzan entre sí ortogonalmente, y cuyos puntos de contacto están unidos 

mediante soldadura eléctrica. 

Marco: parte exterior de la puerta en la que va soportada la malla electrosoldada. 

 
35.3 MATERIALES 

La malla electrosoldada y los perfiles a disponer en el marco de la puerta, tendrán las 

características geométricas indicadas en los Planos del proyecto. 

Los perfiles a emplear en la elaboración de los marcos serán del metal indicado en 

proyecto, y tendrán un espesor mínimo de 70 milímetros. 

El material de aportación para la soldadura entre la malla electrosoldada y el marco, 

tendrá unas características iguales o superiores a las del material de la malla. 

 

35.4 EQUIPOS 

Herramientas menores: lápiz bicolor (carpintero), metro, sierra de metales, lijas, 

martillo, paleta, buril, nivel de burbuja, taladradora eléctrica, mazo, cutter. 

Máquina soldadora: herramienta para ejecutar uniones mediante soldadura. 
 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

35.5 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

En primer lugar se cortarán los cuatro perfiles de aluminio respetando las dimensiones 

indicadas en los Planos. Se alisarán los bordes. 

En las esquinas de los perfiles laterales, se realizarán hoyos, eligiendo una broca de 

tamaño adecuado, en los que se insertarán los perfiles superior e inferior de la puerta 

(travesaño y umbral). Se alisarán los bordes de los huecos. 

Se introducen el travesaño y el umbral en dichos hoyos, creando un marco. Las piezas 

se unirán mediante tornillos o remaches, evitando que se muevan los ángulos del 

marco. 

Se miden las dimensiones interiores del marco y se corta el mallazo para su encaje. 

Una vez posicionado el mallazo en el interior del marco, se fija al mismo mediante 

puntos de soldadura en los extremos de cada una de sus barras. 
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Se realizará la colocación de la puerta de forma directa, sin premarco. Para ello se 

seguirán los siguientes pasos: 

 Se abren las garras de la puerta y se presentan. 

 Se nivela y se aploma la puerta para realizar una correcta colocación. 

 Se utilizan pequeñas piezas metálicas para aguantar la puerta en el hueco y se 

rellenan los bordes con masilla. 

 Se espuma el perímetro. Una vez endurecido se retiran los salientes con el 

cutter. 

 

35.6 CONDICIONES DE RECIBO 

La Fiscalización comprobará la correcta ejecución de la puerta, comprobando su 

estabilidad y que no quedan salientes que puedan provocar heridas. 

Una vez colocada se cerciorará de su correcta nivelación y acabado. 
 

En caso de no cumplirse alguno de los puntos referidos anteriormente a juicio del 

Fiscalizador de las Obras, el Contratista reparará los posibles daños ocasionados sin 

percibir retribución adicional alguna por ello. 

 

35.7 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida de la actividad de suministro e instalación de malla electrosoldada para 

puerta, se realizará por metro cuadrado (m2) realmente instaladas en Obra. 

El pago deberá incluir, además de la actividad de suministro e instalación en sí misma, 

el costo de los equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos directos e 

indirectos necesarios para ejecutar los trabajos acorde con estas especificaciones, y 

que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de  

cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

35.7.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517067 
PUERTA MALLA GALVANIZADA 5CM TUBO 
GALVANIZADO 2" (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA) 

M2 
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36. VENTANA MALLA GALAVANIZADA 5CM TUBO GALVANIZADO 2” 
 

36.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución 

del rubro Suministro e instalación de malla electrosoldada para ventana. 

 

36.2 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Malla electrosoldada: productos de acero formados por dos sistemas de elementos 

que se cruzan entre sí ortogonalmente, y cuyos puntos de contacto están unidos 

mediante soldadura eléctrica. 

Marco: parte exterior de la ventana en la que va soportada la malla electrosoldada. 

 
36.3 MATERIALES 

La malla electrosoldada y los perfiles a disponer en el marco de la ventana, tendrán las 

características geométricas indicadas en los Planos del proyecto. 

Los perfiles a emplear en la elaboración de los marcos serán del metal indicado en 

proyecto, y tendrán un espesor mínimo de 70 milímetros. 

El material de aportación para la soldadura entre la malla electrosoldada y el marco, 

tendrá unas características iguales o superiores a las del material de la malla. 

 

36.4 EQUIPOS 

Herramientas menores: lápiz bicolor (carpintero), metro, sierra de metales, lijas, 

martillo, paleta, buril, nivel de burbuja, taladradora eléctrica, mazo, cutter. 

Máquina soldadora: herramienta para ejecutar uniones mediante soldadura. 
 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

36.5 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

En primer lugar se cortarán los cuatro perfiles de aluminio respetando las dimensiones 

indicadas en los Planos. Se alisarán los bordes. 

En las esquinas de los perfiles laterales, se realizarán hoyos, eligiendo una broca de 

tamaño adecuado, en los que se insertarán los perfiles superior e inferior de la ventana 

(travesaño y umbral). Se alisarán los bordes de los huecos. 

Se introducen el travesaño y el umbral en dichos hoyos, creando un marco. Las piezas 

se unirán mediante tornillos o remaches, evitando que se muevan los ángulos del 

marco. 

Se miden las dimensiones interiores del marco y se corta el mallazo para su encaje. 

Una vez posicionado el mallazo en el interior del marco, se fija al mismo mediante 

puntos de soldadura en los extremos de cada una de sus barras. 
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Se realizará la colocación de la ventana de forma directa, sin premarco. Para ello se 

seguirán los siguientes pasos: 

 Se abren las garras de la ventana y se presentan. 

 Se nivela y se aploma la ventana para realizar una correcta colocación. 

 Se utilizan pequeñas piezas metálicas para aguantar la ventana en el hueco y 

se rellenan los bordes con masilla. 

 Se espuma el perímetro. Una vez endurecido se retiran los salientes con el 

cutter. 

 

36.6 CONDICIONES DE RECIBO 

La Fiscalización comprobará la correcta ejecución de la ventana, comprobando su 

estabilidad y que no quedan salientes que puedan provocar heridas. 

Una vez colocada se cerciorará de su correcta nivelación y acabado. 
 

En caso de no cumplirse alguno de los puntos referidos anteriormente a juicio del 

Fiscalizador de las Obras, el Contratista reparará los posibles daños ocasionados sin 

percibir retribución adicional alguna por ello. 

 

36.7 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida de la actividad de suministro e instalación de malla electrosoldada para 

ventana, se realizará por metro cuadrado (m2) realmente instaladas en Obra. 

El pago deberá incluir, además de la actividad de suministro e instalación en sí misma, 

el costo de los equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos directos e 

indirectos necesarios para ejecutar los trabajos acorde con estas especificaciones, y 

que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de  

cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

36.7.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

 

517096 
VENTANA MALLA GALVANIZADA 5CM TUBO 
GALVANIZADO 2" (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA) 
(R) 

 

M2 
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37. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO 
 

37.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución 

del rubro SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO. 

 

37.2 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Puerta: Hoja u hojas de aluminio y de cristales con que se cierra la abertura más o 

menos elevada sobre el suelo, que se deja en una pared para dar luz y ventilación. 

 

37.3 MATERIALES 

Para la ejecución de este rubro, son necesarios: 
 

 Puerta realizada en taller, en perfiles de aluminio y cristalería de las 

dimensiones especificadas en los planos del proyecto. 

 Mecanismos de colgar y seguridad. 

 Juntas de material elástico. 

 Mástic de sellado. 

 
37.4 EQUIPOS 

Herramientas manuales: nivel de burbuja, carretilla, plomada de centro punto, cinta 

métrica, flexómetro, lápiz bicolor (carpintero), taladro, destornillador, alicates, martillo, 

silicona o sellador, amoladora, atornilladora, sierra circular, remachadora. 

En caso de ser necesario por su altura, serán necesarios elementos de elevación o 

Andamios. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

37.5 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

37.5.1 Tareas previas: 

Previo al inicio de las actividades, se comprobará la correcta ejecución del muro en el 

que habrá de anclarse la carpintería, así como también, se verificará que el elemento 

no entre forzado en el hueco correspondiente, rebajando el perímetro si fuera 

necesario. 

Seguidamente, se replantea el hueco en el muro y se comprueban alineaciones, 

desplomes y niveles. 

Al estar la unidad medida en m2, se diseñaran previamente las puertas de forma que 

se ocupen las aberturas definidas en los planos. Estos diseños deberán ser 

presentados y aprobados por el Fiscalizador antes de su construcción. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Cerramientos
http://www.construmatica.com/construpedia/Muro
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37.5.2 Proceso constructivo: 

Se replantea y forma el cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos de 

fijación del marco, con las hojas de la puerta colocadas y cerradas. 

El acuñado deberá realizarse siempre debajo de los ángulos del cerco, y el canal 

exterior del perfil del marco relleno de mezcla de mortero y cemento. 

Se rellena con mortero o atornillan los elementos de fijación del marco, retirando las 

cuñas una vez seco el mortero. 

Luego, se sellan las juntas perimetrales y se limpia la zona y protege la carpintería de 

golpes producidos por acarreo de materiales, salpicaduras de mortero, etc. 

Deben evitarse las operaciones de corte en obra porque son causantes de 

incrustaciones de partículas metálicas. Proteger de rayados y desconchados en la 

capa de lacado. 

Los materiales cumplirán: 
 

 Perfiles de aleación de aluminio, según norma UNE38337 de tratamiento 

5OST5 con espesor medio mínimo 1,50 milímetros. Serán de color uniforme y 

no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones, y sus ejes serán rectilíneos. 

Llevarán una capa de anodizado. 

 Los junquillos serán de aleación de aluminio de 1 mm de espesor mínimo. Se 

colocarán a presión en el propio perfil y en toda su longitud. 

 Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras 

interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. 

Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros 

formarán ángulo recto. 

 Protección anódica mínima del perfil: De 15 a 22 micras, según ambiente en 

todo caso, según lo previsto en proyecto. 

Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por la indebida ejecución de esta 

dentro del área de servidumbre o el área de construcción, serán de responsabilidad 

del Contratista. 

 

37.6 CONDICIONES DE RECIBO 

La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 

comprobar que se ha tenido en cuenta el diseño presentado en planos del proyecto, 

las calidades y los acabados de las instalaciones, incluyendo la apertura, cierre y 

geometría de las puertas a colocar. 

En caso de modificación significativa del mismo, la Fiscalización podrá rechazar el 

recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a reparar los daños ocasionados 

sin percibir retribución alguna por ello. 
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37.7 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida de la actividad de Suministro e instalación de puerta de aluminio y vidrio se 

realizará por metro cuadrado (m2) dentro del área de afectación donde se ejecutó la 

actividad. 

El pago deberá incluir, además de la actividad de desbroce en sí misma, el costo de 

los equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos 

necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran 

en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que 

consta en el CONTRATO. 

37.7.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

514343 
PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, 
DE 1.20X2.10 (TIPO PA3A) 

m2 
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38. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC 
 

38.1 ALCANCE 

Esta especificación establece las indicaciones que el Proveedor o el Contratista debe 

cumplir para el suministro e instalación de tuberías de PVC. 

Además de lo indicado en esta especificación se debe cumplir con lo indicado en la 

Norma Técnica de Producto NTP-IA-035 "Tubería de PVC para alcantarillado" 

(INTERAGUA, 2010). 

 

38.2 NORMATIVAS Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 
 

 NTP-IA-035: Tubería de PVC para alcantarillado. Versión 1 (INTERAGUA, 

2013). 

 NTE-INEN 1373: Tubería plástica. Tubos y accesorios de PVC rígido para 

presión. Requisitos. (INEN, 2013). 

 NTE-INEN 1374: Tubería plástica. Tubería de PVC rígido para usos sanitarios 

en sistemas a gravedad. Requisitos. (INEN, 2009). 

 NTE-INEN 1869: Tubos de cloruro de polivinilo rígido (PVC) para 

canalizaciones telefónicas y eléctricas. Requisitos. (INEN, 1999). 

 Manual de instalación de tuberías plásticas. (AseTUB, 2012). 

 ETE-IA-173: Excavación a máquina. SPT menor o igual a 30. Versión 1 

(INTERAGUA, 2015). 

 ETE-IA-174: Excavación a máquina. SPT mayor a 30. Versión 1 (INTERAGUA, 

2015). 

 NTS-IA-004: Rellenos para zanjas y alrededor de estructuras. Versión 1 

(INTERAGUA, 2010). 

 ETE-GR-116: Drenaje mediante bombeo. Versión 1 (INTERAGUA, 2015). 

 
38.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Tuberías de PVC: conducciones plásticas, fabricabas a partir de resina de policloruro 

de vinilo por extrusión. 
 

 

Figura 9. Tuberías de PVC para abastecimiento (gris) y saneamiento 
(naranjas)(AseTUB). 

Suministro: provisión de tuberías para la construcción de las obras. 
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Instalación: acción de colocar en los sitios indicados en los planos las tuberías de 

PVC y sus accesorios. 

 

38.4 MATERIALES 

Los tubos de PVC, deben cumplir con lo establecido en NTP-IA-035 de INTERAGUA. 

Las características mínimas a cumplir por las conducciones suministradas son: 

 El material suministrado debe estar libre de hundimientos, grietas, fisuras, 

perforaciones, protuberancias o incrustaciones de material extraño, las cuales 

pueden comprometer la resistencia y durabilidad del mismo. 

 Los tubos deben ser fabricados a partir de cloruro de polivinilo (PVC rígido) con 

calidad certificada por el Proveedor, que garantice el cumplimiento de los 

requisitos de la norma de referencia. 

 El material del producto será homogéneo a través de la pared y uniforme en 

color, opacidad y densidad. 

 Los elementos de refuerzo estructural adicionales usados para la tubería 

perfilada con el fin de incrementar su rigidez anular original pueden ser 

metálicos o de otros materiales siempre y cuando la tubería perfilada a ser 

reforzada cumpla con todos los requisitos de la norma antes mencionada. 

 La tubería de PVC de pared estructurada, para sistemas de agua a gravedad, 

debe cumplircon lo establecido en las normas de referencia. 

 Todas las tuberías, accesorios, partes y piezas de PVC, deben ser nuevos, sin 

uso, adecuadamente elaborados, libres de defectos y totalmente apropiados 

para el uso requerido. 

 La tubería debe ser inmune a cualquier tipo de corrosión (química o 

electroquímica). Tampoco debe sufrir daños o agresiones por el ataque de 

aguas o suelos corrosivos. 

 No debe ser expuesta a contaminantes tales como: productos de petróleo de 

bajo peso molecular, disolventes orgánicos o vapores disolventes. 

 Los tubos de PVC no deben ser aplicados o almacenados, sin una forma de 

protección física (como pintura o envoltura), en sitios expuestos de manera 

continuada a la luz directa del sol, debido al efecto de degradación ultravioleta 

que producen las radiaciones en el PVC. 

 Las tuberías de alcantarillado, que trabajan a presión, deben cumplir con lo 

establecido para las tuberías en la norma INEN 1373. 

 Los accesorios, uniones, partes y piezas para las instalaciones de tuberías de 

PVC de alcantarillado deben cumplir con los requisitos de la norma INEN 1374. 

 

38.5 EQUIPO 

Herramientas menores: Zapapico, Barreta de punta, Baldes metálicos o plásticos, 

Sogas, nivel de manguera, nivel de burbuja, barreta, machete, martillo de uña, pico, 

pala, azadón, carretilla, plomada de centro punto, cinta métrica, flexómetro, lápiz 

bicolor (carpintero), escuadra de albañil (escuadra con espaldón), disco de corte, 

segueta, adhesivo, cunas, eslingas, cuñas. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 
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38.6 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

38.6.1 Suministro y almacenamiento 

Las tuberías objeto de suministro deberán ser cargadas, transportadas y descargadas 

por cuenta y responsabilidad del Proveedor o Contratista desde su planta de 

fabricación hasta los sitios de entrega indicados por INTERAGUA. Deberán ser 

cuidadosamente manejadas, despachadas y almacenadas, de manera que no sufran 

daños en la protección o revestimiento en las paredes y en los extremos. 

Los elementos del suministro que resultasen con defectos o daños producidos por 

causa del almacenamiento o manipulación durante el cargue y transporte, deberán ser 

reparados por el Contratista o Proveedor sin ningún costo adicional. 

El apilamiento durante el almacenamiento se deberá realizar de acuerdo con las 

prácticas de seguridad apropiadas. Para las tuberías, el Contratista o Proveedor 

deberá suministrar travesaños, espaciadores y calzos adecuados para prevenir daños 

al tubo o al revestimiento durante el transporte y almacenamiento. 
 

 

Figura 10. Esquema de apilación de tuberías de PVC (Tubotec, 2012). 

38.6.2 Instalación 

En primer lugar se deberán señalizar las zonas de trabajo, para evitar el paso de toda 

persona ajena a las mismas. Se procederá a realizar el replanteo del eje de la tubería 

y a realizar la excavación de la zanja hasta la profundidad indicada en los Planos. La 

excavación a máquina deberá cumplir con lo especificado en la ETE-IA-173 y ETE-IA- 

174. La zona de excavaciones se mantendrá ordenada y limpia, no dejando que el 

material excavado sea acopiado en zonas donde provoque obstrucciones para la libre 

circulación. 

Las dimensiones de la zanja respetarán lo dispuesto en los Planos de proyecto. 
 

Mientras las zanjas se encuentren abiertas, estas deberán contar con todos los 

sistemas de seguridad necesarios para evitar derrumbes que puedan provocar 

accidentes laborales. En caso de excavaciones de profundidad superiores a 1.5 

metros, se procederá a disponer entibados o tablestacados, siguiendo lo dispuesto en 

el Proyecto. 

Antes de la colocación de los tubos y accesorios se procederá a realizar una 

nivelación del fondo, dejándola libre de imperfecciones o de la presencia de rocas que 
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pudiesen dañar la tubería. Se extenderá una cama de arena, con el espesor indicado 

en los Planos. La compactación de dicha cama se realizará de forma manual con el 

pisón vibratorio. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua. Para ello es buena práctica 

montar los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos. 

El drenaje de estas aguas se realizará según la especificación correspondiente, ETE- 

GR-116, y su costo no se incluye en el presente rubro. A continuación se comenzará 

con el tendido de tubos, con sumo cuidado, no dejándolos caer en el interior de la 

zanja. Si no es posible colocar los tubos a mano o con ayuda de la retroexcavadora en 

el fondo de la zanja, se recurrirá al empleo de una grúa. Para realizar el corte de tubos 

de PVC se utilizará una segueta o disco de corte, siendo necesario biselarlo al mismo 

ángulo del tubo de fábrica. Antes de realizar la unión de los tubos, se procederá a 

limpiar los extremos de las tuberías a unir cuidadosamente, eliminando toda presencia 

de elementos extraños. Las uniones entre tubos o entre tubos y accesorios deben 

realizarse por medio de sellos de caucho o elastómeros, cemento solvente o adhesivo 

especial que garanticen la hermeticidad de la unión. El Contratista será el responsable 

directo de la calidad con que se ejecuten las uniones y empalmes de los diferentes 

elementos. 

Posteriormente se rellenarán los riñones de la tubería con el material granular 

especificado en el proyecto y se compactarán manualmente, previniendo la formación 

de huecos o bolsas de aire en el cimiento lateral. A continuación se realiza el relleno 

inicial hasta una altura de unos 20 centímetros con material procedente de la 

excavación (si es adecuado para ello), por encima del lomo del tubo. Igualmente se 

compactará de forma manual. 

Antes de realizar el llenado total de la zanja, el Contratista deberá fijar con el 

Fiscalizador una fecha para realizar las pruebas de estanqueidad del tramo. Dichas 

pruebas se realizarán conforme a la ETE-GR-501. 

Por último, se rellena la zanja hasta la cota del suelo, empleando material procedente 

de la excavación, si resulta adecuado para ello, o el indicado en el Proyecto. La 

compactación del relleno final se realiza mecánicamente, utilizando el rodillo 

adecuado. 

Todos los rellenos deberán cumplir con lo estipulado en la NTS-IA-004. 
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Figura 11. Representación de zanja con altura esquemática de rellenos (Tubotec, 

2012). 

 

38.7 CONDICIONES DE RECIBO 

El Fabricante es el responsable de garantizar la durabilidad y buen comportamiento de 

los materiales, debiendo el Contratista cerciorarse de tales condiciones exigiéndole los 

correspondientes certificados de calidad. Dichos certificados deberán ser presentados 

al Fiscalizador de Obra, que será el encargado de recibir o rechazar el suministro de 

los tubos. 

INTERAGUA autorizará la medida y pago del suministro de las tuberías cuando el 

Contratista o Proveedor haya realizado el suministro de las tuberías con cumplimiento 

de las normas relacionadas en ésta especificación, dentro de los plazos establecidos 

con sus respectivas cantidades, y en los sitios previstos, así mismo la presentación del 

certificado de conformidad con la norma técnica NTE INEN 1591. La aceptación del 

sistema de tuberías de PVC tendrá lugar cuando se realicen las pruebas de 

estanqueidad pertinentes y su resultado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalización de 

las Obras. 

 

38.8 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida del suministro e instalación de tubería de PVC se realizará por metros (m) 

de tubería suministrada en obra. 

El pago deberá incluir, además del suministro e instalación del equipo en sí mismo, el 

costo de los materiales accesorios, herramientas, mano de obra y los demás costos 

directos e indirectos necesarios para ejecutar los trabajos acorde con estas 

especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la 

tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

38.8.1 Ítems de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

502451 
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 
1200MM (MAT.TRAN.INST) 

M 
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39. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO 
 

39.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución 

del rubro SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO. 

 

39.2 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Ventana: Hoja u hojas de aluminio y de cristales con que se cierra la abertura más o 

menos elevada sobre el suelo, que se deja en una pared para dar luz y ventilación. 

 

39.3 MATERIALES 

Para la ejecución de este rubro, son necesarios: 
 

 Ventana realizada en taller, en perfiles de aluminio y cristalería de las 

dimensiones especificadas en los planos del proyecto. 

 Mecanismos de colgar y seguridad. 

 Juntas de material elástico. 

 Mástic de sellado. 

 
39.4 EQUIPOS 

Herramientas manuales: nivel de burbuja, carretilla, plomada de centro punto, cinta 

métrica, flexómetro, lápiz bicolor (carpintero), taladro, destornillador, alicates, martillo, 

silicona o sellador, amoladora, atornilladora, sierra circular, remachadora. 

En caso de ser necesario por su altura, serán necesarios elementos de elevación o 

Andamios. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

39.5 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

39.5.1 Tareas previas: 

Previo al inicio de las actividades, se comprobará la correcta ejecución del muro en el 

que habrá de anclarse la carpintería, así como también, se verificará que el elemento 

no entre forzado en el hueco correspondiente, rebajando el perímetro si fuera 

necesario. 

Seguidamente, se replantea el hueco en el muro y se comprueban alineaciones, 

desplomes y niveles. 

Al estar la unidad medida en m2, se diseñaran previamente las ventanas de forma que 

se ocupen las aberturas definidas en los planos. Estos diseños deberán ser 

presentados y aprobados por el Fiscalizador antes de su construcción. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Cerramientos
http://www.construmatica.com/construpedia/Muro
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39.5.2 Proceso constructivo: 

Se replantea y forma el cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos de 

fijación del marco, con las hojas de la ventana colocadas y cerradas. 

El acuñado deberá realizarse siempre debajo de los ángulos del cerco, y el canal 

exterior del perfil del marco relleno de mezcla de mortero y cemento. 

Se rellena con mortero o atornillan los elementos de fijación del marco, retirando las 

cuñas una vez seco el mortero. 

Luego, se sellan las juntas perimetrales y se limpia la zona y protege la carpintería de 

golpes producidos por acarreo de materiales, salpicaduras de mortero, etc. 

Deben evitarse las operaciones de corte en obra porque son causantes de 

incrustaciones de partículas metálicas. Proteger de rayados y desconchados en la 

capa de lacado. 

Los materiales cumplirán: 
 

 Perfiles de aleación de aluminio, según norma UNE38337 de tratamiento 

5OST5 con espesor medio mínimo 1,50 milímetros. Serán de color uniforme y 

no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones, y sus ejes serán rectilíneos. 

Llevarán una capa de anodizado. 

 Los junquillos serán de aleación de aluminio de 1 mm de espesor mínimo. Se 

colocarán a presión en el propio perfil y en toda su longitud. 

 Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras 

interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. 

Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros 

formarán ángulo recto. 

 Protección anódica mínima del perfil: De 15 a 22 micras, según ambiente en 

todo caso, según lo previsto en proyecto. 

Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por la indebida ejecución de esta 

dentro del área de servidumbre o el área de construcción, serán de responsabilidad 

del Contratista. 

 

39.6 CONDICIONES DE RECIBO 

La Fiscalización realizará una inspección visual de los trabajos realizados para 

comprobar que se ha tenido en cuenta el diseño presentado en planos del proyecto, 

las calidades y los acabados de las instalaciones, incluyendo la apertura, cierre y 

geometría de las ventanas a colocar. 

En caso de modificación significativa del mismo, la Fiscalización podrá rechazar el 

recibo de los trabajos, estando obligado el Contratista a reparar los daños ocasionados 

sin percibir retribución alguna por ello. 
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39.7 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida de la actividad de Suministro e instalación de ventana de aluminio y vidrio 

se realizará por metro cuadrado (m2) dentro del área de afectación donde se ejecutó 

la actividad. 

El pago deberá incluir, además de la actividad de desbroce en sí misma, el costo de 

los equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos 

necesarios para ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran 

en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que 

consta en el CONTRATO. 

39.7.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517074 
VENTANA ALUMINIO/VIDRIO FLOTADO E=6mm INCLUYE 
INSTALACIÓN 

m2 
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40. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE 
 

40.1 ALCANCE 

En el presente capítulo se describen los materiales necesarios para impermeabilizar 

las estructuras en contacto con líquidos, así como la forma de aplicación de los 

mismos. 

 

40.2 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Impermeabilizante: material capaz de anular las filtraciones de agua en los 

paramentos de una obra de fábrica o cualquier otro elemento constructivo, con objeto 

de evitar los efectos producidos por las mismas. 

 

40.3 MATERIALES 

Para impermeabilizar las obras de fábrica o cualquier otro elemento constructivo, se 

empleará un impermeabilizante epóxico de dos componentes. 

La aplicación se realizará en dos capas, siendo las dosificaciones y coberturas 

mínimas teóricas para cada una de ellas de: 
 

CAPA 
DOSIFICACIÓN 

RECOMENDADA 
COBERTURA 
TEÓRICA 

Primera capa 0.30 litros/m2 250 micras 

Segunda capa 0.30 litros/m2 250 micras 

 
 

40.4 EQUIPOS 

Herramientas manuales: trapos, brocha, cubos, guantes. 
 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 
En los casos que nos ocupan (obra nueva) no es necesario, aunque si recomendable, 

un equipo de limpieza a chorro dado que se supone que las superficies son nuevas. 

 

40.5 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

40.5.1 Preparación de las superficies 

Para asegurar un correcto impermeabilizado de las superficies estas deben recibir un 

tratamiento inicial. En el caso de tener que impermeabilizar zonas que no son de 

nueva construcción o las superficies presentan suciedad o imperfecciones, ha de 

emplearse un equipo de limpieza a chorro y proceder como se detalla a continuación. 

40.5.1.1 Superficies de hormigón 

Los paramentos de hormigón deben estar completamente fraguados antes de aplicar 

el tratamiento impermeabilizante. 
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En primer lugar, se deberán retirar los restos de pintura, grasas, polvos, mortero o 

cualquier otro tratamiento de cobertura que haya sido aplicado sobre el paramento a 

impermeabilizar. Retirar estos productos mediante la utilización de detergentes 

adecuados y utilizar agua limpia tras la aplicación de los mismos. 

La superficie final debe quedar limpia, seca y libre de imperfecciones. 
 

40.5.1.2 Superficies metálicas 

El tratamiento sólo se podrá realizar si la superficie ha sido limpiada previamente 

mediante chorro; para ello, limpiar cualquier tipo de contaminante y desengrasar la 

superficie mediante un trapo empapado en un limpiador para tal fin, cuidando de no 

dejar ningún tipo de residuo. 

Posteriormente, seleccionar un abrasivo que proporcione un grado de limpieza 

adecuado y realizar la aplicación del tratamiento antes de que se produzca la 

oxidación de la superficie expuesta. 

40.5.2 Preparación del impermeabilizante 

Para preparar la mezcla a aplicar se deben seguir las indicaciones recomendadas por 

el Fabricante del producto. En cualquier caso, se debe conseguir un material uniforme 

y libre de películas. 

Si durante la ejecución de esta tarea la temperatura ambiente es inferior a 10ºC, se 

recomienda calentar los componentes del impermeabilizante a temperaturas de entre 

20-25ºC para facilitar su mezclado. 

Tras terminar la mezcla, las herramientas utilizadas para ello deben ser lavadas 

cuidadosamente mediante un limpiador adecuado (por ejemplo acetona o disolventes 

de celulosa). 

40.5.3 Aplicación del impermeabilizante 

La primera capa se aplicará directamente sobre la superficie preparada con una 

brocha o escobilla de goma. 

Antes de 72 horas se procederá a aplicar la segunda capa, tras lo cual se esperarán 

un mínimo de 10 horas antes de realizar una limpieza a chorro del paramento de forma 

que se le confiera una apariencia mate, opción que decidirá la Fiscalización. 

En general, el producto no deberá aplicarse en las siguientes situaciones: 
 

 La temperatura ambiente es inferior a 7ºC. 

 Existe riesgo de lluvia, nieve, niebla o bruma. 

 Existe humedad o presencia de condensación en las superficies metálicas. 

 El ambiente de trabajo puede contaminarse por grasas o aceites de equipos 

cercanos o humo procedente de calentadores de queroseno o tabaco. 
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40.6 CONDICIONES DE RECIBO 

La Fiscalización comprobará que se ha conseguido la cobertura teórica mínima de 

impermeabilizante teniendo en cuenta que, en la realidad, dicha cobertura se verá 

influenciada por muchos factores, especialmente en superficies rugosas como el 

hormigón, donde este valor se verá reducido. Debido a esto, la Fiscalización exigirá 

una cobertura total mínima de 400 micras para el conjunto de las dos capas. 

Por otra parte, las superficies sobre las que se ha aplicado el tratamiento deberán 

presentar un aspecto sin rugosidades y, en caso que así lo decida la Fiscalización, 

libre de brillos. 

 

40.7 MEDICIÓN Y PAGO 

La medición del impermeabilizante epóxico de dos componentes se realizará por 

metro cuadrado (m2) tratado medido sobre Planos. 

Los precios incluyen la mano de obra, herramientas y medios auxiliares necesarios 

para ejecutar la actividad de forma satisfactoria. 

40.7.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

 
 

517095 

RECUBRIMIENTO INTERIOR CON PELÍCULA 

PROTECTORA TIPO BELZONA MOLECULAR 5811 

O SIMILAR, EN DOS CAPAS DE E= 300, INCLUYE 

MATERIALES Y MANO DE  OBRA  DE  LIMPIEZA  

EN SUPERFICIES EXISTENTES Y COLOCACIÓN 

DEL PRODUCTO 

 
 

M2 
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41. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS CERÁMICOS 
 

41.1 ALCANCE 

 
El presente capítulo establece las propiedades que han de cumplir los elementos 

cerámicos a disponer en las Obras de la estación de bombeo EB-ML 3. 

 

41.2 NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 PR-GEN-001: Elaboración de documentos. 

 NTE INEN 2195: Baldosas cerámicas. Determinación del coeficiente de fricción 

(2000). 

 NTE INEN-ISO 10545 (Partes 1 a 16): Baldosas cerámicas. 

 
41.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Elemento cerámico: aquellos elementos tipo placa de poco espesor fabricados con 

arcillas, sílice, fundentes, colorantes y otros materiales. 

Solado: conjunto de baldosas (elemento cerámico) colocadas en el suelo de forma 

ordenada y siguiendo un patrón. 

Alicatado: conjunto de azulejos (elemento cerámico) colocado en la pared de forma 

ordenada y siguiendo un patrón. 

 

41.4 MATERIALES 

Los elementos cerámicos empleados para cubrir paredes y soleras serán placas de 

poco grosor, entre 5 y 15 mm, fabricadas con arcillas, sílice, fundentes, colorantes y 

otros materiales, moldeadas por prensado, extruido, colado u otro procedimiento, 

secadas, generalmente, a temperatura ambiente, y posteriormente cocidas a 

temperaturas superiores a 900ºC. En caso de utilizar elementos con un proceso de 

fabricación distinto al indicado en estas especificaciones, estos deberán ser aprobados 

por la Fiscalización de la obra. Su forma será generalmente cuadrada o rectangular 

con tolerancia máxima en las dimensiones de la pieza del 1% en menos y del 0% en 

más; tendrá los bordes vivos o biselados; su acabado podrá ser esmaltado o no 

esmaltado y con la superficie lisa o con relieve pudiendo tener los bordes vivos o 

biselados. El soporte de las plaquetas reunirán todas las condiciones del buen 

baldosín cerámico, debiendo presentar buena porosidad y adherencia, estando limpios 

de vidriado sus cantos y la cara posterior; deberá ser de fácil rotura, para permitir el 

escafilado en buenas condiciones. En cada pieza y/o en el embalaje deberá indicarse 

nombre del fabricante. El tipo de baldosa se indicará en el embalaje. 

Cumplirán las mismas condiciones que las baldosas y plaquetas todas las piezas 

especiales, molduras, medias cañas, rodapiés y remates que figuren en los planos o 

se definan por la Fiscalización durante la ejecución de las obras. 
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41.5 EQUIPOS 

Herramientas manuales: máquina cortadora de disco, plomada, nivel, cinta métrica, 

paleta triangular, lápiz bicolor. 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

41.6 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

41.6.1 Solados 

Para la ejecución de pavimentos con baldosas se colocará una capa de arena de río, 

con tamaño máximo del grano de 0,5 cm de un espesor de 2 cm sobre el forjado o 

solera, torta de mortero de cementos PA-350 y dosificación 1:6 de 3 cm de espesor, y 

las baldosas que forman las hiladas maestras, base del replanteo, para después 

cuajar y rematar el soldado. El espesor total de estas capas no será superior a 8 cm 

en ningún punto. Previamente a su colocación, se humedecerán las baldosas, 

cuidando su asiento continuo y se procederá a enlechar con cemento puro. 

No se pisará en los 4 días siguientes al de la ejecución. El pulimento se dará a 

máquina, y se entregará limpio, mediante la aplicación de agua jabonosa o 

detergentes no agresivos. 

Se realizará un control de ejecución de la capa de base cada 30 m2 y una como 

mínimo por local, detectando los espesores tanto de la capa de arena como los del 

mortero de agarre, siendo motivo de no aceptación la ausencia de la capa de arena  

y/o el espesor inferior de mortero al especificado. 

Se realizará un control de colocación cada 30 m2 y una como mínimo por local, 

detectando los espesores tanto de la capa de arena como los del mortero de agarre, 

siendo motivo de no aceptación la ausencia de la capa de arena y/o el espesor inferior 

de mortero al especificado. 

Se realizará un control de colocación cada 30 m2 y una como mínimo por local, 

detectando los espesores tanto de la capa de arena como los del mortero de agarre, 

siendo motivo de no aceptación la colocación deficiente de las baldosas y/o ausencia 

en las juntas. 

Se realizará un control de planeidad cada 30 m2 y uno mínimo por local, en cualquier 

dirección, mediante una regla de 2 m de longitud siendo motivo de rechazo las 

variaciones superiores a 1 mm y las cejas superiores a 2 mm. 

41.6.2 Alicatados 

Previamente a su colocación los azulejos deberán sumergirse en agua y orearse a la 

sombra doce horas como mínimo. 

Sobre el paramento limpio y aplomado se colocarán los azulejos a partir del nivel 

superior del pavimento, con un mortero de consistencia seca de un centímetro de 

espesor, que rellene bien todos los huecos golpeando las piezas hasta que encajen 

perfectamente. 
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La superficie no presentará ningún alabeo ni deformación. Se emplearán los 

instrumentos adecuados para realizar mecánicamente los cortes y taladros. 

Las juntas del alicatado se rellenarán con lechada de cemento blanco y el conjunto se 

limpiará 12 horas después. 

 

41.7 CONDICIONES DE RECIBO 

Respecto al material, la Fiscalización deberá comprobar, mediante los ensayos de 

laboratorio correspondientes, que las baldosas cerámicas cumplen con lo especificado 

en las siguientes normativas: 

 NTE INEN 2195: Baldosas cerámicas. Determinación del coeficiente de fricción 

(2000). 

 NTE INEN-ISO 10545 (Partes 1 a 16): Baldosas cerámicas. 
 

Si el material cuenta con un certificado de garantía del fabricante, se podrá prescindir, 

en general, de los ensayos de recepción del material, previa aprobación de la 

Fiscalización. 

En la obra, la Fiscalización realizará una inspección visual por cada suministro 

haciendo un muestreo mínimo en 20 baldosas elegidas de cajas distintas 

comprobando lo siguiente: 

 Que no presentan quemaduras o síntomas de mala cocción. 

 Que su cara posterior está preparada para el agarre del mortero. 

 Que el color es estable y uniforme. 

 Que el material carece de grietas, fisuras, desconchados, cualquier defecto de 

forma, caliches y eflorescencias. 

 

41.8 MEDICIÓN Y PAGO 

Los solados y alicatados se medirán por metros cuadrados (m2) deducidos de las 

dimensiones consignadas en los planos. 

El pago deberá incluir, además de la actividad de desbroce en sí misma, el costo de 

los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos directos e 

indirectos necesarios para ejecutar los trabajos acorde con estas especificaciones, y 

que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de  

cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

41.8.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517055 CERAMICA PISO INSTALACION Y EMPORADO M2 

517056 CERAMICA PARED INSTALACION Y EMPORADO m2 
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42. TIERRA ABONADA 
 

42.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos y de medición a respetar durante la ejecución del rubro Tierra 

abonada. 

 

42.2 EQUIPOS 

El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado por 

el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. 

Herramientas manuales: Zapapico, machete, martillo, piolas, sogas, nivel de burbuja, 

pala, azadón, carretilla, cinta métrica, flexómetro, lápiz bicolor (carpintero). 

 

42.3 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Revisar los planos constructivos, para determinar los sitios y la cantidad de tierra a 

colocarse. 

Colocación de protecciones para el personal de obra y otros que se encuentren en ella 

o que pudiesen ser afectados por los trabajos a ejecutar. Colocación de avisos de 

seguridad y determinar con fiscalización las medidas mínimas de seguridad a 

observarse. 

 

42.4 CONDICIONES DE RECIBO 

Comprobación y actualización de los planos constructivos, con la obra ejecutada. 

Limpieza de los sitios afectados durante la ejecución del rubro. 

42.5 MEDICIÓN Y PAGO 

Se medirán la tierra abonada por metros cúbicos (m3), únicamente se pagará el 

volumen realmente colocado según especificaciones de Proyecto. 

El pago deberá incluir, además de la actividad en sí misma, el costo de los equipos, 

herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para 

ejecutarlos acorde con estas especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS 

UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y precios que consta en el 

CONTRATO. 

42.5.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

500656 
TIERRA ABONADA PARA JARDINES (PROVISION, 
COLOCADO Y MEZCLA EN SITIO) (R) 

m3 
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43. SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE TUBERÍA PEAD (PE-100-RC)

 MONOCAPA  POR TERMOFUSIÓN/ELECTROFUSIÓN 
 

43.1 ALCANCE 

En la siguiente especificación se detallan los materiales, equipos, normativas, 

procedimientos constructivos y de medición y abono a respetar durante la ejecución 

del rubro Transporte e instalación de tubería de PEAD (PE-100-RC MONOCAPA) por 

termofusión/electrofusión. 

 

43.2 NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en: 

 NTS-IA-025: Uniones por termofusión de tuberías y accesorios de polietileno. 

Versión 2 (INTERAGUA, 2013). 

 NTS-IA-003: Excavaciones. Versión 2 (INTERAGUA, 2014). 

 NTS-IA-004: Rellenos para zanjas y alrededor de estructuras. Versión 1 

(INTERAGUA, 2010). 

 ETE-IA-144 a 151: Excavación a mano (INTERAGUA, 2015) 

 ETE-IA-173 y 174: Excavación a máquina (INTERAGUA, 2015). 

 NTP-IA-015: Hormigón hidráulico. Versión 3 (INTERAGUA, 2014). 

 ETE-GR-116: Drenaje mediante bombeo. Versión 1 (GRUCONSA, 2015). 

 PR-GEN-001: Elaboración de documentos. 

 PAS 1075: Pipes made from Polyethylene for alternative installation techniques 

– Dimensions, technical requirements and testing. 

 
43.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

PEAD: Tuberías de material Polietileno de Alta Densidad. 
 

Electrofusión: Método de soldadura simple y rápido en el cual se utilizan accesorios 

electrosoldables para unir tubos o a su vez tubos y accesorios polivalentes o 

manipulados de polietileno de media y alta densidad. 

Termofusión: proceso de soldadura consistente en la aplicación de calor a los 

extremos de dos elementos plásticos para que, con su posterior enfriamiento, se logre 

la unión de ambos. 

Presión interfacial: presión ejercida en la placa calentadora por el extremo de la 

tubería o de un accesorio durante el precalentamiento, unión y enfriamiento. Esta 

presión y las dimensiones de la tubería se utilizan para calcular las presiones de 

operación que se registrarán en el equipo para realizar la unión. 

 

43.4 MATERIALES 

Las tuberías de PEAD (PE-100-RC) monocapa con protección UV y los accesorios a 

disponer durante la ejecución de las Obras, tendrán unas características que se 

correspondan con lo dispuesto en la norma ISO 4427, el fabricante debe garantizar 

que el material proporcionado en materia prima y producto (tubería) cumpla la 

certificación PAS 1075 para los diámetros solicitados y el certificado de lento 

crecimiento de la grieta, garantizando duración de vida útil de 100 años manteniendo 
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las características específicas del material.El limpiador a emplear en las superficies a 

unir será el alcohol o cualquier otro aprobado por el Fabricante. 

 

43.5 EQUIPOS 

Herramientas menores: baldes metálicos o plásticos, nivel de burbuja, barreta, 

machete, martillo de uña, cinta métrica, lápiz bicolor (carpintero), escuadra de albañil 

(escuadra con espaldón), serrucho, cinta de teflón, palas, picos, carretilla, pisón, 

cortatubo giratorio pasra grandes diámetros, alineadores, tensionadores, adaptador 

para evitar la deformación del tubo en su diámetro, rascador giratorio para gran 

diámetro. 

Equipo para unión por termofusión: carro alineador, plancha calentadora, caras de 

alineamiento, refrentadora, paños de limpieza, display y panel que indican tiempo y 

proceso en cada etapa de la operación de la fusión a tope. 

Equipo para unión por electrofusión automática para grandes diámetros: máquina de 

electrofusión para diámetros indicados con electrodos + y – para el respectivo trabajo 

dentro y fuera de zanja. 

Camión pequeño: vehículo para transporte de equipos y materiales. 
 

Asimismo se utilizarán por parte de los operarios, los equipos de protección personal 

designados para esta tarea por el Responsable de Seguridad Industrial. 

 

43.6 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

43.6.1 Transporte y almacenamiento de elementos 

Al seleccionar el transporte hasta la zona de Obras, se verificará que la superficie 

sobre la que irán apoyadas las tuberías sea lisa y esté libre de elementos que puedan 

causar abrasión o rayaduras a las mismas. 

Durante la carga y descarga de los tubos, estos no deberán ser arrojados al piso ni 

golpeados en forma alguna. Cuando se utilicen equipos de elevación para apilarlos en 

el interior del transporte, se utilizarán eslingas textiles para evitar dañar la superficie 

exterior de las tuberías durante su manejo. 

Las tuberías que se distribuyan en rollos zunchados, podrán transportarse de forma 

horizontal, empleando para ello plataformas transportables (pallets). 

Se verificará que tanto las tuberías como los accesorios no queden muy cerca del tubo 

de escape del vehículo, así como de otras posibles fuentes de calor que pudiesen 

dañarlos. 

Si alguna tubería o accesorio, en cualquier etapa del transporte, manipulación o 

almacenamiento presentase deterioro o alguna marca de profundidad superior al 10% 

del espesor de la pared, deberá de rechazarse el tramo dañado o la pieza. 

Una vez en Obra, los elementos no deberán ser almacenados a la intemperie. En caso 

de que fuese necesario, esta situación no se producirá por periodos prolongados y se 

protegerán de los rayos solares con polietileno blanco. 
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La superficie de descanso de los elementos debe ser nivelada y estar en posición 

horizontal. 

La altura máxima recomendada para apilar tuberías sobre tierra nivelada es de 60 

centímetros. 

Las tuberías que se suministren en rollos, deberán almacenarse zunchadas y 

permanecer así hasta su utilización. 

43.6.2 Instalación 

En primer lugar, se delimitarán las zonas de trabajo para evitar el paso de cualquier 

persona ajena a las Obras. 

Para las excavaciones en zanja necesarias para la colocación de la conducción, se 

respetará lo dispuesto en las especificaciones ETE-IA-173 y ETE-IA-174. Los últimos 

10 centímetros de la excavación se realizarán, por lo general, a mano, siendo 

necesario cumplir con lo estipulado en las especificaciones ETE-IA-144 a ETE-IA-151. 

La geometría de la zanja será indicada en los Planos de proyecto. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua. Para ello es buena práctica 

montar los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos. 

El drenaje de estas aguas se realizará según la especificación correspondiente y su 

costo no se incluye en el presente rubro. 

Una vez alcanzada la cota de fondo de la zanja, se procederá a realizar su saneo y 

nivelación, cuidando de no dejar objetos duros como rocas o cualquier otro elemento 

que pudiese dañar la tubería o sus accesorios. A continuación se procederá a realizar 

la cama de apoyo de apoyo de la tubería, cuyo espesor y composición vendrán 

indicados en los Planos. En general esta capa estará compuesta por un material 

granular con menos de un 10% de finos y se compactará de forma manual. 

Se replanteará el eje de la conducción y se procederá a realizar la instalación de las 

mismas. Si el peso de las mismas y la profundidad de la zanja de instalación lo 

permiten, podrán ser manejadas de forma manual. En el caso de tener tuberías 

enrolladas, estas no deberán desenrollarse en forma de espiral. 

La unión entre tramos de tuberías o de estas con accesorios se realizará por 

termofusión. Los procedimientos a seguir respetarán lo indicado en la NTS-IA-025. 

A continuación se ejecutarán los anclajes en los cambios de dirección o accesorios 

indicados en los Planos de proyecto. Para ello se respetará la geometría de los Planos 

mediante la utilización de encofrados. El hormigón empleado en la ejecución de estos 

cumplirá con lo dispuesto en la NTP-IA-015. Este deberá verterse a poca altura para 

evitar la disgregación de los áridos. Se deberá realizar el curado del hormigón, y los 

encofrados se retirarán cuando el material tenga la resistencia suficiente y siempre 

bajo la aprobación de la Fiscalización de las Obras. 

Posteriormente se procederá a realizar el relleno de la zanja hasta aproximadamente 

la mitad de la tubería, según los procedimientos aprobados por INTERAGUA en la 

NTS-IA-004. 
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En este punto se realizarán las pruebas de tubería instalada. Cuando estas pruebas 

presenten resultados satisfactorios a opinión de la Fiscalización de las Obras, se 

continuará con el relleno de la zanja hasta el nivel de calzada. 

43.6.3 Instalación de accesorios de accesorios por termofusión 

La tubería a la que se realizará la unión deberá estar vacía antes de la adición del 

accesorio de derivación. 

Los operarios que ejecuten la actividad de termofusión, así como los equipos utilizados 

para ello, deberán ser certificados y verificados por INTERAGUA. 

Durante la colocación de los accesorios por termofusión se deberá cumplir en todo 

momento con lo indicado en la NTS-IA-025 y las recomendaciones del Fabricante de  

la máquina de unión por termofusión. 

Antes de iniciar el procedimiento de termofusión se deberán limpiar el interior y 

exterior, tanto de tubería como de accesorio, que vayan a ser unidos, mediante la 

aplicación de alcohol con un trapo. 

Se instalarán las mordazas de sujeción alrededor del tubo al que se unirá el accesorio 

y se lijarán la parte del tubo y del accesorio que estarán en contacto, dejándolas 

limpias, secas y libres de cualquier elemento extraño. 

Se el accesorio al soporte que posee la máquina y se controlará que se haya realizado 

un ajuste correcto. Se accionará la herramienta para alinear el tubo y el accesorio. 

Se verificarán que las medidas de las caras de calentamiento son las correctas para el 

tubo y el accesorio, y se calentará la placa calentadora hasta la temperatura 

especificada por el Fabricante. 

Se colocará la placa calentadora entre ambos, aplicando la presión interfacial indicada 

por el Fabricante de la máquina. Esta presión se deberá mantener durante todo el 

calentamiento. El tiempo de calentamiento comenzará a contar una vez que el 

accesorio y el tubo estén firmemente asentados sobre las caras de calentamiento. 

Durante el calentamiento se balanceará ligeramente la placa calentadora 1 o 2 grados, 

para verificar el contacto pleno con la tubería. 

Tras completar el tiempo de calentamiento indicado por el Fabricante y después de 

que haya formado un reborde de material fundido, se levantará la palanca que 

sostiene al accesorio rápidamente y se verificará que tanto la superficie de este como 

de la tubería se han fundido. Se evitará golpear las partes calientes de los elementos 

durante esta operación. 

Se retirará la placa de calentamiento y se volverá a bajar la palanca aplicando 

nuevamente presión interfacial. La magnitud de esta presión y el tiempo de aplicación 

serán proporcionados por el Fabricante. 

Finalizada la unión, se dejará enfriar esta durante al menos 3 minutos. Posteriormente 

se retirarán las mordazas de la máquina de soldado. 
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Se verificará el reborde de la unión y dejará que esta siga enfriando durante al menos 

10-15 minutos más antes de realizar las pruebas de presión pertinentes o derivar la 

tubería principal. 

43.6.4 Instalación de accesorios por Electrofusión. 

La tubería a la que se realizará la unión por electrofusión deberá estar vacía antes de 

la adición del accesorio. La introducción de los datos de soldadura (voltaje y tiempo de 

fusión) en la máquina de electrofusión, puede realizarse con equipos manuales o con 

equipos que registran los datos del accesorio leyendo su código de barras a través de 

lápiz óptico o escáner. 

Los accesorios electrosoldables se suministran con etiquetas o tarjetas magnéticas en 

las que aparecen códigos de barras donde se registra toda la información relevante del 

producto así como los datos de fusión. Contando con ello, se podrá realizar la 

trazabilidad del producto conociendo la materia prima empleada, localización de la 

planta de producción, inyectora, etc. 

Los aspectos a considerar para la correcta ejecución de la unión por Electrofusión son: 
 

a) Preparación y raspado: se debe limpiar la superficie del tubo utilizando un 

papel limpio y seco, de forma que se trabaje en superficies exentas de 

suciedad, reduciendo el riesgo de contaminación del área de la unión y del 

tiempo de raspado. Si no se consigue limpiar totalmente el tubo utilizando un 

trapo seco, se puede utilizar agua, pero solamente antes de efectuar el  

raspado de la tubería. Se recomienda efectuar esta operación utilizando trapos 

o toallas de papel que no dejen residuos. Algunos trapos confeccionados a 

partir de fibras naturales pueden contener lanolina, lo cual puede afectar a la 

calidad de la soldadura. En los tubos de PEAD se produce una pequeña 

oxidación en la capa superficial del mismo y que es preciso eliminar para 

realizar una buena soldadura. La mejor manera de efectuarlo es utilizar un 

raspador. Este tipo de herramienta elimina una capa uniforme de material, 

controlando la superficie de penetración. 

b) Manejo de los accesorios: La limpieza es fundamental para realizar una 

soldadura fiable y de alta calidad. Los accesorios se fabrican en un entorno que 

asegura que el producto llegue hasta el cliente convenientemente protegido y 

limpio. Todos aquellos factores o materiales que afectan a la calidad del 

producto, están estrictamente controlados durante la fabricación y el accesorio 

es convenientemente empaquetado antes de salir de su fábrica. La mejor 

manera de mantener las condiciones de limpieza es mantener el accesorio en 

su embalaje original hasta el final, es decir, sacar el accesorio de su bolsa 

solamente cuando se haya completado la preparación del tubo y se vaya a 

hacer la soldadura en ese momento. 

c) Tolerancia de las embocaduras de los accesorios: Los accesorios están 

diseñados para permitir unas tolerancias de trabajo adecuadas a la práctica de 

las instalaciones. Las zonas muertas (sin resistencia eléctrica) del centro y de 

los extremos, proporcionan una seguridad extra y uniones fiables. Un aumento 

de la longitud de las embocaduras, aumenta la estabilidad y ayuda al 

alineamiento del tubo durante el proceso de fusión en condiciones difíciles. 
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d) Tiempo de fusión: El tiempo de fusión está indicado en cada accesorio, 

expresado en segundos, y es aplicable cuando se trabaja a temperaturas entre 

–5ºC y +45ºC. En el caso de estar trabajando con máquina manual y debido a 

que la temperatura de los tubos y accesorios que se van a soldar influye en el 

tiempo de soldadura, es necesario ajustar el tiempo de fusión de acuerdo con 

las tablas suministradas por el fabricante del accesorio. Cuando se trabaja con 

máquina automática y con el modo código de barras, el tiempo de fusión 

siempre es seleccionado de forma automática por la máquina, de acuerdo a la 

temperatura ambiente medida por la propia unidad. 

e) Unión por Electrofusión: Durante el proceso de fusión, hay que evitar 

cualquier tipo de tensión que pueda originar movimientos en la unión. Esto se 

consigue utilizando alineadores. Si por alguna causa no se puede utilizar este 

tipo de herramienta, la unión se debe asegurar mediante cualquier otro medio. 

f) Fusión y control de las soldaduras: Comprobar que la fusión se ha 

completado de forma correcta, según lo indicado a continuación: 

- Observar que la máquina electrosoldable ha completado el ciclo. 

- Colocar la mano sobre el accesorio para comprobar que se ha calentado. 

- Comprobar que han salido los testigos de soldadura. 

Si se ha interrumpido el ciclo de fusión por alguna causa, por ejemplo un corte 

de corriente eléctrica, la unión puede ser recalentada una vez más, pero debe 

haberse dejado enfriar completamente antes de iniciar el recalentamiento y 

después debe completarse totalmente el ciclo de fusión. 

g) Finalización del trabajo: El tiempo de enfriamiento de los accesorios 

electrosoldables está indicado en los accesorios y es el tiempo mínimo que se 

requiere antes de manipular la unión. No se debe retirar el alineador o la 

herramienta usada para el mismo fin antes del tiempo indicado por el 

fabricante, ni tampoco se debe efectuar ningún otro tipo de trabajo, como 

perforar la tubería en el caso de las tomas en carga. Es recomendable indicar 

sobre el accesorio, con un rotulador, la hora final del tiempo de enfriamiento, la 

hora y fecha de realización de la soldadura 

 

43.7 CONDICIONES DE RECIBO 

El Fiscalizador comprobará que los elementos a instalar se encuentran en perfectas 

condiciones y que no han sufrido ningún desperfecto durante el transporte, manejo e 

instalación de los mismos. 

La Fiscalización realizará una inspección del 100% de las uniones realizadas por 

termofusión/electrofusión, comprobando que se han realizado correctamente, 

garantizando la calidad de la soldadura por cualquiera de los métodos antes 

mencionados. Para la unión de tubos por termofusión se debe considerar la norma 

NTS- IA-025: Uniones por termofusión de tuberías y accesorios de polietileno. 

En caso de que no se cumpla alguna de las disposiciones anteriores, el Contratista 

deberá reparar los daños ocasionados sin percibir retribución adicional alguna por ello. 
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43.8 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida del suministro e instalación de tubería de PEAD (PE-100-RC) se realizará 

por metro (m), con excepción de los accesorios se realizará por unidad (U), necesarios 

para la instalación de tubería y realmente instalado en Obra. 

El pago deberá incluir, para el caso de uniones por electrofusión, todos los manguitos 

necesarios para ejecutar la instalación de un metro lineal de tubería. Además del 

transporte e instalación de la tubería en sí mismo, el costo del suministro, materiales, 

equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos directos e indirectos 

necesarios para ejecutar los trabajos acorde con estas especificaciones, y que se 

encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la tabla de cantidades y 

precios que consta en el CONTRATO. 

43.8.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517105 
SUMINISTRO DE TUBERÍA DIAM. 1200mm PEAD (PE-100- 
RC MONOCAPA) 

M 

517105.1 
ISNTALACIÓN DE TUBERÍA DIAM. 1200mm PEAD (PE- 
100-RC MONOCAPA) 

M 

517107 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN CODO 11.25º X 1200 mm 
(PE-100-RC MONOCAPA) 

U 

517108 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN CODO 22.5º X 1200 mm (PE- 
100-RC MONOCAPA) 

U 

517109 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN CODO 45º X 1200 mm (PE- 
100-RC MONOCAPA) 

U 

517110 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN CODO 90º X 1200 mm (PE- 
100-RC MONOCAPA) 

U 

517111 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN TEE D=1200 mm (PE-100- 
RC MONOCAPA) 

U 

517112 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN TAPÓN D=1200 mm (PE- 
100-RC) 

U 

517113 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN UNIÓN D=1200 mm (PE-100- 
RC MONOCAPA) 

U 

517114 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN CONEXIÓN BRIDADA DE 
ACERO – PEAD 

U 

517115 SUMINISTRO E INSTALCIÓN PORTA BRIDA DE ACERO U 
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44. PRUEBAS HIDROSTATICAS DE TUBERÍA PEAD 
 

44.1 ALCANCE 

Esta especificación determina, las normas, procedimientos y métodos que el 

Contratista Constructor deberá cumplir para realizar las pruebas hidrostáticas, de 

resistencia y hermeticidad correspondientes a la línea de conducción 

 

44.2 NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS 

Para la elaboración de este documento se consideraron los criterios establecidos en : 

 NTS-IA-025: Uniones por termofusión de tuberías y accesorios de polietileno. 

Versión 2 (INTERAGUA, 2013). 

 ETE-GR-116: Drenaje mediante bombeo. Versión 1 (GRUCONSA, 2015). 

 PR-GEN-001: Elaboración de documentos. 

 AWWA M55: PE Pipe, Design and Instalation 

 PAS 1075: Pipes made from Polyethylene for alternative installation techniques 

– Dimensions, technical requirements and testing. 

 
44.3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

PEAD: Tuberías de material Polietileno de Alta Densidad. 
 

Electrofusión: Método de soldadura simple y rápido en el cual se utilizan accesorios 

electrosoldables para unir tubos o a su vez tubos y accesorios polivalentes o 

manipulados de polietileno de media y alta densidad. 

Termofusión: proceso de soldadura consistente en la aplicación de calor a los 

extremos de dos elementos plásticos para que, con su posterior enfriamiento, se logre 

la unión de ambos. 

Presión interfacial: presión ejercida en la placa calentadora por el extremo de la 

tubería o de un accesorio durante el precalentamiento, unión y enfriamiento. Esta 

presión y las dimensiones de la tubería se utilizan para calcular las presiones de 

operación que se registrarán en el equipo para realizar la unión. 

 

44.4 MATERIALES 

El Contratista Constructor deberá proporcionar el agua y todos los materiales 
necesarios para las pruebas hidrostáticas, de resistencia y hermeticidad. 

 

44.5 EQUIPOS 

El Contratista Constructor deberá proporcionar todo el equipo necesario para las 
pruebas hidrostáticas y de hermeticidad, que como mínimo debe ser el siguiente: 

 Bomba de llenado: debe asegurar el flujo de agua constante dentro de la cañería y 
estar equipada con un filtro que responda a un tamiz de malla 140 según IRAM 
1501 en el lado de aspiración de la bomba. 

 Bomba de alta presión: de capacidad superior al 20% de la presión máxima 
requerida según los cálculos previos. 
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 Balanza de pesos muertos: pesas calibradas para 0,10 kg/cm2 o menor, precisión 
de 0,1% entre los 10°C y 30°C y adecuada para los valores de presión requeridos 
en las pruebas. 

 Manómetros: deben usarse manómetros lubricados, mínima división 0,5 Kg/cm2 y 
que trabajen durante la prueba entre el 25% y el 75% de la escala utilizada. 

Registrador de presión y temperatura: de carta gráfica con dos variables (presión y 

temperatura). El alcance del registrador será por lo menos un 50% superior a la 

presión máxima requerida en la prueba. El máximo error porcentual referido a plena 

escala en la indicación del instrumento no será mayor a +/- 0.5%. Como alternativa se 

podrá usar registradores digitales de presión y temperatura del tipo Data Loger (marca 

Madgetech o similar), el cual contará con un software en castellano para configuración, 

descarga, graficación y análisis de datos. El Data Loger estará conectado a una PC 

durante la prueba de la cañería para permitir hacer un registro paralelo y que pueda 

verse en tiempo real. Dicho Data Loger deberá poseer Certificado de calibración y 

trazabilidad (NIST). 

 Termómetro de suelo: se dispondrá de tantos termómetros de suelo como sea 
necesarios. Serán de clase 0,50. 

 Termómetro de conducto: será de clase 0,50. 

 Medidor de humedad (punto de rocío): rango de medición mínima –80 ºC a 20°C, 
precisión +/- 1°C. 

 Caudalímetro de llenado: rango de acuerdo a la bomba de llenado, mínima división 
1 m3/h, precisión inferior a 0,5%. 

 Caudalímetro de alta presión: precisión menor a 0,1% 

 Manifolds de prueba: se deberán instalar en los extremos del conducto a probar los 
manifolds de prueba que sean necesarias. La presión de diseño de los mismos 
deberá ser acorde a la presión máxima de prueba. 

 Compresor de aire: se deberá indicar tipo, marca, modelo, caudal y presiones 

 Equipo complementario: incluye vehículos, equipos de comunicación, etc. 

Todos los instrumentos deberán contar con certificado de calibración por un ente 

reconocido 

 

44.6 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Las pruebas hidrostáticas, de resistencia y hermeticidad deben ser realizadas de 
conformidad y cumpliendo estrictamente las recomendaciones y procedimientos de las 
Normas AWWA Manual M55 y PAS 1075, en que se determina el siguiente 
procedimiento: 

Preparaciones preliminares: 

 Previo a la ejecución de la prueba hidrostática, se deben terminar todos los 
trabajos constructivos de la conducción en el sector a desarrollarse la prueba, 
incluyendo los trabajos que sean determinados como ítems pendientes y que 
influyan en la alteración o cambio del mismo. 

 Coordinar previamente con el Contratista, la organización de la prueba hidrostática 
con los organismos correspondientes de la localidad en donde se ejecute la misma 
para la verificación de la documentación necesaria. 

 Realizar un recorrido con el personal técnico responsable para determinar los 
tramos de tubería a ser probados (longitudes y volúmenes). 
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 Verificar el lugar de abastecimiento del volumen de agua necesario para el llenado 
de la tubería y posterior a esto, el Cliente deberá verificar la calidad de la misma en 
un laboratorio certificado y emitir los resultados para conocimiento de las partes. 

 Comprobar el funcionamiento adecuado de todos los instrumentos de medición a 
ser utilizados en la prueba hidrostática y verificar que los certificados de calibración 
de cada uno de ellos estén actualizados. 

Prueba Hidrostática de Válvulas y elementos adicionales: 

 Todas las válvulas y accesorios de salida bloqueados no deberán formar parte de 
la prueba hidrostática a menos de contar con la aprobación de la EPMAPS. Estos 
elementos vienen probados desde fábrica, por lo que los mismos deberán contar 
con el certificado de calidad respectivo. Para realizar la prueba hidrostática sin 
estos elementos, los mismos serán reemplazados por secciones de tubería del 
mismo material con el que fue construido el ducto y liberados al 100%. 

 Estos elementos deberán ser instalados una vez que se haya concluido con la 
prueba hidrostática incluido el desalojo seguro del fluido 

Perfil de la Prueba Hidrostática: 
El perfil de la prueba hidrostática deberá tener la siguiente información como mínimo: 

 

 Longitud de la sección de la prueba hidrostática, la misma que será de máximo 500 
m 

 Cálculo de las presiones mínima y máxima correspondientes a las elevaciones del 
punto más alto y el más bajo. 

 
Plan de la prueba hidrostática: 

 

Es necesario contar con un plan de prueba por cada tramo de tubería que se quiera 
probar y debe contener la siguiente información: 

 
 Especificación de la tubería instalada: tipo de material, tipo de recubrimiento, 

diámetro nominal, espesor, país de origen, etc. 

 Longitud, volumen y perfil de la prueba hidrostática (de cada tramo o sección a ser 
probada). 

 Volumen de agua necesario para llenar la sección o tramo de tubería a ser 
probado. 

 Calibración. 

 Planificación para la ejecución de las actividades involucradas en la prueba 
hidrostática de cada sección. 

 Planificación para el desalojo del agua y remediación de los impactos ambientales. 
 

Llenado de la tubería: 
 

Para el llenado de la tubería, es necesario contar con el equipo adecuado para poder 
cumplir con este fin (bombas de alto volumen). Los puntos de ingreso y descarga de 
agua que se utilicen se indican en el plan de prueba de cada sección, los mismos que 
deben ser aprobados previamente por la EPMAPS. 
La tubería es llenada con agua fresca, limpia y libre de agentes contaminantes 
utilizando el siguiente procedimiento: 

 El llenado de la tubería es hecho desde el punto más bajo posible. 

 El agua de llenado es filtrada antes de su introducción en la sección a probarse. 
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 Una válvula es instalada en el extremo opuesto para liberar cualquier residuo de 
aire atrapado. Una vez que la línea esté completamente llena, esta válvula se 
cierra. 

 

Presurización: 

 Después de que se ha llenado la tubería y la temperatura del agua se ha 
estabilizado, se inicia la presurización de la tubería. 

 El instrumental de prueba incluye como mínimo lo indicado en el punto respectivo 
de esta Especificación. 

 Los instrumentos de la prueba deben estar calibrados y deben tener un rango 
apropiado para la prueba. Los registradores de temperatura serán instalados en 
cada cabezal de prueba teniendo contacto directo con el fluido de la prueba. 

 La presurización se realiza usando una bomba de alta presión, la suficiente para 
cubrir los rangos de la prueba. La presión de prueba en cualquier punto es mayor o 
igual a la presión mínima de prueba en el punto más alto, y no excederá la presión 
de prueba máxima del 90% del esfuerzo mínimo de fluencia especificado en el 
punto más bajo o según se indique en las especificaciones del proyecto. 

 El rango máximo de presurización es de 20 psi/min hasta el 50% de la presión de 
prueba requerida, luego se permitirá que la presión se estabilice. Después de esta 
estabilización inicial, la presurización se reinicia y se registra el trazo de 
presión/volumen en incrementos de 20 psi. Una vez que se alcanza el 70% de la 
presión de prueba, se permite una vez más la estabilización de la presión. 

 Después, la tubería será presurizada al 100% de la presión de prueba en 
incrementos no mayores a 14,7 psi/min. 

 Una vez que se alcanza el 100% de la presión de prueba, se desconecta la bomba 
y se deja estabilizar la presión por el lapso de una hora. 

 

Prueba hidrostática 
 

Después de la hora de estabilización permitida, la bomba de presión es desconectada 
y se verifican las conexiones para verificar que no haya fugas, a partir de este 
momento se da inicio al período de mantenimiento de la prueba que debe ser 
asignada por la EPMAPS o por el organismo de control respectivo y que por lo general 
es de 24 horas. 
La presión es monitoreada continuamente durante la presurización, la estabilización y 
los períodos de mantenimiento. La temperatura y presión se registran 
simultáneamente, por lo menos cada 30 minutos durante el período de mantenimiento. 
La prueba hidrostática es satisfactoria si está libre de fugas y si la presión no cae por 
debajo del 1% de la presión de prueba designada dentro del período de prueba 
establecido. Si la presión de prueba cae debajo del 99% de la presión de prueba 
establecida, la tubería es presurizada nuevamente al 100% de la presión de prueba. Si 
la presión de prueba cae más allá del 1% en un lapso de 4 horas y esta pérdida de 
presión no puede atribuirse a variaciones de temperatura es evidente que existe una 
fuga, por tanto la prueba sería rechazada. 

 

Desalojo de agua: 

 

Luego de la aceptación de la prueba de presión  hidrostática, se procede al desalojo 

del agua dentro de los límites asignados en la obra destinado para el caso, esto se lo 

realizará contando con todos los permisos necesarios de la autoridad competente para 

no afectar al medio ambiente y a la propiedad pública y privada 
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“REPOTENCIACIÓN INTEGRAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE 

AGUAS SERVIDAS CERRO COLORADO”. 

 

 

44.7 CONDICIONES DE RECIBO 

El Fiscalizador exigirá al Contratista Constructor que presente la documentación 

certificada de instituciones nacionales o internacionales, debidamente calificadas que 

justifiquen el cumplimiento de la normativa vigente para la realización de las pruebas 

hidrostáticas, de resistencia y hermeticidad 

 

44.8 MEDICIÓN Y PAGO 

La medida del suministro e instalación de las pruebas hidrostáticas de tubería PEAD 

se realizará poir metro (m) de tubería realmente instalado en Obra. 

El pago deberá incluir, además del transporte e instalación de l equipo, el costo del 

suministro, materiales, equipos, herramientas, mano de obra y los demás costos 

directos e indirectos necesarios para ejecutar los trabajos acorde con estas 

especificaciones, y que se encuentran en los COSTOS UNITARIOS establecidos en la 

tabla de cantidades y precios que consta en el CONTRATO. 

44.8.1 Ítem de pago 
 

RUBRO No DESCRIPCIÓN UNIDAD 

517121 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE TUBERÍA PEAD M 

 


